

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Licitação por Tomada de Preços nº 001/22
Processo nº E-20/001.004249/2021


À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
A/C Sra. Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N ° 01/22

Eu, Renato Assumpção Domingos Alves, CPF nº 105.908.197-04, como representante legalmente constituído da empresa ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 16.849.411/0001-96, com sede na Av. Sete de Setembro, 317, Sala 811, Santa Rosa, Niterói - RJ – CEP 24.230-251, doravante denominado LICITANDO, para fins do disposto na Tomada de Preços nº 001/22, declara, sob as penas da lei, em especial o art . 299 do Código Penal Brasileiro, que:


a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independent e, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informadoa, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

Niterói-RJ, 10 de maio de 2022


Renato Assumpção Domingos Alves
CPF nº 105.908.197-04

RG nº. 105.908.197-04 – DIC RJ
ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 16.849.411/0001-96



ANEXO II

Licitação por Tomada de Preços nº 001/22
Processo nº E-20/001.004249/2021

À Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Referência **Edital de Tomada de Preços n.º 001/22**

Prezados Senhores:

A empresa ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 16.849.411/0001-96 vem apresentar a sua proposta para execução da obra, por empreitada por **preço global**, de acordo com o **Edital de licitação de TP n.º 01/22** e seus anexos.

O valor proposto é de **R\$ 393.511,10 (Trezentos e noventa e três mil e quinhentos e onze reais e dez centavos)**, incidente sobre todos os preços, unitários e global, da planilha constante dos Anexos fornecidos.


Em anexo, encaminhamos a planilha de orçamentos, conforme modelos que nos foram apresentados.

O **prazo para execução dos serviços** é conforme mencionado no projeto básico, a contar da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços, conforme previsto no cronograma físico financeiro anexo.

Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concernentes ao fornecimento de materiais, transportes, mão de obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução.

Aproveitamos para confirmar nosso endereço para eventual correspondência e o banco com o qual mantemos relações comerciais.

ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 16.849.411/0001-96 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1640937 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87.381.722 / END.: Av. Sete de Setembro, 317, Sala 811, Santa Rosa, na cidade Niterói-RJ –
CEP 24.230-251 / TEL.: (21) 99719-6498 / **E-MAIL:** diretoria@adaptserv.com.br /
Banco: 237 / Ag. 1499 / C.C: 1414-1



PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS


PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS						REVISÃO: 1	MÊS BASE	dez/21
0676.001.0003 (ID - 129774) - REFORMA - FACHADA TRAVESSA JUDITH							BDI	12,00%
ORÇAMENTO								
Item	Codigo	CAD	Descrição	Unid	Qdt	v.unit	V.total	V.total COM BDI
1,0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				47.850,00	49.344,00
1,1	05.105.0126-A	EMOP	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	R\$ 4.150,00	12.450,00	13.944,00
1,2	05.105.0130-A	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	R\$ 11.800,00	35.400,00	35.400,00
2,0			SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				1.368,20	1.532,38
2,1	01.050.0300-A	EMOP	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCL. DESENHOS TAMANHO A- 1, AUTOCAD, REGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS, CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS. O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO	UN	1,00	R\$ 1.368,20	1.368,20	1.532,38
3,0			CANTEIRO DE OBRA				54.734,03	61.302,11
3,1	02.020.0001-A	EMOP	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,00	R\$ 465,82	1.397,46	1.565,16
3,2	02.002.0010-A	EMOP	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	30,80	R\$ 49,96	1.538,76	1.723,41
3,3	05.005.0055-A	EMOP	PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES (PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 1º,EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12", COM 2,00M DE LARGURA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA	M	40,20	R\$ 196,08	7.882,41	8.828,30
3,4	05.005.0050-A	EMOP	TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS, AMARRADA EMANDAIME, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	438,60	R\$ 22,00	9.649,20	10.897,10

3.5	05.006.0001-B	EMOP	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	1.315,80	R\$ 8,00	10.526,40	11.789,57
3.6	04.020.0122-A	EMOP	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	21930	R\$ 0,16	3.508,80	3.929,86
3.7	04.021.0010-A	EMOP	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	877,20	R\$ 0,77	675,44	756,49
3.8	05.008.0001-A	EMOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	1.754,40	R\$ 5,90	10.350,96	11.593,08
3.9	05.007.0007-A	EMOP	ALUGUEL DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	174,00	R\$ 50,34	8.759,16	9.810,26
3.10	05.008.0008-B	EMOP	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	928,00	R\$ 0,48	445,44	498,89
4,0			RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA				186.296,66	208.652,26
4.1	05.001.0008-A	EMOP	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	1.401,40	R\$ 20,00	28.028,00	31.391,36
4.2	05.001.0173-A	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	98,10	R\$ 34,70	3.404,00	3.812,48
4.3	04.014.0095-A	EMOP	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)	UN	20,00	R\$ 258,86	5.177,20	5.798,46
4.4	13.001.0010-B	EMOP	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	1.401,40	R\$ 5,51	7.721,71	8.648,32
4.5	13.001.0036-A	EMOP	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, COM ESPESSURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	1.401,40	R\$ 20,32	28.476,44	31.893,61
4.6	16.034.0003-A	EMOP	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, MACICOS, SEM A PRESENCA DE CAL, COM ABSORCAO DE UMIDADE DO SOLO (UMIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO, COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACICO	M2	121,86	R\$ 97,03	11.824,16	13.243,06
4.7	17.018.0010-A	EMOP	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, INCLUSIVE RASPAGEM, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	1.401,40	R\$ 22,17	31.069,03	34.797,31

4,8	17.018.0185-A	EMOP	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	1.341,40	R\$ 25,10	33.669,14	37.709,44
4,9	17.018.0031-A	EMOP	PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, ACABAMENTO EMALTA CLASSE, EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAOS DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO, SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.018.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	1.401,40	R\$ 25,60	35.875,84	40.180,94
4.10	05.004.0065-A	EMOP	LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE CABO, CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA	M2	39,00	R\$ 3,69	143,91	161,18
4.11	17.017.0361-A	EMOP	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, COM TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA, OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE DUPLA ACO	M2	39,00	R\$ 13,95	544,05	609,34
4.12	17.040.0020-A	EMOP	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, COM UTILIZAÇÃO DE SELADOR E SOLVENTE PRÓPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE PINTURA	M2	6,00	R\$ 60,53	363,18	406,76
5,0			REFORMA DO PÁTIO EXTERNO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM				64.893,22	72.680,41
5.1	05.001.0031-A	EMOP	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO)	M2	77,00	R\$ 22,15	1.705,55	1.910,22
5.2	05.001.0172-A	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	3,23	R\$ 24,37	78,81	88,27
5.3	04.014.0095-A	EMOP	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)	UN	1,00	R\$ 258,86	258,86	289,92
5.4	13.331.0015-A	EMOP	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60) CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	77,00	R\$ 185,00	14.245,00	15.954,40

Handwritten signature and initials, including the letter 'S'.

5.5	13.330.0010-A	EMOP	ASSENTAMENTO DE LADRILHOS, EXCLUSIVE ESTES, EM PISOS DE SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	77,00	R\$ 55,00	4.235,00	4.743,20
5.6	17.013.0030-A	EMOP	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	435,00	R\$ 102,00	44.370,00	49.694,40
Valor total							355.142,11	393.511,16



Renato Assumpção Domingos Alves
 CPF nº 105.908.197-04
 RG nº. 105.908.197-04 – DIC RJ

ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ nº 16.849.411/0001-96

16.849.411/0001-96


ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO
 E CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Sete de Setembro, 317
 CEP 24230-253 - SANTA ROSA

NITERÓI - RJ

h

6




A Adapt Reformas Conservação e Construções LTDA - CNPJ nº 16.849.411/0001-96 propõe fornecer ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constante do **EDITAL**.

Prazo de entrega: De acordo com o Projeto Básico
Validade da Proposta - 60 (sessenta) dias úteis.
Local de entrega/execução: conforme o Projeto Básico.

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.

Niterói-RJ, 10 de maio de 2022


Renato Assumpção Domingos Alves
CPF nº 105.908.197-04
RG nº. 105.908.197-04 – DIC RJ

ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 16.849.411/0001-96


16.849.411/0001-96
ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO
E CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Sete de Setembro, 317
CEP 24230-253 - SANTA ROSA
NITERÓI - RJ



7




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ANEXO					
REFORMA - FACHADA TRAVESSA JUDITH					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITENS	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 49.344,00	R\$ 14.803,20	R\$ 14.803,20	R\$ 19.737,60
			30,00%	30,00%	40,00%
2,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 1.532,38	-	-	R\$ 1.532,38
					100,00%
3,0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 61.302,11	R\$ 61.302,11	-	-
			100,00%		
4,0	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA	R\$ 208.652,00	R\$ 62.595,60	R\$ 83.460,80	R\$ 62.595,60
			30,00%	40,00%	30,00%
5,0	REFORMA DO PÁTIO EXTERNO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM	R\$ 72.680,41	R\$ 21.804,12	R\$ 29.072,16	R\$ 21.804,12
			30,00%	40,00%	30,00%
CUSTO TOTAL COM BDI	12,00%	R\$ 393.510,90	R\$ 160.505,03	127.336,16	R\$ 105.669,70
	% POR ETAPA		40,08%	32,50%	27,41%
	% ACUMULADO		40,08%	72,59%	100,00%


 Renato Assumpção Domingos Alves
 CPF nº 105.908.197-04
 RG nº. 105.908.197-04 – DIC RJ


ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ nº 16.849.411/0001-96

16.849.411/0001-96
 ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO
 E CONSTRUÇÕES LTDA
 Av. Sete de Setembro, 317
 CEP 24230-253 - SANTA ROSA
 NITERÓI - RJ

8



CÁLCULO DO BDI			
COMPOSIÇÃO DE BDI COM VALORES DESONERADOS			
Grupo	A A.1 A.2 A.3 A.4	Despesas indiretas	
		Administração central	3,00%
		Garantia	0,80%
		Riscos e imprevistos	0,97%
		Despesas financeiras	0,59%
Total do grupo A			5,36%
Grupo	B B.1	Bonificação	
		Lucro	7,40%
Total do grupo B			7,40%
Grupo	C C.1 C.2 C.3 C.4	Impostos	
		PIS	0,65%
		COFINS	3,00%
		ISSQN	3,00%
		CPRB	4,50%
Total do grupo C			11,15%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)			
$BDI = BDI (\%) = \frac{((1+A4+A1+A2) \times (1+A3) \times (1+B1))}{(1-C)} - 1$			27,39%


 Renato Assumpção Domingos Alves
 CPF nº 105.908.197-04
 RG nº. 105.908.197-04 – DIC RJ

ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ nº 16.849.411/0001-96

16.849.411/0001-96
 ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO
 E CONSTRUÇÕES LTDA
 Av. Sete de Setembro, 317
 CEP 24230-253 - SANTA ROSA
 NITERÓI - RJ



ANEXO I - ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA

**(FORNECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
POR OCASIÃO DA VISTORIA REALIZADA)**

TOMADA DE PREÇOS do Tipo Menor Preço Global Nº 001/2022

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa abaixo relacionada, através de seu representante, VISTORIOU a área onde será executado o projeto executivo, objeto desta TOMADA DE PREÇOS do Tipo Menor Preço Global Nº 001/2022, bem como tomou conhecimento da natureza e vulto dos serviços técnicos especializados, para utilização das técnicas e normas vigentes, necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do projeto.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

Empresa: ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.849.411/0001-96

Nome do representante: Jefferson Maciel

RG: 11.388.846-05 RJ

Assinatura: 

IDENTIFICAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Data da vistoria: / /

Nome do servidor: Wilson Roberto

Nº da Matrícula: 20201463

Assinatura: 



10



ANEXO II

Licitação por Tomada de Preços nº 001/22
Processo nº E-20/001.004249/2021

À Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Referência **Edital de Tomada de Preços n.º 001/22**

Prezados Senhores:

A empresa ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 16.849.411/0001-96 vem apresentar a sua proposta para execução da obra, por empreitada por **preço global**, de acordo com o **Edital de licitação de TP n.º 01/22** e seus anexos.

O valor proposto é de **R\$ 393.511,10 (Trezentos e noventa e três mil e quinhentos e onze reais e dez centavos)**, incidente sobre todos os preços, unitários e global, da planilha constante dos Anexos fornecidos.

Em anexo, encaminhamos a planilha de orçamentos, conforme modelos que nos foram apresentados.

O **prazo para execução dos serviços** é conforme mencionado no projeto básico, a contar da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços, conforme previsto no cronograma físico financeiro anexo.

Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concernentes ao fornecimento de materiais, transportes, mão de obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução.

Aproveitamos para confirmar nosso endereço para eventual correspondência e o banco com o qual mantemos relações comerciais.

ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 16.849.411/0001-96 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1640937 / INSCRIÇÃO ESTADUAL:
87.381.722 / END.: Av. Sete de Setembro, 317, Sala 811, Santa Rosa, na cidade Niterói-RJ –
CEP 24.230-251 / TEL.: (21) 99719-6498 / **E-MAIL:** diretoria@adaptserv.com.br /
Banco: 237 / Ag. 1499 / C.C: 1414-1

Balanço Patrimonial da Companhia Saneamento de São Paulo S.A. (CSA) em 31 de dezembro de 2014. O balanço foi elaborado em conformidade com as normas contábeis brasileiras e segue em anexo o balanço patrimonial consolidado da CSA e de suas subsidiárias.

O balanço patrimonial da CSA em 31 de dezembro de 2014 apresenta o seguinte resumo:

Ativos:

- Ativo Circulante: R\$ 395.888,96
- Ativo Não Circulante: R\$ 341.140,45
- Total dos Ativos: R\$ 737.029,41

Passivos:

- Passivo Circulante: R\$ 286.391,94
- Passivo Não Circulante: R\$ 242.593,13
- Total dos Passivos: R\$ 528.985,07

O balanço patrimonial da CSA em 31 de dezembro de 2014 apresenta o seguinte resumo:

- Patrimônio Líquido: R\$ 208.044,34
- Total do Patrimônio Líquido: R\$ 208.044,34

O balanço patrimonial da CSA em 31 de dezembro de 2014 apresenta o seguinte resumo:


- Patrimônio Líquido: R\$ 176.894,91
- Total do Patrimônio Líquido: R\$ 176.894,91

O balanço patrimonial da CSA em 31 de dezembro de 2014 apresenta o seguinte resumo:

- Patrimônio Líquido: R\$ 67.397,89
- Total do Patrimônio Líquido: R\$ 67.397,89

LUCRO	
R\$	395.888,96
R\$	341.140,45
R\$	286.391,94
R\$	242.593,13
R\$	176.894,91
R\$	67.397,89





A Adapt Reformas Conservação e Construções LTDA - CNPJ nº 16.849.411/0001-96 propõe fornecer ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constante do **EDITAL**.


Prazo de entrega: De acordo com o Projeto Básico

Validade da Proposta - 60 (sessenta) dias úteis.

Local de entrega/execução: conforme o Projeto Básico.

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.

Niterói-RJ, 10 de maio de 2022


Renato Assumpção Domingos Alves
CPF nº 105.908.197-04
RG nº. 105.908.197-04 – DIC RJ
ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 16.849.411/0001-96

16.849.411/0001-96
ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO
E CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Sete de Setembro, 317
CEP 24230-253 - SANTA ROSA
NITERÓI - RJ

12

h f

-R\$ 42.099,14
idos com base no


10-1000174.048.011
E CONSERVAÇÃO DE BENS
CIVIS - 2014
10-1000174.048.011

INSTITUTO DE REFORMA AGRÁRIA
IBRA

10-1000174.048.011

INSTITUTO DE REFORMA AGRÁRIA
IBRA





PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS

PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS				REVISÃO: 1			MÊS BASE	dez/21
0676.001.0003 (ID - 129774) - REFORMA - FACHADA TRAVESSA JUDITH							BDI	12,00%
ORÇAMENTO								
Item	Codigo	CAD	Descrição	Unid	Qdt	v.unit	V.total	V.total COM BDI
1,0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				47.850,00	49.344,00
1,1	05.105.0126-A	EMOP	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	R\$ 4.150,00	12.450,00	13.944,00
1,2	05.105.0130-A	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	R\$ 11.800,00	35.400,00	35.400,00
2,0			SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				1.368,20	1.532,38
2,1	01.050.0300-A	EMOP	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCL. DESENHOS TAMANHO A- 1, AUTOCAD, REGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS, CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS. O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO	UN	1,00	R\$ 1.368,20	1.368,20	1.532,38
3,0			CANTEIRO DE OBRA				54.734,03	61.302,11
3,1	02.020.0001-A	EMOP	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,00	R\$ 465,82	1.397,46	1.565,16
3,2	02.002.0010-A	EMOP	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM. ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	30,80	R\$ 49,96	1.538,76	1.723,41
3,3	05.005.0055-A	EMOP	PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES (PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 1ª,EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12", COM 2,00M DE LARGURA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA	M	40,20	R\$ 196,08	7.882,41	8.828,30
3,4	05.005.0050-A	EMOP	TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS, AMARRADA EMANDAIME, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	438,60	R\$ 22,00	9.649,20	10.807,10

13

3.5	05.006.0001-B	EMOP	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	1.315,80	R\$ 8,00	10.526,40	11.789,57
3.6	04.020.0122-A	EMOP	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	21930	R\$ 0,16	3.508,80	3.929,86
3.7	04.021.0010-A	EMOP	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	877,20	R\$ 0,77	675,44	756,49
3.8	05.008.0001-A	EMOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	1.754,40	R\$ 5,90	10.350,96	11.593,08
3.9	05.007.0007-A	EMOP	ALUGUEL DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	174,00	R\$ 50,34	8.759,16	9.810,26
3.10	05.008.0008-B	EMOP	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	928,00	R\$ 0,48	445,44	498,89
4.0			RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA				186.296,66	208.652,26
4.1	05.001.0008-A	EMOP	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	1.401,40	R\$ 20,00	28.028,00	31.391,36
4.2	05.001.0173-A	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	98,10	R\$ 34,70	3.404,00	3.812,48
4.3	04.014.0095-A	EMOP	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)	UN	20,00	R\$ 258,86	5.177,20	5.798,46
4.4	13.001.0010-B	EMOP	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	1.401,40	R\$ 5,51	7.721,71	8.648,32
4.5	13.001.0036-A	EMOP	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, COM ESPESSURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	1.401,40	R\$ 20,32	28.476,44	31.893,61
4.6	16.034.0003-A	EMOP	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, MACICOS, SEM A PRESENÇA DE CAL, COM ABSORCAO DE UMIDADE DO SOLO (UMIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO, COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACICO	M2	121,86	R\$ 97,03	11.824,16	13.243,06
4.7	17.018.0010-A	EMOP	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, INCLUSIVE RASPAGEM, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	1.401,40	R\$ 22,17	31.069,03	34.797,31

4,8	17.018.0185-A	EMOP	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	1.341,40	R\$ 25,10	33.669,14	37.709,44
4,9	17.018.0031-A	EMOP	PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, ACABAMENTO EMALTA CLASSE, EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAOS DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO, SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.018.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	1.401,40	R\$ 25,60	35.875,84	40.180,94
4.10	05.004.0065-A	EMOP	LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE CABO, CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA	M2	39,00	R\$ 3,69	143,91	161,18
4.11	17.017.0361-A	EMOP	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, COM TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA, OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE DUPLA ACO	M2	39,00	R\$ 13,95	544,05	609,34
4.12	17.040.0020-A	EMOP	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA	M2	6,00	R\$ 60,53	363,18	406,76
5,0			REFORMA DO PÁTIO EXTERNO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM				64.893,22	72.680,41
5.1	05.001.0031-A	EMOP	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO)	M2	77,00	R\$ 22,15	1.705,55	1.910,22
5.2	05.001.0172-A	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	3,23	R\$ 24,37	78,81	88,27
5.3	04.014.0095-A	EMOP	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)	UN	1,00	R\$ 258,86	258,86	289,92
5.4	13.331.0015-A	EMOP	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60) CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	77,00	R\$ 185,00	14.245,00	15.954,40

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.

5.5	13.330.0010-A	EMOP	ASSENTAMENTO DE LADRILHOS, EXCLUSIVE ESTES, EM PISOS DE SUPERFÍCIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	77,00	R\$ 55,00	4.235,00	4.743,20
5.6	17.013.0030-A	EMOP	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	435,00	R\$ 102,00	44.370,00	49.694,40
Valor total							355.142,11	393.511,16


16.849.411/0001-96

**ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO
E CONSTRUÇÕES LTDA**

Av. Sete de Setembro, 317

CEP 24230-253 - SANTA ROSA

NIITERÓI - RJ



Renato Assumpção Domingos Alves
CPF nº 105.908.197-04

RG nº. 105.908.197-04 – DIC RJ


ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 16.849.411/0001-96

Handwritten mark




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ANEXO					
REFORMA - FACHADA TRAVESSA JUDITH					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITENS	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 49.344,00	R\$ 14.803,20 30,00%	R\$ 14.803,20 30,00%	R\$ 19.737,60 40,00%
2,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 1.532,38	-	-	R\$ 1.532,38 100,00%
3,0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 61.302,11	R\$ 61.302,11 100,00%	-	-
4,0	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA	R\$ 208.652,00	R\$ 62.595,60 30,00%	R\$ 83.460,80 40,00%	R\$ 62.595,60 30,00%
5,0	REFORMA DO PÁTIO EXTERNO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM	R\$ 72.680,41	R\$ 21.804,12 30,00%	R\$ 29.072,16 40,00%	R\$ 21.804,12 30,00%
CUSTO TOTAL COM BDI	12,00%	R\$ 393.510,90	R\$ 160.505,03	127.336,16	R\$ 105.669,70
	% POR ETAPA		40,08%	32,50%	27,41%
	% ACUMULADO		40,08%	72,59%	100,00%



 Renato Assumpção Domingos Alves
 CPF nº 105.908.197-04
 RG nº. 105.908.197-04 – DIC RJ
 ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ nº 16.849.411/0001-96

16.849.411/0001-96
ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 Av. Sete de Setembro, 317
 CEP 24220-253 - SANTA ROSA
NITERÓI - RJ

f m 17



CÁLCULO DO BDI COMPOSIÇÃO DE BDI COM VALORES DESONERADOS			
Grupo	A A.1	Despesas indiretas	
	A.2	Administração central	3,00%
	A.3	Garantia	0,80%
	A.4	Riscos e imprevistos	0,97%
		Despesas financeiras	0,59%
Total do grupo A			5,36%
Grupo	B	Bonificação	
	B.1	Lucro	7,40%
Total do grupo B			7,40%
Grupo	C C.1	Impostos	
	C.2	PIS	0,65%
	C.3	COFINS	3,00%
	C.4	ISSQN	3,00%
		CPRB	4,50%
Total do grupo C			11,15%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)			
$BDI = BDI (\%) = \frac{((1+A4+A1+A2) \times (1+A3) \times (1+B1))}{(1-C)} - 1$			27,39%



 Renato Assumpção Domingos Alves
 CPF nº 105.908.197-04
 RG nº. 105.908.197-04 – DIC RJ
 ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ nº 16.849.411/0001-96

16.849.411/0001-96

ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO
E CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Sete de Setembro, 317
CEP 24230-253 - SANTA ROSA

MDARÓI - RJ

Contém fls.


18