



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

**CREA-RJ**

Página: 1/4  
Data: 19/10/2021

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**87158/2021**

**VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021**

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

**DADOS DO REGISTRO**

Registro: 2014200046  
Razão Social: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA  
CNPJ: 17.298.685/0001-05  
Data Registro: 03/02/2014  
Endereço: RUA BRAULIO 360 SANTO ELIAS - MESQUITA - RJ, CEP: 26580-580

**RAMOS ATIVIDADE :**

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL  
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA  
2030-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA  
2040-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES  
3020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA  
6010-0 OBRAS E SERVICOS DE GEOLOGIA / OS GEOLOGIA  
7010-0 ENG SEG TRABALHO

**CAPITAL SOCIAL:**

**R\$ 2.000.000,00 (MATRIZ)**

**OBJETO SOCIAL:**

8219-9/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 8129-0/00- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 5620-1/01 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; 8230-0/01- SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 7733-1/00- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 7732-2/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 4923-0/02- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRÔNICA; 7112-0/00- SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 7719-5/99- LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 4930-2/01-TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, E MUDANÇAS MUNICIPAL, 4930-2/02-TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4930-2/03-TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, 4299-5/99-OUROS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4211-1/01-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 87158/2021)

FERROVIAS, 4222-7/01- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 3821-1/00-TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, 3811-4/00-COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, 4399-1/01- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, 4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4319-3/00-SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 4520-0/01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 8299-7/99 SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO E PÂNICO; 4751-2/01- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4649-4/99- COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4511-1/02- COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS; 4511-1/01 COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; 4530-7/03 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E 4647-8/02- COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES; 9101-5/00- ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS; 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/02- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4221-9/05- MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 6209-1/00- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 4322-3/01- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;

8111-7/00- SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 7112-0/00- SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 8422-1/00- ATIVIDADES DE ENGENHARIA MILITAR - DEFESA; 7112-0/00 ENGENHARIA AMBIENTAL; 7112-0/00- ENGENHARIA CARTOGRÁFICA; 7112-0/00- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO; 7112-0/00 ENGENHARIA DE ALIMENTOS; 7112-0/00- ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO; 7112-0/00- ENGENHARIA DE HORTICULTURA; 7112-0/00- ENGENHARIA DE MINAS; 7112-0/00 ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS; 7112-0/00- ENGENHARIA FLORESTAL; 7112-0/00- ENGENHARIA INDUSTRIAL; 7112-0/00- ENGENHARIA MECATRÔNICA; 7112-0/00- ENGENHARIA NAVAL; 7112-0/00- ENGENHARIA SANITÁRIA; 7112-0/00- ENGENHARIA DE TECNOLOGIA TÊXTIL E DA INDUMENTÁRIA; 7112-0/00- ENGENHARIA ACÚSTICA; 7112-0/00- ENGENHARIA AGRÍCOLA; 7112-0/00 ENGENHARIA BIOMÉDICA; 7112-0/00- ENGENHARIA DE AGRICULTURA; 7112-0/00- ENGENHARIA DE ENERGIA; 7112-0/00- ENGENHARIA DE MATERIAIS; 7112-0/00- ENGENHARIA DA PESCA; 7112-0/00- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO; 7112-0/00 ENGENHARIA FÍSICA; 7112-0/00- ENGENHARIA HÍDRICA; 7112-0/00- ENGENHARIA METALÚRGICA; 7112-0/00- ENGENHARIA QUÍMICA; 7112-0/00- ENGENHARIA TÊXTIL; 7119-7/01- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 8730-1/99- ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES; 8800-6/00- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO; 7820-5/00- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; 7830-2/00- FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; 4329-1/03- INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; 4120-4/00-CONSTRUÇÃO E ACRÉSCIMO DE EDIFICAÇÕES, 4291-0/00-IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OBRAS DE MANUTENÇÃO DE CANAIS DE NAVEGAÇÃO, ECLUSAS E SEMELHANTES, 4223-5/00- IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OBRAS DE MANUTENÇÃO DE OLEODUTOS, GASODUTOS E MINERODUTOS, 4322-3/01-OBRAS HIDRÁULICAS - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, ABERTURA DE BARRAS E EMBOCADURAS, CONSTRUÇÃO DE ENROCAMENTOS, TRANSPOSIÇÃO DE BACIAS, MICRODRENAGEM, MESODRENAGEM E MACRODRENAGEM, CANALIZAÇÕES, RETIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE DIQUES E ABERTURA DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO, 4212-0/00-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PONTES, VIADUTOS,



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 87158/2021)

ELEVADOS E TÚNEIS, 4213-8/00-IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE RECREAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA - PARQUES, ESTÁDIOS, PISCINAS, PISTAS DE COMPETIÇÃO, 7119-7/02-REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, 4399-1/99-CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, ARMAÇÕES DE FERRO, FORMAS PARA CONCRETO E ESCORAMENTO, 4321-5/00-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS, SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; DE SEGURANÇA, DE ALARME E SEMELHANTES, 3314-7/08-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, 4311-8/01-MONTAGEM DE ESTRUTURA E OBRAS DE PRÉ-MOLDADOS E TRELIÇADOS, 3811-4/00-LIMPEZA PÚBLICA, REMOÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS(LIXO) E ATERRO SANITÁRIO, 6190-6/99-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL(CENTRAIS TELEFÔNICAS, REDES DE TELEFONIA E TELEGRAFIA, TELEFONA CELULAR, SISTEMAS DE RÁDIO E TELEVISÃO), 2950-6/00- REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, 4322-3/03-INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 5240-1/99- ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM; 8020-0/01- ATIVIDADES DE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; 4312-8/00- PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 7119-7/02- ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; 7119-7/04- SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO E 6190-6/99- ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES.

**CLASSE:**

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):****CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA**

RNP: 2011569508

Registro: 2012133540 expedido em 10/01/2013

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 16/09/2014

Inclusão como RT: 16/09/2014

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

**JAIME FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR**

RNP: 2014477337

Registro: 2015108338 expedido em 25/06/2015

TÍTULO: GEOLOGO

Atribuições: RES 218/73 - ART 11

Inclusão como QT: 29/07/2015

Inclusão como RT: 29/07/2015

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE GEOLOGIA / OS GEOLOGIA

**JOAO PEDRO RIBEIRO FILHO**

Carteira Nº RJ-132516/D

Expedida em: 26/12/2018 pelo Crea-RJ

RNP: 2001434839

Registro: 1993101164 expedido em 05/04/1993

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 10/08/2021

Inclusão como RT: 10/08/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA

Inclusão como QT: 10/08/2021

Inclusão como RT: 10/08/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

Inclusão como QT: 10/08/2021

Inclusão como RT: 10/08/2021



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 87158/2021)

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES

**MAX PEREIRA REZENDE FILHO**

Carteira Nº RJ-RJ-801056633/D/D

RHP: 2006084925

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 25/03/2014

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

**ROBSON HENRIQUE VIEIRA**

RNP: 2007097052

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 19/10/2021

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO

Inclusão como QT: 19/10/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES

Inclusão como QT: 19/10/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

Inclusão como QT: 19/10/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA

Expedida em: 18/08/1986 pelo Crea-RJ

Registro: 1980105663 expedido em 10/01/1981

Inclusão como RT: 25/03/2014

Registro: 2009107469 expedido em 02/03/2009

Inclusão como RT: 19/10/2021

Inclusão como RT: 19/10/2021

Inclusão como RT: 19/10/2021

Inclusão como RT: 19/10/2021

**FINALIDADE DA CERTIDÃO:** Fins de concorrência pública

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 87158/2021**

**Emitida às: 19/10/2021 16:13 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.9523417980291373**

A capacidade técnica profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos ativos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais, nos termos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Cónfea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA referente à(s) .....  
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA**.....  
Registro: **2012133540** RNP: **2011569508**.....  
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº **OL00011893** - de 21/08/2014 Tipo de registro: **DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO**.....  
Contratante: **GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP**.....  
Endereço: **AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA 1939 SALA 208 - 25 DE AGOSTO**.....  
**DUQUE DE CAXIAS RJ**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA**.....

Complemento: .....

(1): **RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS** .....

Data de Início: **18/08/2014**.....  
Prazo do Contrato: **INDETERMINADO**.....  
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: **06:00**.....  
Valor do Salário: **R\$ 4,344.00**.....

Endereço: **AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA 1939 SALA 208 - 25 DE AGOSTO**.....  
**RIO DE JANEIRO RJ**.....

ART Nº **OL00030360** - de 16/09/2014 Tipo de registro: **OBRA OU SERVIÇO**.....  
Baixada em: **06/10/2017** por: **CONCLUSAO**.....  
Executante: **AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA** Registro: **2014200048**.....  
Contratante: **SITIO ROBERTO BURLE MARX / IPHAN**.....  
Endereço: **ESTRADA ROBERTO BURLE MARX 2019 - GUARATIBA**.....  
**RIO DE JANEIRO RJ**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **FISCALIZACAO DE OBRA**.....

(2): **FISCALIZACAO DE SERVIÇO TÉCNICO**.....

Especificação da Atividade: .....

(1): **GERENCIA**.....

Complemento: .....

(1): **REVESTIMENTO** .....

Informação Complementar: .....

**PRESTAR APOIO TÉCNICO E AO GERENCIAMENTO E À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE** .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

INSTALAÇÕES PREDIAIS DO SRBM DO SÍTIO ROBERTO BURLE MARX/IPHAN.....

Nº do contrato: 072014.....

Quantificação: 160,000.00 m2.....

Data de Início: 16/09/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 270 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 234,909.22.....

Endereço: ESTRADA ROBERTO BURLE MARX 2019 - GUARATIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00060886 - de 30/10/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 19/10/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Contratante: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO.....

Endereço: OUTROS SHCN NORTE CR 702/703 - ASA NORTE.....

BRASILIA DF.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): ALVENARIA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS. ....

Nº do contrato: 502014.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 17/09/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,977,768.92.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00068478 - de 11/11/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 05/05/2015 por: CONCLUSAO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Contratante: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA DA AJUDA 245 3 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE REPARO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

(2): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....

(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

(2): LIMPEZA.....

Complemento: .....

(1): ALVENARIA .....

(2): HIDROSSANITARIA .....

Nº do contrato: 12/2014.....

Quantificação: 5.00 AND.....

Data de Início: 18/09/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 24 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 519,334.32.....

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO 245 3 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00110924 - de 29/01/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Contratante: MARAMBAIA CAFE BAR E RESTAURANTE - ME.....

Endereço: ESTRADA ROBERTO BURLE MARX 9616 - BARRA DE GUARATIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

(2): CONSULTORIA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): MELHORAMENTO.....

(2): IMPERMEABILIZACAO.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(2): CAIXA D'AGUA .....

Quantificação: 20.00 d.....

Data de Início: 29/01/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 20 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,700.00.....

Endereço: ESTRADA ROBERTO BURLE MARX 9616 - BARRA DE GUARATIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00233906 - de 14/08/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/02/2016 por: CONCLUSAO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.....

Endereço: AVENIDA RODRIGUES ALVES 129 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(2): REVESTIMENTO .....

Informação Complementar: .....

REFORMAS COM TROCA DE TUBULAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DOS REVESTIMENTOS DE ...

PISOS E PAREDES, TROCA DE LOUÇAS E METAIS, APARELHOS ELÉTRICOS, .....

ADAPTAÇÕES, PINTURAS E DEMAIS SERVIÇOS CIVIS NOS BANHEIROS TÍPICOS DO .....

PRÉDIO SEDE. ....

Nº do contrato: 012015.....

Data de Início: 12/01/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 270 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 588,900.00.....

Endereço: AVENIDA RODRIGUES ALVES 129 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00237005 - de 20/08/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 13/12/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RJ.....

Endereço: RUA PEREIRA DE ALMEIDA 88 - PRACA DA BANDEIRA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento: .....

(1): ALVENARIA .....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....

Informação Complementar: .....

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO, ....  
INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À ...  
EXECUÇÃO DO SERVIÇO NO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS, A FIM DE ATENDER AS .....  
NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO  
DE JANEIRO. ....

Nº do contrato: 112015.....

Quantificação: 523.64 m2.....

Data de Início: 21/07/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 1 mes(es)2 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 238,975.63.....

Endereço: AVENIDA REPUBLICA DO PARAGUAI 120 - SARAPUI.....  
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº OL00288195 - de 10/11/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Contratante: MARK EDWARD BEBB .....

Endereço: ESTRADA ROBERTO BURLE MARX 9616 A - GUARATIBA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): ASSESSORIA.....

(2): DIRECAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação de Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): MODIFICACAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....

(2): LAJE .....

(3): LAJE PRE-FABRICADA .....

Quantificação: 61.00 d.....

Data de Início: 09/11/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 2 mes(es)1 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 2.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,400.00.....

Endereço: ESTRADA ROBERTO BURLE MARX 9616 A - GUARATIBA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00366053 - de 29/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

Baixada em: 19/09/2017 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....  
 Contratante: INST.DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ.....  
 Endereço: RUA PACHECO LEAO 915 - JARDIM BOTANICO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....  
 (2): DIRECAO DE OBRA.....  
 (3): EXECUCAO DE OBRA.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSTRUCAO.....  
 (2): DRAGAGEM.....  
 (3): MELHORAMENTO.....  
 Complemento: .....  
 (1): TOPOGRAFIA .....  
 Informação Complementar: .....  
 OBRA DE DRAGAGEM, CONSTRUÇÃO DE MURO EM PEDRA, CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, ..  
 RECUPERAÇÃO DO PISO, REFAZER E/OU RECUPERAR AS BORDADURAS DE PEDRAS DE MÃO  
 CARACTERÍSTICAS DO PAISAGISMO DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, .....  
 RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM SOLO CIMENTO NA REGIÃO DO LAGO DA AMAZÔNIA. ....  
 Nº do contrato: 252015.....  
 Quantificação: 1.00 ano.....  
 Data de Início: 28/01/2016.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 979,400.00.....  
 Endereço: RUA PACHECO LEAO 915 - JARDIM BOTANICO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 ART Nº OL00376450 - de 14/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Contratante: MARK EDWARD BEBB.....  
 Endereço: ESTRADA ROBERTO BURLE MARX 9616 A - GUARATIBA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): ASSESSORIA.....  
 (2): DIRECAO DE OBRA.....  
 (3): EXECUCAO DE OBRA.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSTRUCAO.....  
 (2): MODIFICACAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

(3): REFORMA.....  
 Complemento: .....  
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....  
 (2): LAJE .....  
 (3): LAJE PRE-FABRICADA .....  
 Quantificação: 91.00 d.....  
 Data de Início: 14/04/2016.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es)1 dia(s).....  
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 2.....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.600.00.....  
 Endereço: ESTRADA ROBERTO BURLE MARX 9616 A - GUARATIBA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 ART Nº OL00449886 - de 10/08/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Contratante: WANDERLEY DA SILVA NARCIZO.....  
 Endereço: RUA GUARANI QUADRA17 LOTE 13 - VILA GUANABARA.....  
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE DESENHO TECNICO.....  
 (2): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): LEGALIZACAO.....  
 (2): LOTEAMENTO.....  
 Complemento: .....  
 (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....  
 Quantificação: 117.53 m2.....  
 Data de Início: 10/08/2016.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....  
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6.....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 500.00.....  
 Endereço: RUA GUARANI QUADRA17 LOTE 13 - VILA GUANABARA.....  
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....  
 ART Nº OL00611358 - de 18/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Contratante: POMPEU RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI-ME.....  
 Endereço: RUA EXPEDICIONARIO JOSE AMARO 964 - VILA SAO LUIS.....  
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE OBRA.....  
 Especificação da Atividade: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

(1): FORNECIMENTO.....

(2): REFORMA.....

(3): PINTURA.....

Complemento: .....

(1): OUTROS .....

Data de Início: 20/12/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 6 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30.000,00.....

Endereço: RUA EXPEDICIONARIO JOSE AMARO 964 - VILA SAO LUIS.....  
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº 2020170037005 - de 16/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Contratante: PEDRO FILIPE COSTA FERREIRA.....

Endereço: RUA VIUVA LACERDA 249 BL 02 APT 502 - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): ASSESSORIA.....

(2): ASSISTENCIA.....

(3): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): MODIFICACAO.....

(2): REFORMA.....

(3): PINTURA.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....

(2): REDE ELETRICA .....

(3): REDE HIDRAULICA .....

Nº do contrato: 1.....

Quantificação: 85,00 m2.....

Data de Início: 21/08/2017.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 2 mes(es)25 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 66.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.800,00.....

Endereço: RUA SAO CLEMENTE 120 APTO 512 - BOTAFOGO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170072596 - de 06/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 18/12/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Contratante: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

Endereço: OUTROS SHCN NORTE CR 702/703 - ASA NORTE.....  
BRASILIA DF.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSERVACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ALVENARIA.....  
Informação Complementar: .....  
1º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS .....  
INSTALAÇÕES PREDIAIS. ....  
Nº do contrato: 502014.....  
Data de Início: 12/08/2015.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....  
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,977,766.92.....  
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: OL00060886 - Data de Pagamento: 30/10/2014.....  
Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....  
RNP: 2011569508 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 2020170072601 - de 06/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Baixada em: 18/12/2017 por: CONCLUSAO.....  
Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....  
Contratante: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO.....  
Endereço: OUTROS SHCN NORTE CR 702/703 - ASA NORTE.....  
BRASILIA DF.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSERVACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ALVENARIA.....  
Informação Complementar: .....  
2º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS .....  
INSTALAÇÕES PREDIAIS. ....  
Nº do contrato: 502014.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

Data de Início: 12/08/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,977,766.92.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00060886 - Data de Pagamento: 30/10/2014.....

Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....

RNP: 2011569508 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 2020170097322 - de 14/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 21/11/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Contratante: INST.DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ.....

Endereço: RUA PACHECO LEAO 915 - JARDIM BOTANICO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

(2): DIRECAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): DRAGAGEM.....

(3): MELHORAMENTO.....

Complemento: .....

(1): TOPOGRAFIA .....

Informação Complementar: .....

OBRA DE DRAGAGEM, CONSTRUÇÃO DE MURO EM PEDRA, CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, ...  
RECUPERAÇÃO DO PISO, REFAZER E/OU RECUPERAR AS BORDADURAS DE PEDRAS DE MÃO  
CARACTERÍSTICAS DO PAISAGISMO DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, .....  
RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM SOLO CIMENTO NA REGIÃO DO LAGO DA AMAZÔNIA. ...  
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO [90 DIAS] .....

Nº do contrato: 252015.....

Data de Início: 04/01/2017.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 879,400.00.....

Endereço: RUA PACHECO LEAO 915 - JARDIM BOTANICO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

Vinculada a ART principal Nº: OL00366053 - Data de Pagamento: 29/03/2016.....

Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....

RNP: 2011569508 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº 2020180227690 - de 30/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 03/12/2018 por: CONCLUSÃO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: AUTORIDADE DE GOVERNANÇA DO LEGADO OLÍMPICO.....

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

(3): OPERACAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): MELHORAMENTO.....

(2): MODIFICACÃO.....

(3): PINTURA.....

Complemento: .....

(1): ALVENARIA .....

(2): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(3): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, .....  
CORRETIVA E PREDITIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS POSTOS DE SERVIÇO,  
TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS .....  
SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE  
INSTRUMENTO, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, ..  
NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NAS .....  
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS: ARENA CARIOCA 1, ARENA CARIOCA 2, CENTRO OLÍMPICO .  
DE TÊNIS E VELÓDROMO OLÍMPICO DEPENDÊNCIAS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA  
TIJUCA (POB) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO .....  
MINISTÉRIO DO ESPORTE NO RIO DE JANEIRO E DA AGLO. ....

Nº do contrato: 09/2018.....

Data de Celebração: 17/10/2018.....

Data de Início: 29/10/2018.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

Prazo do Contrato: DETERMINADO 26 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,296,525.68.....

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190254894 - de 11/11/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 15/01/2020 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....

Contratante: VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA DAVID.....

Endereço: RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES S/N BLOCO 8 APTO 102 - JARDIM DA POSSE.....  
NOVA IGUACU RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA DAVID.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONSULTORIA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): FISCALIZACAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): MELHORAMENTO.....

(2): MODIFICACAO.....

Complemento: .....

(1): REVESTIMENTO .....

(2): ARGAMASSA .....

Quantificação: 100.00 m2.....

Data de Celebração: 09/11/2019.....

Data de Início: 11/11/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 2 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,000.00.....

Endereço: RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES S/N BLOCO 8 APTO 102 - JARDIM DA POSSE.....  
NOVA IGUACU RJ.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1294/2021

Emitida às: 05/01/2021 11:40 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4506941026818564





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.835, de 30 de outubro de 2006

**CREA-RJ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 13/13  
Data: 05/01/2021

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO  
1294/2021**

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1294/2021)

---

Este CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro do ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MAX PEREIRA REZENDE FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **MAX PEREIRA REZENDE FILHO**.....  
Registro: **1980105663** RNP: **2006084925**.....  
Título Profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** .....

ART Nº AG04424A - de 26/11/2001 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....  
Baixada em: 13/09/2011 por: RESCISAO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL.....  
Executante: MISEL ENGENHARIA EIRELI Registro: 1998202116.....  
Contratante: MISEL ENGENHARIA LTDA.....  
Endereço: - R AGUANIL SN L 2 Q 1 - DIST IND STA CR.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

- (1): DESEMPENHO DE CARGO TECNICO.....
- (2): DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA.....

Informação Complementar: .....

RESPONSAVEL NOS PROCESSOS MECANICOS, MAQUINAS EM GERAL, INSTALACOES INDUSTRIAIS E MECANICAS, EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS, SISTEMA DE PRODUCAO DE TRANSMISSAO E DE UTILIZACAO DO CALOR,SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO, SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS .....

Data de Início: 19/10/2000.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 00:00.....

Valor do Salário: R\$ 0,01.....

Endereço: RUA AGUANIL SN L.2 Q.1 - DIST.IND.STA CR.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº AH08475 - de 05/12/2002 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 31/03/2003 por: CONCLUSAO.....  
Executante: MISEL ENGENHARIA EIRELI Registro: 1998202116.....  
Contratante: PETROBRAS BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.....  
Endereço: - AV.REPUBLICA DO CHILE 65 - CENTRO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

- (1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
- (2): ORIENTACAO TECNICA.....
- (3): PLANEJAMENTO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2643/2021)

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): VASO SOB PRESSAO .....

Informação Complementar: .....

SERVICOS DE FABRICACAO E DESEMPENHO DE VIGAS E BANDEJAS DA TORRE T-5104 ...

Nº do contrato: 230.2.019/2/1.....

Data de Início: 10/01/2002.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 40 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 439.888.00.....

Endereço: RODOVIA WASHINGTON LUIZ, BR 040 S/N KM 113.7 - CAMPOS ELISEOS.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº AE094220 - de 07/03/2002 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 31/03/2003 por: CONCLUSAO.....

Executante: MISEL ENGENHARIA EIRELI Registro: 1998202116.....

Contratante: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.....

Endereço: - AV.REPUBLICA DO CHILE 65 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....

(2): PLANEJAMENTO.....

(3): SUPERVISAO TECNICA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): ANDAIME .....

Informação Complementar: .....

SERVICOS DE MANUTENCAO DOS FORNOS H-101 E H-102B E PAFS DA UNIDADE U-1210 ..

E MANUTENCAO DO INCINERADOR, GERADOR DE VAPOR E QUEIMADORES DA U-3300 DA ..

REDUC, INCLUINDO A EXECUCAO DOS SERVICOS, SUPERVISAO TECNICA, .....

PLANEJAMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE, MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES, ....

Nº do contrato: 2302021.02/5.....

Data de Início: 04/03/2002.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 54 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 667.706.62.....

Endereço: RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 113,7 S/N BR 040 - CAMPOS ELISEOS.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº IN01192841 - de 10/03/2014 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2643/2021)

Contratante: GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP.....  
 Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA 1939 SALA 208 - 25 DE AGOSTO.....  
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....  
 Complemento: .....  
 (1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
 ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....  
 Data de Início: 07/03/2014.....  
 Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....  
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 06:00.....  
 Valor do Salário: R\$ 4.344,00.....  
 Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA 1939 SALA 208 - 25 DE AGOSTO.....  
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....  
 ART Nº OL00201377 - de 06/07/2015 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....  
 Contratante: VICMAX ENGENHARIA LTDA - ME.....  
 Endereço: RUA QUEIROS JUNIOR 95 APT 1202 - JACAREPAGUA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....  
 Complemento: .....  
 (1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
 ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....  
 Data de Início: 26/06/2015.....  
 Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....  
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....  
 Valor do Salário: R\$ 1,00.....  
 Endereço: RUA QUEIROS JUNIOR 95 APT 1202 - JACAREPAGUA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 ART Nº OL00211895 - de 14/07/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 16/07/2015 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....  
 Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. RIO DE JANEIRO.....  
 Endereço: RUA PRIMEIRO DE MARCO 33 - CENTRO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): ASSISTENCIA.....  
 (2): MANUTENCAO.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2643/2021)

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR .....

Data de Início: 04/07/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 59,997.60.....

Endereço: RUA PRIMEIRO DE MARCO 33 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00211920 - de 14/07/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 17/07/2015 por: CONCLUSAO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Contratante: DEPARTAMENTO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE.....

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO 103 7 E 8 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): LIMPEZA.....

Complemento: .....

(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR .....

Data de Início: 26/03/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 132,240.00.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00369053 - de 14/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 15/04/2016 por: CONCLUSAO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Contratante: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA.....

Endereço: RUA DO BISPO 83 - ENGENHO NOVO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): FORNECIMENTO.....

Complemento: .....

(1): SISTEMA DE REFRIGERACAO .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2643/2021)

Informação Complementar: .....  
**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO** .....  
 Data de Início: 16/03/2015.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 10 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.000,00.....  
 Endereço: RUA PREFEITO SEBASTIAO TEIXEIRA 750 - VARZEA.....  
 TERESOPOLIS RJ.....  
 ART Nº OL00371889 - de 04/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Baixada em: 14/04/2016 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....  
 Contratante: EXERCITO BRASILEIRO 2. CENTRO TELEM. DE AREA.....  
 Endereço: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS 25 3º ANDAR - CENTRO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): FORNECIMENTO.....  
 Complemento: .....  
 (1): OUTROS .....  
 Informação Complementar: .....  
**MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA, COMPREENDENDO** .....  
**SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO** .....  
 Data de Início: 25/03/2015.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es)10 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 428.937,72.....  
 Endereço: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS 25 3º ANDAR - CENTRO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 ART Nº 2020170099195 - de 17/11/2017 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....  
 Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....  
 Contratante: GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP.....  
 Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 3300 SALA 701 - BARRA DA TIJUCA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): RESPONSAVEL TECNICO POR EMPRESA.....  
 Complemento: .....  
 (1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
 ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....  
 Data de Início: 17/11/2017.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2643/2021)

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor do Salário: R\$ 5,622.22.....

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 3300 SALA 701 - BARRA DA TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº: 2020170099216 - de 17/11/2017 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO.....

Executante: LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Registro: 2018201801.....

Contratante: GB CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-EPP.....

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 3300 SALA 701 - BARRA DA TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 17/11/2017.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor do Salário: R\$ 5,622.22.....

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 3300 SALA 701 - BARRA DA TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº: 2020170106526 - de 29/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 16/01/2018 por: CONCLUSÃO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Contratante: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO.....

Endereço: RUA DA RELACAO 18 - CENTRO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE SERVIÇO TÉCNICO.....

(2): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....

(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

(2): GERENCIA.....

(3): RECUPERACAO.....

Complemento: .....

(1): SISTEMA DE REFRIGERACAO .....

Informação Complementar: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2643/2021)

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS, DE MÁQUINAS, DE ELETRODOMÉSTICOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPOS JANELAS, TIPOS SPLIT, SELF'S, FAN COIL'S, BOMBAS DE CONDENSAÇÃO E DE ÁGUA GELADA, DESUMIDIFICADORES, PURIFICADORES DE ÁGUA, BEBEDOURO E GELADEIRA, DE MARCAS E MODELOS DIVERSOS), E INSTALAÇÕES (LIMPEZA DE DUTOS E RAMAIS DE LIGAÇÃO), EXISTENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO EBC, NO RIO DE JANEIRO/RJ COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E SISTEMA DE GÁS, INCLUSIVE COMPRESSORES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E OUTRAS E QUAISQUER SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO.

Data de Início: 13/02/2015.

Prazo do Contrato: DETERMINADO 8 mes(es).

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 341,300.40.

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS OUTROS RJ.

ART Nº 2020180228671 - de 30/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.

Baixada em: 03/12/2018 por: CONCLUSÃO.

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.

Contratante: AUTORIDADE DE GOVERNANÇA DO LEGADO OLÍMPICO.

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO SN PQ OLIMPICO - BARRA - BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO RJ.

Finalidade: COMERCIAL.

Atividade Técnica:

(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.

(3): OPERACAO DE EQUIPAMENTO.

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.

(2): MELHORAMENTO.

(3): REFORMA.

Complemento:

(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.

(2): OUTROS.

(3): EQUIPAMENTO E MAQUINAS INDUSTRIAIS.

Informação Complementar:

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS POSTOS DE SERVIÇO, TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2643/2021)

SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS: ARENA CARIOCA 1, ARENA CARIOCA 2, CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS E VELÓDROMO OLÍMPICO DEPENDÊNCIAS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA (POB) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO

MINISTÉRIO DO ESPORTE NO RIO DE JANEIRO E DA AGLO.

Nº de contrato: 09/2018.....

Data de Celebração: 17/10/2018.....

Data de Início: 29/10/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 26 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.296.525,68.....

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO SN PQ OLIMPICO - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020180227690 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 30/11/2018.....

Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....

RNP: 2011569508 ENGENHEIRO CIVIL.....

ART Nº 2020190101853 - de 15/05/2019 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: TRN EMPREITEIRA DE ANGRÁ LTDA.....

Endereço: ESTRADA DO MARINAS 27 - MARINAS.....

ANGRA DOS REIS RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO

ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 15/05/2019.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Tipo de Vínculo: SOCIO.....

Identificação do Cargo: ESPECIALISTA.....

Unidade Administrativa: SEDE.....

Endereço: ESTRADA DO MARINAS 27 - MARINAS.....

ANGRA DOS REIS RJ.....



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.935, de 30 de outubro de 2009

**CREA-RJ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 9/9  
Data: 07/01/2021

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO  
2643/2021**

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2643/2021)

---

**Certidão de Acervo Técnico nº 2643/2021**

**Emitida às: 07/01/2021 13:13 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.8084264547867793**

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Arquivo Técnico do profissional ENZIO JORGE RICARDO referente à(s) Anotação(ões) de ..... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

Registro: 1977100081 RNP: 2004959347.....

Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

ART Nº AI036674 - de 18/12/2002 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/03/2003 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234 .....

Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....

Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO, DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): PREVENCAO.....

Complemento: .....

(1): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUCAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ABRANGENDO SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EM ALTA E BAIXA TENSAO. ....

Nº do contrato: 01/2002.....

Quantificação: 500.00 m2.....

Data de Início: 18/03/2002.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 6 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 900.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 100.000,00.....

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO, DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AG59692A - Data de Pagamento: 11/12/2002.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº AH39039 - de 17/07/2002 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Baixada em: 28/07/2006 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBL. DO RJ - EMOP.....

Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

INSTALACOES ELETRICAS DA DELEGACIA POLICIAL DA TAQUARA.....

Nº do contrato: 055/2000.....

Quantificação: 535.66 NAO INFOR.....

Data de início: 07/02/2001.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 7 mes(es)16 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 725.200,99.....

Endereço: RUA PROFESSORA FRANCISCA PIRAGIBE 80 - TAQUARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AF24470 - Data de Pagamento: 31/01/2001.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº AH18141 - de 17/07/2002 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/07/2006 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBL. DO ESTADO DO RJ.....

Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA DELEGACIA DE PROTECAO A CRIANCA E AO .





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

ADOLESCENTE-DPCA-35 DELEGACIA POLICIAL.....

Nº do contrato: 54/2000/EMOP.....

Quantificação: 798,75 NAO INFOR.....

Data de Início: 07/02/2001.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 10 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,181,723.83.....

Endereço: AVENIDA MARIA TEREZA S/N - CAMPO GRANDE.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AE096432 - Data de Pagamento: 31/01/2001.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL.....

.....

ART Nº AJ65150 - de 21/10/2003 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 20/09/2004 por: CONCLUSÃO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: SEC.MUNIC.DE HABITACAO - RJ.....

Endereço: - RUA AFONSO CAVALCANTI 455/ANEXO 4 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): OUTROS.....

Informação Complementar: .....

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA NAS OBRAS DE .....

INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA ..

PINHEIROS II - COMPLEXO DA MARE,RIO DE JANEIRO. ....

Nº do contrato: 073/2001.....

Data de Início: 04/02/2002.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 6 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,131,348.90.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS [COMPLEXO DA MARE] S/N - VILA PINHEIRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AG39514A - Data de Pagamento: 22/03/2002.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº AK74413 - de 14/09/2004 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 20/09/2004 por: CONCLUSÃO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: SEC.MUNIC.DE HABITACAO - RJ.....

Endereço: - RUA AFONSO CAVALCANTI 455/ANEXO 4 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

Informação Complementar: .....

EXECUCAO DE PROJETO,MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA NAS OBRAS DE .....

INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA ..

PINHEIROS II - COMPLEXO DA MARE - RIO DE JANEIRO .....

Nº do contrato: 073/2001.....

Data de início: 04/02/2002.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 526.486,40.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS [COMPLEXO DA MARE] S/N - VILA PINHEIRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AG39514A - Data de Pagamento: 22/03/2002.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº AK72918 - de 14/09/2004 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 22/09/2004 por: CONCLUSÃO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO-RIO URBE.....

Endereço: - LARGO DOS LEÕES 15 - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....

(2): SISTEMA DE MEDICAO ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUCAO DE MONTAGEM E INSTALACAO DA PARTE ELETRICA,REFERENTE AS OBRAS DE REFORMAS E ADEQUACAO DO PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS E FACHADA DO PAM IRAJA. ....

Data de Início: 07/02/2001.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,386,765.23.....

Endereço: AVENIDA UBIRAJARA 25 - IRAJA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AE42378 - Data de Pagamento: 19/09/2000.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº AL59487 - de 21/03/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 13/04/2005 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: V. NIGRI SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA.....

Endereço: - RUA CONDE DE BONFIM 377 303 - TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): CIRCUITO INTERNO DE TV .....

Informação Complementar: .....

EXECUCAO DE SISTEMA DE CHAMADA A ENFERMARIA, SONORIZACAO E CIRCUITO FECHADO DE TV NO HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA. ....

Nº do contrato: 06/2004.....

Data de Início: 11/10/2004.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 44 dia(s).....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 115.000,00.....

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....  
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº AK52411 - de 16/05/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 17/05/2005 por: CONCLUSÃO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: BOM PASTOR 2001 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.....

Endereço: - RUA GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): SUBESTACAO .....

Informação Complementar: .....

EXECUCAO DE INSTALACAO DE SUBESTACAO PARA 125 KVA - REFERE-SE A CONSTRUCAO  
DE GALPAO INDUSTRIAL COM AREA DE 2.500 M2 .....

Nº do contrato: 3/2001.....

Quantificação: 125.00 KVA.....

Data de Início: 13/03/2001.....

Prazo de Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.000,00.....

Endereço: RUA GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AL72208 - Data de Pagamento: 16/05/2005.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº AL95661 - de 30/08/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 16/09/2005 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....

Endereço: - LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....

Informação Complementar: .....

EXECUCAO E MONTAGEM DAS INSTALACOES ELETRICAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ...  
RECONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR BERNARDES .....

Nº do contrato: 262/02.....

Quantificação: 3,793.00 m2.....

Data de Início: 12/08/2002.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 21 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,441,355.26.....

Endereço: RUA PEROPABA 125 - CAMPO GRANDE.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AH63303 - Data de Pagamento: 19/08/2002.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº AL95560 - de 30/08/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 16/09/2005 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....

Endereço: - LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....

Informação Complementar: .....

EXECUCAO E MONTAGEM DAS INSTALACOES ELETRICAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ...  
RECONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR BERNARDES .....

Nº do contrato: 262/02 [TADITIVO].....

Quantificação: 3,793.00 m2.....

Data de Início: 12/08/2002.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Prazo do Contrato: DETERMINADO 21 mes(es).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 585,231.07.....  
Endereço: RUA PEROPABA 125 - CAMPO GRANDE.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: AH63303 - Data de Pagamento: 19/08/2002.....  
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº AM41284 - de 24/10/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 03/11/2005 por: CONCLUSAO.....  
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO URBE.....  
Endereço: - LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....  
Complemento: .....  
(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....

Informação Complementar: .....  
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS[PARA-RAIO, PONTO DE LUZ, QUADRO DE .....  
DISTRIBUICAO DE ENERGIA] DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NA PRACA PICOLE .....  
- "MARE" .....

Nº do contrato: 154/02.....  
Data de Início: 20/05/2002.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 360 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,225,322.21.....  
Endereço: AVENIDA CANAL C/VIA B-1 MARE S/N RA-AP-3.2 - BONSUCESSO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: AG61310A - Data de Pagamento: 27/06/2002.....  
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº AM41286 - de 24/10/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 03/11/2005 por: CONCLUSAO.....  
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO URBE.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Endereço: - LARGO DOS LEGES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): OUTROS.....  
Complemento: .....  
(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....  
Informação Complementar: .....  
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS [PARA-RAIO, PONTO DE LUZ, QUADRO DE .....  
DISTRIBUICAO DE ENERGIA] DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NA PRACA PICOLE .....  
- "MARE" .....  
Nº do contrato: 154/02 [T.A.].....  
Data de Início: 20/05/2002.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 360 dia(s).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 515,082.35.....  
Endereço: AVENIDA CANAL C/VIA B-1 MARE S/N RA-AP-3.2 - MARE.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: AG61310A - Data de Pagamento: 27/06/2002.....  
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....  
.....  
ART Nº AM22899 - de 24/10/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 28/10/2005 por: CONCLUSAO.....  
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....  
Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.....  
Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): OUTROS.....  
Complemento: .....  
(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....  
Informação Complementar: .....  
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, RELATIVAS AS OBRAS DE CONCLUSAO DA .....  
CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE COMUNIDADE DE NILOPOLIS. SERVICOS EXECUTADOS .....  
ATRAVES DO CONSORCIO MELLO JUNIOR/IMPERIAL SENDO A PARTICIPACAO DA .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA DE 50% .....

Nº do contrato: 007/04/EMOP.....

Quantificação: 5,436.00 m2.....

Data de Início: 26/04/2004.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 4 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,389,860.36.....

Endereço: RUA JOAO DE CASTRO S/N - CABUIS.....

NILOPOLIS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AK52408 - Data de Pagamento: 15/07/2004.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº AM28010 - de 24/10/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/10/2005 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....

Endereço: - LARGO DO LEÕES 15 3 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS [PONTO DE LUZ, QUADRO DE DISTRIBUICAO ..

DE ENERGIA, PONTO DE CAMPAINHA]. REFRENTE A REFORMA GERAL COM ACRESCIMO NA

ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL GUSTAVO - CORDOVIL] .....

Nº do contrato: 084/02 TERMO ADITIVO.....

Data de Início: 22/04/2002.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 540 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 314,075.64.....

Endereço: RUA MINDURI S/N - CORDOVIL.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AG61313A - Data de Pagamento: 27/06/2002.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

ART Nº AM22824 - de 24/10/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Baixada em: 28/10/2005 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....  
 Endereço: - LARGO DO LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): OUTROS.....  
 Complemento: .....  
 (1): OUTROS.....  
 Informação Complementar: .....  
 EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS [PONTO DE LUZ, QUADRO DE DISTRIBUICAO ..  
 DE ENERGIA,PONTO DE CAMPAINHA], REFERENTE A REFORMA GERAL COM ACRESCIMO NA  
 ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL GUSTAVO - CORDOVIL] .....  
 Nº do contrato: 084/02.....  
 Data de Inicio: 22/04/2002.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 540 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,591,215,62.....  
 Endereço: RUA MINDURI S/N - CORDOVIL.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: AG61313A - Data de Pagamento: 27/06/2002.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº AM82262 - de 14/03/2006 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Baixada em: 24/03/2006 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....  
 Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....  
 Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....  
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): OUTROS.....  
 Complemento: .....  
 (1): OUTROS.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Informação Complementar: .....  
 EXECUCAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A UNIDADE .....  
 HOSPITALAR, ABRANGENDO OS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS [ALTA E BAIXA  
 TENSAO], GRUPOS GERADORES E LUMINARIAS .....  
 Nº do contrato: 02/2003.....  
 Data de Início: 18/03/2003.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 6 mes(es).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 180.000,00.....  
 Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....  
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: AM82261 - Data de Pagamento: 14/03/2006.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº A1038672 - de 21/10/2003 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Baixada em: 28/07/2006 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....  
 Contratante: EMPR. DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ- EMOP.....  
 Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): OUTROS.....  
 Complemento: .....  
 (1): OUTROS .....

Informação Complementar: .....  
 EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA NA 20 DP .....  
 Nº do contrato: 043/01.....  
 Data de Início: 12/11/2001.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 4 mes(es)23 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 791.334,38.....  
 Endereço: RUA JORGE RUDGE 104 - VILA ISABEL.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: AF97242 - Data de Pagamento: 26/02/2002.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

ART Nº AN60395 - de 09/01/2007 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 17/01/2007 por: CONCLUSÃO.....  
 Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....  
 Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO.....  
 Endereço: - RUA AFONSO CAVALCANTI 455 4 ANDAR - CIDADE NOVA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 (2): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): OUTROS.....  
 Complemento: .....  
 (1): EXECUTIVO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 (3): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....  
 Informação Complementar: .....  
 EXECUCAO DE SERVICOS ELETRICOS NAS OBRAS DE EDIFICACOES, INFRA-ESTRUTURA E  
 URBANIZACAO NA COMUNIDADE JACAREZINHO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE .....  
 INSTALACAO ELETRICA E INSTALACAO DE REDE ELETRICA .....  
 Nº do contrato: 062/2002.....  
 Data de Inicio: 01/09/2003.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 28 mes(es).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,756,815.41.....  
 Endereço: RUA ALBERTO HASS S/N - JACARE.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: AH18147 - Data de Pagamento: 18/07/2003.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00129104 - de 19/12/2007 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 14/02/2013 por: CONCLUSÃO.....  
 Contratante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA.....  
 Endereço: - R BOM PASTOR 367 - TIJUCA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): DIMENSIONAMENTO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Complemento: .....

(1): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ENTRADA ISOLADAS TRIFÁSICAS  
PADRÃO LIGHT COM DEMANDA DEFINIDA EM 137,69KVA.> INSTALAÇÃO DEFINITIVA UPA  
[ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS ] OBRA PARA GOVERNO DE ESTADO DO  
RIO DE JANEIRO .....

Quantificação: 137,69 KVA.....

Data de Início: 10/12/2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 1 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 120.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5,000,00.....

Endereço: RUA FIGUEIREDO CAMARGO S/N - BANGU  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00137482 - de 07/02/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 14/02/2013 por: CONCLUSAO.....

Contratante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA.....

Endereço: - R BOM PASTOR 367 - TIJUCA  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): DIMENSIONAMENTO.....

Complemento: .....

(1): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ENTRADA ISOLADAS TRIFÁSICAS PADRÃO  
LIGHT COM DEMANDA DEFINIDA EM 137,69KVA. INSTALAÇÃO DEFINITIVA UPA  
[UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HORAS] OBRA PARA GOVERNO DO ESTADO DO RIO  
DE JANEIRO .....

Quantificação: 137,69 KVA.....

Data de Início: 17/01/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 1 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 120.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5,000,00.....

Endereço: ESTRADA DO MENDANHA S/N - CAMPO GRANDE  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00141591 - de 04/03/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Baixada em: 14/02/2013 por: CONCLUSAO.....  
 Contratante: RL2 ENGENHARIA LTDA.....  
 Endereço: - R GUATEMALA 136 PARTE - PENHA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): DIMENSIONAMENTO.....  
 Complemento: .....  
 (1): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 PROJETO ELÉTRICO PARA ALIMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS, AR .....  
 COND., INFORMÁTICA PARA OBRA DE ADEGUAÇÃO DO ESPAÇO DO TÉRREO DO PRÉDIO DA .....  
 SUBPREFEITURA DE BANGU. PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA GERENCIA DE SAÚDE .....  
 DO SERVIDOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. ....  
 Quantificação: 8.00 h/d.....  
 Data de Início: 03/01/2008.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 1 mes(es)15 dia(s).....  
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 80.....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 643.25.....  
 Endereço: RUA CECÍLIA 984 - BANGU.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 ART Nº IN00151961 - de 18/04/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 14/02/2013 por: CONCLUSAO.....  
 Contratante: SENIC SERV DE ENG IND E COM LTDA.....  
 Endereço: - EST ENGENHO DA PEDRA 355 - RAMOS.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): DIMENSIONAMENTO.....  
 Complemento: .....  
 (1): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 PROJETO ELÉTRICO REFERENTE A INSTALAÇÃO NOVA E DEFINITIVA, PARA O CHAFARIZ .....  
 E O CORETO DA PRAÇA BARÃO DA TAQUARA-PRAÇA SECA. DIMENSIONAMENTO DE .....  
 EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA ENTRADA INDIVIDUAL, ISOLADA TRIFÁSICA PADRÃO ..  
 LIGHT COM DEMANDA PREVISTA EM 21,056 KVA. ....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Quantificação: 21.06 KVA.....

Data de Início: 30/03/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 2 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 120.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 700.00.....

Endereço: PRAÇA BARÃO DA TAGUARA S/N Nº0 TEM - PRAÇA SECA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº M000025434 - de 02/06/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 10/06/2008 por: CONCLUSÃO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO.....

Endereço: - LG DOS LEÕES 15 8 AD - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): OUTROS.....

Informação Complementar: .....

EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS, REFERENTES AOS SERVICOS DE  
MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PREDIOS ESCOLARES DA 8ª CRE .....

Nº do contrato: 126/2004.....

Data de Início: 04/10/2004.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 360 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,799,369.50.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AK94328 - Data de Pagamento: 27/10/2004.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº M000087998 - de 29/09/2008 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Contratante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA.....

Endereço: - PC SAENS PENA 55 SL 310 - TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSAVEL TECNICO POR EMPRESA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO.....  
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 24/09/2008.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor do Salário: R\$ 2.490,00.....

Endereço: PRACA SAENS PENA 55 SL 310 - TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00196676 - de 03/10/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 14/02/2013 por: CONCLUSAO.....

Contratante: SENIC SERV DE ENG IND E COM LTDA.....

Endereço: - EST ENGENHO DA PEDRA 355 - RAMOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): DIMENSIONAMENTO.....

Complemento: .....

(1): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE.....  
ATENDIMENTO AO MENOR [ CRIAM]- CAMPOS. ....

Quantificação: 8.00 h/d.....

Data de Início: 18/09/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.000,00.....

Endereço: RUA AVENIDA SÃO FIDELIS 415 - PARQUE LEOPOLDINA.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

ART Nº MD00098946 - de 27/10/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 29/10/2008 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: CENTRO DE EST.PSICOPEDAGOGICOS T. EM VOCE.....

Endereço: - RUA GENERAL ROCA 514 - TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): ESCOLA .....

Informação Complementar: .....

MANUTENCAO PERIODICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALACOES PREDIAIS NO ...  
JARDIM ESCOLA TEMPO DE INFANCIA, COMPREENDENDO INSTALACOES ELETRICAS. ....

Data de Início: 01/10/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 26 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 48.648,00.....

Endereço: RUA GUAPIARA 18 - TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: M000098944 - Data de Pagamento: 27/10/2008.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº M000065875 - de 04/11/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/11/2008 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....

Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UNIDADE HOSPITALAR .....  
[INSTALACOES ELETRICA, LUMINARIAS, GRUPOS GERADORES E SISTEMA DE .....  
EMERGENCIA] .....

Nº do contrato: 03/2008.....

Data de Início: 06/10/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 30 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 120.000,00.....

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Vinculada a ART principal Nº: M000065874 - Data de Pagamento: 04/11/2008.....  
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00236742 - de 16/03/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 18/11/2009 por: CONCLUSAO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO R.J.....  
Endereço: RUA DA AJUDA 5 25 ANDAR - CENTRO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

INSTALAÇÃO ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO DE 08 CIEP'S EM DIVERSAS REGIÕES DO  
RIO DE JANEIRO .....

Nº do contrato: PROC. E-03/012926/20.....

Quantificação: 30.00 un.....

Data de Início: 05/03/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,401,098.16.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00236224 - Data de Pagamento: 16/03/2009.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00264188 - de 15/06/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NO HOSPITAL ...

JESUS .....

Nº do contrato: 003/09.....

Data de Início: 01/06/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....

Endereço: RUA OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00264180 - Data de Pagamento: 15/06/2009.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº M000019172 - de 08/07/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 05/05/2010 por: CONCLUSAO.....

Executante: GIANEL CONSTRUTORA LTDA Registro: 1997200600.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....

Endereço: - CAMPO DE SÃO CRISTOVÃO 138 - SAO CRISTOVÃO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA AREA DA .....

ELETRICA, .....

Nº do contrato: 013/07.....

Data de Início: 28/09/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.046.742,24.....

Endereço: RUA BASILEU NOGUEIRA DA COSTA SN - MARIA PAULA.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

SAO GONCALO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: M000127057 - Data de Pagamento: 25/01/2010.....  
Profissional: JOSE MANUEL LUSQUINOS DOMINGUEZ.....  
RNP: 2001913613 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº JB055673 - de 22/09/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 24/09/2009 por: CONCLUSAO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: BOM PASTOR 2001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.....  
Endereço: - RUA GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....  
(1): OUTROS.....  
Complemento: .....  
(1): EXECUTIVO .....  
(2): OUTROS .....

Informação Complementar: .....  
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E PROJETO EXECUTIVO, REFERENTE AS OBRAS  
DE REFORMA E ACRESCIMO DE CONSTRUCAO .....  
Data de Início: 06/10/2008.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 95,000,00.....  
Endereço: RODOVIA GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: JB054633 - Data de Pagamento: 22/09/2009.....  
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00320522 - de 27/11/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 15/01/2010 por: CONCLUSAO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO E RJ.....  
Endereço: - OUTS CAMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Técnica: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): ESCOLA .....

(2): ILUMINACAO .....

Informação Complementar: .....

EXECUCAO DAS INSTALCOES ELETRICAS, REFERENTE AS OBRAS DE SERVICOS DE .....  
REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES DO RIO DE JANEIRO. ....

Nº do contrato: 066/2008.....

Quantificação: 1.00 m.....

Data de Início: 01/10/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es)19 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,048,443.77.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00205257 - Data de Pagamento: 07/11/2008.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº M000125868 - de 13/01/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 15/01/2010 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....

Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): GERADOR .....

Informação Complementar: .....

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A UNIDADE HOSPITALAR, ABRANGENDO  
OS SERVICOS DE INSTALCOES ELETRICAS [ALTA E BAIXA TENSAO], LUMINARIAS, ...  
GRUPOS GERADORES .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Nº do contrato: 03/2008.....  
Data de início: 19/11/2008.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 360 dia(s).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 720.000,00.....  
Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 AGOSTO.....  
DUQUE DE CAXIAS RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: M000127457 - Data de Pagamento: 13/01/2010.....  
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00365324 - de 20/04/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSÃO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVAÇÃO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINAÇÃO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8A. CRE .....

Nº do contrato: 066/10.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de início: 26/03/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.948.338,80.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00365310 - Data de Pagamento: 20/04/2010.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00370666 - de 07/05/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 03/04/2013 por: CONCLUSÃO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CAMPO DE SÃO CRISTOVAO 138 5 AND - SÃO CRISTOVAO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE .....

Nº do contrato: 013/10.....

Quantificação: 1,234.00 m2.....

Data de Início: 03/05/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 4 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,146,751.29.....

Endereço: ESTRADA MAL SALAZAR MENDES DE MORAES S/N - CIDADE DE DEUS - JACAREPAGUÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00370669 - Data de Pagamento: 07/05/2010.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00396815 - de 16/07/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 30/07/2013 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: - LG DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

REFORMA COM ACRÉSCIMO DO SETOR DE TISIOLOGIA E BACTERIOLOGIA DA .....  
POLICLÍNICA AUGUSTO AMARAL PEIXOTO .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Nº do contrato: 074/10.....  
 Quantificação: 174.00 m2.....  
 Data de Início: 21/08/2010.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 4 mes(es).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 289,278.26.....  
 Endereço: RUA JORNALISTA HERMANO REQUIÃO 447 - GUADALUPE.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN00396777 - Data de Pagamento: 16/07/2010.....  
 Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
 RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

---

ART Nº M000153352 - de 10/08/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Baixada em: 01/09/2010 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: GIANEL CONSTRUTORA LTDA Registro: 1997200600.....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....  
 Endereço: - LARGO DOS LEÕES 15 - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): REFORMA.....  
 Complemento: .....  
 (1): ESCOLA .....

---

Informação Complementar: .....  
 OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR NEY ..  
 PALMEIRO, NA AREA DA ENGENHARIA ELETRICA.....  
 Nº do contrato: 127/08.....  
 Quantificação: 846.00 m2.....  
 Data de Início: 28/09/2009.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 70 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 458,663.23.....  
 Endereço: RUA IGARAPE ACU 340 - CAMORIM/JACAREPAGUA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: M000094922 - Data de Pagamento: 21/10/2008.....  
 Profissional: JOSE MANUEL LUSQUINOS DOMINGUEZ.....  
 RNP: 2001913813 ENGENHEIRO CIVIL .....

---

ART Nº IN00438947 - de 25/10/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Baixada em: 20/04/2011 por: CONCLUSAD.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: - LG DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DE ..

DESENVOLVIMENTO INFANTIL [EDIS] NOS CIEPS LUIS CARLOS PRESTES E PABLO .....

NERUDA .....

Nº do contrato: 139/10.....

Quantificação: 20.00 un.....

Data de Início: 23/09/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 7 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,308,676.96.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00466553 - de 30/12/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 135 5 AND - S CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS UNIDADES .....

ESCOLARES-10A.DOCON-REGIÃO .....

Nº do contrato: 110/2010.....

Quantificação: 10,00 un.....

Data de início: 21/12/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 499.999,58.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00466542 - Data de Pagamento: 30/12/2010.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00586237 - de 26/05/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDI (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) NO CIEP ...

MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT .....

Nº do contrato: 029/11.....

Quantificação: 729,82 m2.....

Data de início: 02/05/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 6 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.750.239,91.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Endereço: AVENIDA BRASIL S/N - REALENGO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00647171 - de 25/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 28/12/2011 por: CONCLUSÃO.....

Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

{1}: EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

{1}: CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

{1}: REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS, PONTO DE TELEFONE E .....  
INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO .....

Nº do contrato: 074/2003.....

Quantificação: 10,000.00 m2.....

Data de início: 21/11/2003.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 12,123,243.61.....

Endereço: - COMUNIDADE AZEVEDO LIMA/SANTOS RODRIGUES SN - RIO COMPRIDO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: AJ64942 - Data de Pagamento: 18/12/2003.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00649988 - de 31/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSTRUCAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO E QUADRA POLIESPORTIVA. ....  
 Nº do contrato: 05-16/2011.....  
 Quantificação: 1,769.82 m2.....  
 Data de Início: 04/08/2011.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 8 mes(es).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,764,882.72.....  
 Endereço: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....  
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....  
 Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
 RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00655749 - de 30/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Baixada em: 03/04/2013 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEDES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSTRUCAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 Informação Complementar: .....  
 OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DE SEPETIBA ...  
 Nº do contrato: 078/11.....  
 Data de Início: 08/08/2011.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 736,579.65.....

Endereço: RUA JOSÉ FERNANDES S/N - SEPETIBA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00655725 - Data de Pagamento: 30/08/2011.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL.....

ART Nº IN00666732 - de 26/09/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 08/08/2013 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 4º ANDAR - CIDADE NOVA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO.....

(2): REDE ELETRICA.....

Informação Complementar: .....

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A REFORMA DO ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  
(EDI) NA COMUNIDADE MORRO DO FOGUETEIRO.....

Nº do contrato: 030/11.....

Quantificação: 604,78 m2.....

Data de Início: 05/09/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 8 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,489,594,14.....

Endereço: TRAVESSA MARROCOS S/N - RIO COMPRIDO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00666714 - Data de Pagamento: 26/09/2011.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL.....

ART Nº IN00725196 - de 12/12/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 13/07/2012 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 4º ANDAR - CIDADE NOVA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA EDIFICAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL NA COMUNIDADE ...

VIDIGAL .....

Nº do contrato: 029/2011.....

Quantificação: 237,00 m2.....

Data de Início: 16/11/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 782.109,35.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JOÃO GOULART 84 - VIDIGAL.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00725174 - Data de Pagamento: 12/12/2011.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00730462 - de 16/12/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

(3): REDE DE TELEFONIA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE REFORMA DO 5º. PAVIMENTO, COMPREENDENDO A PARTE DE INSTALAÇÕES



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA).....

Nº do contrato: 06/2011.....

Quantificação: 351,10 m2.....

Data de Início: 11/09/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 435.000,00.....

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 50, PAV. - 25 DE AGOSTO.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00730434 - Data de Pagamento: 16/12/2011.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00739598 - de 02/01/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 25/01/2017 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO .....

(2): ILUMINACAO .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO NO HOSPITAL

MUNICIPAL JESUS, .....

Nº do contrato: 125/11.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Início: 08/12/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 341.039,60.....

Endereço: RUA OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00739563 - Data de Pagamento: 02/01/2012.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

ART Nº IN00757323 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSÃO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....  
 Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSERVACAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES - .....  
 10A.DOCON-REGIÃO - TERMO ADITIVO DE PRAZO .....  
 Nº do contrato: 110/2010.....  
 Quantificação: 10.00 un.....  
 Data de Início: 21/03/2011.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 2 mes(es)10 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 499,999.58.....  
 Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN00466542 - Data de Pagamento: 30/12/2010.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00757336 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSÃO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 (2): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

(1): REFORMA.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DE ..  
 DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDIS) NOS CIEPS LUIS CARLOS PRESTES E PABLO .....  
 NERUDA - TERMO ADITIVO DE VALOR .....  
 Nº do contrato: 139/10.....  
 Quantificação: 200.00 un.....  
 Data de Início: 23/09/2010.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 7 mes(es).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 500.000,00.....  
 Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....  
 Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
 RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....  
 ART Nº IN00757337 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 (2): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): REFORMA.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DE ..  
 DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDIS) NOS CIEPS LUIS CARLOS PRESTES E PABLO .....  
 NERUDA - TERMO ADITIVO DE VALOR .....  
 Nº do contrato: 139/10.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Quantificação: 200.00 un.....  
 Data de Início: 23/09/2010.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 7 mes(es).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 614,044.27.....  
 Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....  
 Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
 RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00788089 - de 05/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201953....  
 Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....  
 Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSERVACAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H),  
 SENDO UPA TIJUCA, NA RUA CONDE DE BONFIM, 289, UPA ENGENHO NOVO, NA RUA ...  
 SOUZA BARROS, 70 E UPA IRAJÁ, NA RUA MONSENHOR FELIX, 380. ....  
 Nº do contrato: 005/12.....  
 Quantificação: 3.00 un.....  
 Data de Início: 26/03/2012.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 270 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,497,498.31.....  
 Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN00788047 - Data de Pagamento: 05/04/2012.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

ART Nº IN00801409 - de 30/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSÃO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSTRUCAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CONSTRUÇÃO DE EDI'S (ESPAÇO DE .....  
 DESENVOLVIMENTO INFANTIL) NA RUA BONONI, S/N, CAMPO GRANDE - RUA FEIRA ....  
 NOVA, S/N, REALENGO - RUA SILVIO LEITÃO, S/N, CAMPO GRANDE E RUA JUSSARA, -  
 S/N, CAMPO GRANDE .....  
 Nº do contrato: 019/12.....  
 Quantificação: 5,650.93 m2.....  
 Data de início: 09/04/2012.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 300 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 13,900,536.49.....  
 Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00908146 - de 01/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSÃO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

(1): CONSTRUCAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO  
 INFANTIL TIPO 2P 6S .....  
 Nº do contrato: 121/12.....  
 Quantificação: 740.00 m2.....  
 Data de Início: 19/10/2012.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.661.570,40.....  
 Endereço: RUA BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN00908139 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....  
 ART Nº IN00912274 - de 12/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....  
 Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....  
 Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSTRUCAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 (3): SUBESTACAO .....  
 Informação Complementar: .....  
 SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CIVIL .....  
 Nº do contrato: 140/12.....  
 Quantificação: 1.948.00 m2.....  
 Data de Início: 05/11/2012.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 240 dia(s).....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8,342,907.86.....  
Endereço: RUA HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....  
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00965408 - de 27/02/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Baixada em: 13/09/2013 por: CONCLUSAO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....  
Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....  
(1): ILUMINACAO .....  
(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....  
INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL, .....  
COMPOSTO DE 8 LOJAS E ESTACIONAMENTO PARA 34 VAGAS .....  
Quantificação: 995.38 m2.....  
Data de início: 14/02/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 105 dia(s).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,211,654.44.....  
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00965397 - Data de Pagamento: 27/02/2013.....  
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00980163 - de 25/03/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....  
Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SÃO CRISTOVAO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....

Nº do contrato: 013/10.....

Quantificação: 1.234.00 m2.....

Data de Início: 03/05/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 5 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 247.993,98.....

Endereço: ESTRADA MAL SALAZAR MENDES DE MORAES S/N - CIDADE DE DEUS - JACAREPAGUÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00370659 - Data de Pagamento: 07/05/2010.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº IN01038244 - de 04/07/2013 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Baixada em: 01/10/2013 por: CONCLUSAO.....

Contratante: ERVATTI SERVICOS TECNICOS EM CONSTRUÇÕES LTDA.....

Endereço: RUA JOSE MARIA DE ABREU 330 CASA - REALENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSAVEL TECNICO POR EMPRESA.....

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 02/07/2013.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 06.....

Valor do Salário: R\$ 4.068,00.....

Endereço: RUA JOSE MARIA DE ABREU 330 - REALENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN01045998 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 15/08/2013 por: CONCLUSAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): FORNECIMENTO.....

Complemento: .....

(1): EXECUTIVO .....

Informação Complementar: .....

FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE LUZ E EXECUÇÃO DAS .....  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PONTO DE LUZ .....

Nº do contrato: 069/2008.....

Quantificação: 234,73 m2.....

Data de Início: 27/11/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 120 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 370,348.86.....

Endereço: RUA AVARÉ LOTE12 QUADRA 12 - JARDIM GRAMACHO.....  
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01046001 - Data de Pagamento: 21/08/2013.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01046003 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 15/08/2013 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): EXECUTIVO .....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

(2): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE LUZ, EXECUÇÃO DAS .....  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PONTO DE LUZ, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO .....

Nº do contrato: -.....

Quantificação: 209,14 m2.....

Data de Início: 27/11/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 120 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 320,261,76.....

Endereço: RUA PREFEITO BRAULINO DE MATTOS REIS 1410 - VILA LEOPOLDINA.....  
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00218807 - Data de Pagamento: 05/01/2009.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº IN01046004 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 15/08/2013 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 208 - JD PRIMAVERA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): FORNECIMENTO.....

(2): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): EXECUTIVO .....

(2): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE VALOR .....

Nº do contrato: -.....

Quantificação: 209,14 m2.....

Data de Início: 27/11/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 120 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 155,330,43.....

Endereço: RUA PREFEITO BRAULINO DE MATTOS REIS 1410 - VILA LEOPOLDINA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00218807 - Data de Pagamento: 05/01/2009.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01046012 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....

Nº do contrato: 029/2011.....

Quantificação: 729.82 m2.....

Data de Início: 02/05/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 365 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 656,403.41.....

Endereço: AVENIDA BRASIL S/N - REALENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01047835 - de 17/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSTRUCAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
**REINICIO DOS SERVIÇOS E ACRESCIMO DE VALOR.** .....  
 Nº do contrato: 029/2011.....  
 Quantificação: 237.00 m2.....  
 Data de Início: 15/05/2012.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 60 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 974,626.00.....  
 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JOÃO GOULART 84 - VIDIGAL.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN00725174 - Data de Pagamento: 12/12/2011.....  
 Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
 RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL.....

---

ART Nº IN01056907 - de 02/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Baixada em: 08/08/2013 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....  
 Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....  
 Endereço: - RUA AFONSO CAVALCANTI 455 4 ANDAR - CIDADE NOVA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): OUTROS.....  
 Complemento: .....  
 (1): EXECUTIVO .....  
 Informação Complementar: .....  
**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DA REDE LÓGICA**  
 Nº do contrato: 030/11.....  
 Quantificação: 604.78 m2.....  
 Data de Início: 05/09/2011.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 8 mes(es).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,469,594.14.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Endereço: TRAVESSA MARROCOS S/N - RIO COMPRIDO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00666732 - Data de Pagamento: 26/09/2011.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA ..  
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

ART Nº IN01057917 - de 14/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 16/08/2013 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): EXECUTIVO .....

(2): REDE ELÉTRICA .....

(3): REDE DE TELEFONIA .....

Informação Complementar: .....

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE, DAS INSTALAÇÕES  
DE LUZ, REDE ELÉTRICA E DE REDE DE LÓGICA .....

Nº do contrato: 029/2011.....

Quantificação: 729.82 m2.....

Data de início: 02/05/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 6 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,750,239.91.....

Endereço: AVENIDA BRASIL S/N - REALENGO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00586237 - Data de Pagamento: 26/05/2011.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA ..  
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

ART Nº IN01059218 - de 06/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....  
 Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....  
 Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSERVACAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES .....  
 GERENCIADAS PELA 10A. DEMAN - REGIÃO "A" .....  
 Nº do contrato: 054/2013.....  
 Data de Início: 29/07/2013.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,498,347.65.....  
 Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....  
 .....  
 ART Nº IN01059230 - de 06/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSERVACAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA  
8A. CRE/SME .....

Nº do contrato: 014/2013.....

Data de Início: 02/05/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,967,593.54.....

Endereço: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01080373 - de 06/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 13/09/2013 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201850.....

Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....

Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....

Nº do contrato: .....

Quantificação: 995.38 m2.....

Data de Início: 14/02/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 194 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 86,096.63.....

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00965397 - Data de Pagamento: 27/02/2013.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

ART Nº IN01094449 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVAÇÃO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINAÇÃO .....

(2): REDE ELÉTRICA .....

Informação Complementar: .....

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO HOSPITAL ...

JESUS. ....

Nº do contrato: 003/2009.....

Data de Início: 01/06/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,442,817.42.....

Endereço: RUA OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01094444 - Data de Pagamento: 27/09/2013.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01094456 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVAÇÃO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINAÇÃO .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1302/2021)

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO HOSPITAL ...  
JESUS. ....

Nº do contrato: 003/2009.....

Data de Início: 01/06/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,442,617.42.....

Endereço: RUA OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01094450 - Data de Pagamento: 27/09/2013.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01135923 - de 29/11/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REPAROS EM UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA BARRA DA TIJUCA, GUARATIBA, BARRA DE .....  
GUARATIBA E PENHA .....

Nº do contrato: 122/13.....

Quantificação: 4,00 un.....

Data de Início: 01/11/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 240 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 893,982.55.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....  
OUTROS RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....  
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01167529 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: LIPP'S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.....  
Endereço: AVENIDA ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....  
(1): OUTROS.....

Complemento: .....  
(1): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....  
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PONTOS DE LÓGICA/TELEFONIA,QUADRO .....  
ELÉTRICO .....

Nº do contrato: 015/12.....  
Quantificação: 139.70 m2.....

Data de início: 03/09/2012.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 30 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 152.000,00.....  
Endereço: AVENIDA ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00885336 - Data de Pagamento: 20/09/2012.....  
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01167535 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
(1): PROJETO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): EXECUTIVO .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, E, TERMO ADITIVO DE VALOR .....

Nº do contrato: 019/12.....

Quantificação: 5,850.00 m2.....

Data de Início: 09/04/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 300 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,698,630.90.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº IN01221985 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE VALOR .....

Nº do contrato: 121/12.....

Quantificação: 740.00 m2.....

Data de Início: 19/10/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 402,931.92.....

Endereço: RUA BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: IN00908139 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....  
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01222078 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....  
Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE PRAZO .....

Nº do contrato: 005/12.....

Data de início: 26/03/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 425 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,497,498.31.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00788047 - Data de Pagamento: 05/04/2012.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01222132 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE VALOR .....

Nº do contrato: 066/10.....

Data de Início: 26/03/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 737,084.69.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00365310 - Data de Pagamento: 20/04/2010.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01222155 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): EXECUTIVO .....

(2): ILUMINACAO .....

(3): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES NA ÁREA DA 8A. ...

CRE COMPREENDENDO PROJETO EXECUTIVO .....

Nº do contrato: 066/10.....

Data de Início: 26/03/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,685,423.49.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01222145 - Data de Pagamento: 29/04/2014.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01222172 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): EXECUTIVO .....

(2): ILUMINACAO .....

(3): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES NA ÁREA DA SA. ...  
CRE, COMPREENDENDO PROJETO EXECUTIVO .....

Nº do contrato: 086/10.....

Data de Início: 26/03/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,685,423.49.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01222165 - Data de Pagamento: 29/04/2014.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00007767 - de 15/08/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADES  
HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING E CAP 2.1 E  
2.2 .....

Nº do contrato: 054/2014.....

Quantificação: 5.00 un.....

Data de início: 22/07/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 8 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,751,849.66.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00007762 - Data de Pagamento: 15/08/2014.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº OL00035546 - de 24/09/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Informação Complementar: .....  
**SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR AO LADO DO CIEP BENTO RUBIÃO** .....  
 Nº do contrato: 074/13.....  
 Quantificação: 1,783.00 m2.....  
 Data de início: 12/08/2014.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 11 mes(es).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4,299,294.18.....  
 Endereço: ESTRADA DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00049028 - de 14/10/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....  
 Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....  
 Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
 (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): REFORMA.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....  
**TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REPAROS EM UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO , NA BARRA DA TIJUCA, GUARATIBA, BARRA DE GUARATIBA E PENHA** .....  
 Nº do contrato: 122/13.....  
 Quantificação: 4.00 un.....  
 Data de início: 01/11/2013.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 330 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 223,455.14.....  
 Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....  
 OUTROS RJ.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00094018 - de 19/12/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....

Endereço: AVENIDA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): MODIFICACAO.....

Complemento: .....

(1): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

OBRAS DE REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA NO CIEP ASPIRANTE FRANCISCO MEGA ..

Nº do contrato: 066/2014.....

Quantificação: 3,050.00 m2.....

Data de Início: 22/12/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,865,670.90.....

Endereço: RUA SALUSTIANO SILVA S/N - MAGALHÃES BASTOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00093998 - Data de Pagamento: 19/12/2014.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00184073 - de 01/06/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 04/05/2017 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): GERADOR .....

(2): ILUMINACAO .....

(3): SUBESTACAO .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ...  
UNIDADES HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING E ...  
CAP 2.1 .....

Nº do contrato: 027/15.....

Quantificação: 3.00 un.....

Data de Início: 18/05/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 6 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,806,580.00.....

Endereço: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00184060 - Data de Pagamento: 01/06/2015.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00260150 - de 25/09/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....

Endereço: RUA CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DA UNIDADE CMS  
ESTIVADORES .....

Nº do contrato: 020/2015.....

Data de Início: 14/09/2015.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,149,923.95.....  
Endereço: AVENIDA DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: OL00260134 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....  
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00291588 - de 12/11/2015 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO.....  
Contratante: ULTRALINK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME.....  
Endereço: RUA R AILTON DA COSTA 115 SALA 317 - JARDIM 25 DE AGOSTO.....  
DUQUE DE CAXIAS RJ.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....  
Complemento: .....  
(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 04/11/2015.....  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....  
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....  
Valor do Salário: R\$ 4,728.00.....  
Endereço: RUA R AILTON DA COSTA 115 SALA 317 - DUQUE DE CAXIAS.....  
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº OL00317501 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Baixada em: 17/08/2016 por: CONCLUSÃO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
Complemento: .....  
(1): ILUMINACAO .....  
(2): REDE ELETRICA .....  
Informação Complementar: .....  
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MERCADO ...



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

POPULAR DA URUGUAIANA - QUADRA "D".....  
 Nº do contrato: 104/2015.....  
 Quantificação: 1,310.00 m2.....  
 Data de Início: 14/12/2015.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,446,700.00.....  
 Endereço: RUA URUGUAIANA S/N - CENTRO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: OL00317494 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00317532 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 10/05/2017 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....  
 Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....  
 Endereço: AVENIDA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSTRUCAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....  
 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A CONSTRUÇÃO DAS CABINES DE PEDÁGIO  
 DAS ALÇAS 100 E 200 DE ACESSO DA LIGAÇÃO TRANSOLÍMPICA .....  
 Nº do contrato: 093/2015.....  
 Quantificação: 966.00 m2.....  
 Data de Início: 07/12/2015.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,143,941.89.....  
 Endereço: ESTRADA DO RIO GRANDE S/N - JACAREPAGUÁ.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: OL00317520 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

ART Nº OL00317550 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....  
 Endereço: RUA ARQUIAS CORDEIRO 582 - TODOS OS SANTOS.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): REFORMA.....  
 Complemento: .....  
 (1): COMPUTADOR .....  
 (2): ILUMINACAO .....  
 (3): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DOS PRIMEIRO E SEGUNDO .....  
 PAVIMENTOS DO CMS MARCOLINO CANDAU .....  
 Nº do contrato: 025/2015.....  
 Quantificação: 520.00 m2.....  
 Data de Início: 17/11/2015.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 60 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,300,709.64.....  
 Endereço: RUA LAURA ARAÚJO 03 - CIDADE NOVA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: OL00317543 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00320543 - de 05/01/2016 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....  
 Contratante: ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.....  
 Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS 142 AP 1004 - COPACABANA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): QUADRO TECNICO DA EMPRESA.....  
 Complemento: .....  
 (1): PROFISSIONAL DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCÍCIO DE TODAS AS ATIVIDADES NO .....  
 ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Data de Início: 01/12/2015.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....

Valor do Salário: R\$ 7.092.00.....

Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS 142 AP 104 - COPACABANA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00322105 - de 08/01/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 09/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

(3): SUBESTACAO .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL .....  
MUNICIPAL JESUS .....

Nº do contrato: 101/2015.....

Data de Início: 09/12/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 617.340.00.....

Endereço: RUA OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00322098 - Data de Pagamento: 08/01/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº OL00343873 - de 23/02/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 07/03/2018 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE VALOR .....

Nº do contrato: 054/2013.....

Data de Início: 29/07/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 374.586,91.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....

OUTROS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00349943 - de 03/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): EXECUTIVO .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E TERMO ADITIVO DE PRAZO .....

Nº do contrato: 140/12.....

Quantificação: 1.948,00 m2.....

Data de Início: 05/11/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 25 mes(es)26 dia(s).....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8,342,907.86.....

Endereço: RUA HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00349945 - de 03/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

(3): SUBESTACAO .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE VALOR .....

Nº do contrato: 140/12.....

Quantificação: 1,948.00 m2.....

Data de Início: 05/11/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 240 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,649,530.55.....

Endereço: RUA HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00371956 - de 08/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 31/10/2017 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....  
Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....  
(1): REFORMA.....

Complemento: .....  
(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....  
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA .....

Nº do contrato: 05-007/2016.....  
Quantificação: 3,733.35 m2.....

Data de início: 21/03/2016.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 120 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,195,756.53.....  
Endereço: AVENIDA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....  
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00371946 - Data de Pagamento: 08/04/2016.....  
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00374046 - de 12/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....

Endereço: RUA ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....  
(1): REFORMA.....

Complemento: .....  
(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....  
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR NO .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

PRÉDIO ANEXO AO HOSPITAL SOUZA AGUIAR .....

Nº do contrato: 002/2016.....

Quantificação: 1,221,00 m2.....

Data de Início: 11/01/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,000,000.00.....

Endereço: PRAÇA DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00374024 - Data de Pagamento: 12/04/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº OL00395608 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 03/05/2017 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÃO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVAÇÃO.....

Complemento: .....

(1): GERADOR .....

(2): REDE ELÉTRICA .....

(3): SUBESTAÇÃO .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ....

MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING .....

Nº do contrato: 017/2016.....

Data de Início: 27/04/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 600,999.00.....

Endereço: RUA JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00395589 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1302/2021)

ART N° OL00395643 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSÃO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALCAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSERVACAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): GERADOR .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 (3): SUBESTACAO .....  
 Informação Complementar: .....  
 SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS ..  
 N° do contrato: 016/2016.....  
 Data de início: 27/04/2016.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,234,680.00.....  
 Endereço: RUA OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal N°: OL00395626 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART N° OL00452225 - de 15/08/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 17/08/2016 por: CONCLUSÃO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): OUTROS.....  
 Complemento: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

(1): EXECUTIVO .....  
 Informação Complementar: .....  
**FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.** .....  
 Nº do contrato: 104/2015.....  
 Quantificação: 1,310.00 m2.....  
 Data de Início: 14/12/2015.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,446,700.00.....  
 Endereço: RUA URUGUAIANA S/N - CENTRO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: OL00317501 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....  
 Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....  
 RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA ..  
 DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....  
 .....  
 ART Nº OL00454344 - de 23/08/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 25/08/2016 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): OUTROS.....  
 Complemento: .....  
 (1): EXECUTIVO .....  
 Informação Complementar: .....  
**PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO.** .....  
 Nº do contrato: 104/2015.....  
 Quantificação: 1,310.00 m2.....  
 Data de Início: 14/12/2015.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,446,700.00.....  
 Endereço: RUA URUGUAIANA S/N - CENTRO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: OL00317501 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....  
 Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA ..  
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

ART Nº OL00517171 - de 06/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 17/03/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): GERADOR .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE ..  
ALEXANDER FLEMING .....

Nº do contrato: 088/16.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 19/09/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.261.385,12.....

Endereço: RUA JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00517156 - Data de Pagamento: 06/12/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00518345 - de 08/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): GERADOR .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL JESUS ..

Nº do contrato: 091/16.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 25/10/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,265,392.22.....

Endereço: RUA OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00518332 - Data de Pagamento: 08/12/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00538804 - de 13/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/01/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO .....

(2): EXECUTIVO .....

(3): ILUMINACAO .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE PROJETO, TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....

Nº do contrato: 125/11.....

Data de Início: 08/12/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 48.605,06.....  
Endereço: RUA OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: IN00739583 - Data de Pagamento: 02/01/2012.....  
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....  
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00540215 - de 18/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....  
Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....  
(1): ILUMINACAO .....  
(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....  
TERMO ADITIVO DE VALOR .....

Nº do contrato: 054/2013.....  
Quantificação: 1,00 un.....  
Data de Início: 29/07/2013.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 374.586,52.....  
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....  
OUTROS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....  
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
RNP: 2003888356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00540227 - de 18/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....  
Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....

Nº do contrato: 122/13.....

Quantificação: 4.00 un.....

Data de Início: 01/11/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 330 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 223,455.13.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....

OUTROS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº OL00544894 - de 26/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....

Endereço: RUA ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ERNESTO ..

ZEFERINO TIBAU JUNIOR .....

Nº do contrato: 026/2015.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Data de Início: 30/11/2015.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 270 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 728,920.16.....  
 Endereço: AVENIDA DO EXERCITO 01 - SÃO CRISTÓVÃO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: OL00544883 - Data de Pagamento: 26/01/2017.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00596060 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSÃO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSERVACAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....  
 TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 2.278.648.50 .....  
 Nº do contrato: 014/2013.....

Data de Início: 02/05/2014.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 135 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6,266,442.04.....  
 Endereço: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00596067 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSÃO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSERVACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ILUMINACAO .....  
(2): REDE ELETRICA .....  
Informação Complementar: .....  
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 2.278.848,50 .....  
Nº do contrato: 014/2013.....  
Data de Início: 02/05/2013.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 720 dia(s).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8,545,290,54.....  
Endereço: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....  
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00596772 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Baixada em: 10/05/2017 por: CONCLUSAO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....  
Endereço: AVENIDA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
Complemento: .....  
(1): ILUMINACAO .....  
(2): REDE ELETRICA .....  
Informação Complementar: .....  
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 590.497,94 .....  
Nº do contrato: 093/2015.....  
Quantificação: 966.00 m2.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Data de Início: 07/12/2015.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 217 dia(s).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,734,439.83.....  
Endereço: ESTRADA DO RIO GRANDE S/N - JACAREPAGUÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: OL00317520 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....  
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL.....

ART Nº OL00596788 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSÃO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....  
Endereço: RUA CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): REFORMA.....  
Complemento: .....  
(1): ILUMINACAO .....  
(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....  
TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 71.144,62. ....  
Nº do contrato: 020/2015.....  
Data de Início: 14/09/2015.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es)2 dia(s).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,221,068.57.....  
Endereço: AVENIDA DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: OL00260150 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....  
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....  
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA ..  
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

ART Nº OL00598450 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSÃO.....  
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....  
 Endereço: AVENIDA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): MODIFICACAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 324.933,57. ....  
 Nº do contrato: 066/2014.....  
 Quantificação: 3,050.00 m2.....  
 Data de início: 22/12/2014.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 130 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,190,604,47.....  
 Endereço: RUA SALUSTIANO SILVA S/N - MAGALHÃES BASTOS.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: OL00093998 - Data de Pagamento: 19/12/2014.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00807800 - de 16/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 22/05/2017 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 (2): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSERVACAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 EXECUÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LUZ E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA BA. CRE/SME .....

Nº do contrato: 014/2013.....

Data de início: 02/05/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,987,593.54.....

Endereço: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01059230 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA ..

DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

ART Nº OL00627182 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....

Endereço: RUA CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): COMPUTADOR .....

(2): ILUMINACAO .....

(3): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE PRAZO .....

Nº do contrato: 025/2015.....

Quantificação: 520.00 m2.....

Data de início: 17/11/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es)4 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,300,709.64.....

Endereço: RUA LAURA ARAÚJO 03 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00317550 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA ..  
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

ART Nº OL00627250 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....

Endereço: RUA ARQUIAS CORDEIRO 592 - TODOS OS SANTOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação de Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR. ....

Nº do contrato: 002/2018.....

Quantificação: 1,221.00 m2.....

Data de Início: 11/01/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 9 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,367,608.55.....

Endereço: PRACA DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00374024 - Data de Pagamento: 12/04/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00629056 - de 07/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....

Nº do contrato: 074/13.....

Quantificação: 1,783.00 m2.....

Data de Início: 12/08/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 611 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5,194,282.58.....

Endereço: ESTRADA DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00035546 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA  
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

ART Nº OL00629057 - de 07/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA .....

Nº do contrato: 074/13.....

Quantificação: 1,783.00 m2.....

Data de Início: 12/08/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 611 dia(s).....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,58.....

Endereço: ESTRADA DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00035546 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

ART Nº 2020170020656 - de 25/07/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 27/09/2018 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI.....

Endereço: RUA GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....  
ITAGUAI RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DO SETOR DE PSIQUIATRIA E ..  
CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER, .....

Nº do contrato: 038/2017.....

Quantificação: 511.63 m2.....

Data de início: 01/08/2017.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 150 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 178.700,00.....

Endereço: RUA GENERAL BOCAIUVA 16 - CENTRO.....  
ITAGUAI RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020170020642 - Data de Pagamento: 25/07/2017.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 2020170036850 - de 17/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/09/2018 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950...



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): GERADOR .....

(2): REDE ELETRICA .....

(3): SUBESTACAO .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GERADOR, SUBESTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ...  
PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS, .....

Nº do contrato: 008/2017.....

Data de Início: 07/08/2017.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,099,751.50.....

Endereço: RUA DITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020170036831 - Data de Pagamento: 17/08/2017.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 2020170039614 - de 22/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 27/09/2018 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): GERADOR .....

(2): REDE ELETRICA .....

(3): SUBESTACAO .....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Informação Complementar: .....  
 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GERADOR, SUBESTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ...  
 PREDIAL NO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING .....  
 Nº do contrato: 014/17.....  
 Quantificação: 1.00 un.....  
 Data de Início: 14/08/2017.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,104,753.82.....  
 Endereço: RUA JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: 2020170039590 - Data de Pagamento: 22/08/2017.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 2020170061610 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 31/10/2017 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....  
 Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 (2): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): REFORMA.....  
 Complemento: .....  
 (1): EXECUTIVO .....  
 (2): ILUMINACAO .....  
 (3): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....  
 EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TERMO ADITIVO DE ...  
 VALOR - R\$ 281.762,80 .....  
 Nº do contrato: 05-007/2016.....  
 Quantificação: 3.733,35 m2.....  
 Data de Início: 21/03/2016.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 120 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,478,519.33.....  
 Endereço: AVENIDA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00371946 - Data de Pagamento: 08/04/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 2020170061719 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ESCOLA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE PRAZO .....

Nº do contrato: 05-16/2011.....

Quantificação: 1,769.82 m2.....

Data de Início: 04/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 11 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,764.882,72.....

Endereço: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA  
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

ART Nº 2020170061720 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 30/10/2017 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

(1): EXECUCAO DE OBRA.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSTRUCAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ESCOLA .....  
 Informação Complementar: .....  
 TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - COM ACRÉSCIMO DE R\$ 438.178,36. ....  
 Nº do contrato: 05-16/2011.....  
 Quantificação: 1,769.82 m2.....  
 Data de Início: 04/08/2011.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 15 mes(es).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,201,061.08.....  
 Endereço: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....  
 DUQUE DE CAXIAS RJ.....  
 Vinculada a ART principal Nº: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....  
 Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....  
 RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA ...  
 DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

---

ART Nº 2020170061723 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
 Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....  
 Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 208 - JD PRIMAVERA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE OBRA.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): CONSTRUCAO.....  
 Complemento: .....  
 (1): ESCOLA .....  
 Informação Complementar: .....  
 TERMO ADITIVO DE REINÍCIO EM 16/03/2015 E TÉRMINO EM 22/11/2015 .....  
 Nº do contrato: 05-16/2011.....  
 Quantificação: 1,769.82 m2.....  
 Data de Início: 16/03/2015.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 8 mes(es)8 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3,201,061.08.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1302/2021)

Endereço: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....  
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal N°: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA ...  
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....

ART N° 2020170092909 - de 10/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): ESCOLA .....

(2): ESTRUTURA .....

(3): EXECUTIVO .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE LUZ  
E REDE LÓGICA .....

N° do contrato: 05-16/2011.....

Quantificação: 1,769.82 m2.....

Data de Início: 04/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 8 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,764,882.72.....

Endereço: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....  
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal N°: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA ...  
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1302/2021)

ART N° 2020180104851 - de 13/06/2018 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....  
 Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....  
 Contratante: GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP.....  
 Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 3300 SALA 701 - BARRA DA TIJUCA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....  
 Complemento: .....  
 (1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
 ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....  
 Data de Início: 12/06/2018.....  
 Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....  
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....  
 Valor do Salário: R\$ 5,724.00.....  
 Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 3300 SALA 701 - BARRA DA TIJUCA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 ART N° 2020180161455 - de 27/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 27/09/2018 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....  
 Endereço: RUA GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....  
 ITAGUAÍ RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 Especificação da Atividade: .....  
 (1): REFORMA.....  
 Complemento: .....  
 (1): ILUMINACAO .....  
 (2): REDE ELETRICA .....  
 Informação Complementar: .....  
 ADITIVO DE PRAZO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DO ...  
 SETOR DE PSIQUIATRIA E CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO .....  
 FRANCISCO XAVIER, PERÍODO DE 30/12/2017 À 31/03/2018 .....  
 Nº do contrato: 038/2017.....  
 Quantificação: 511.63 m2.....  
 Data de Início: 30/12/2017.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 92 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 178,700.00.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Endereço: RUA GENERAL BOCAIUVA 16 - CENTRO.....  
ITAGUAI RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020170020642 - Data de Pagamento: 25/07/2017.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 2020180227839 - de 30/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 03/12/2018 por: CONCLUSAO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: AUTORIDADE DE GOVERNANÇA DO LEGADO OLÍMPICO.....

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE REPARO.....

(2): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....

(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

(2): RECUPERACAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): OUTROS .....

(2): SUBESTACAO 13,8 KV OU 34,5 KV .....

(3): SPDA (SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA) .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, .....  
CORRETIVA E PREDITIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS POSTOS DE SERVIÇO,  
TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS .....  
SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE  
INSRUMENTO, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, ...  
NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NAS .....  
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS: ARENA CARIOCA 1, ARENA CARIOCA 2, CENTRO OLÍMPICO  
DE TÊNIS E VELÓDROMO OLÍMPICO DEPENDÊNCIAS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA  
TIJUCA (POB) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO .....  
MINISTÉRIO DO ESPORTE NO RIO DE JANEIRO E DA AGLO. ....

Nº de contrato: 09/2018.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Data de Celebração: 17/10/2018.....

Data de Início: 29/10/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 26 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,296,525.68.....

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020180227690 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 30/11/2018.....

Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....

RNP: 2011569508 ENGENHEIRO CIVIL.....

---

ART Nº 2020180241024 - de 17/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO .....  
TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO .....

Nº do contrato: 127/18.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 24/10/2018.....

Data de Início: 25/10/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 60 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 386,900.86.....

Endereço: RUA MÁRIO RIBEIRO 117 - GÁVEA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020180240978 por participação técnica: EQUIPE.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Data de Pagamento: 17/12/2018.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356      ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 2020180241099 - de 17/12/2018      Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO .....

TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE .....

Nº do contrato: 129/18.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 24/10/2018.....

Data de Início: 25/10/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 60 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 348.807,10.....

Endereço: AVENIDA AYRTON SENA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020180241072 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 17/12/2018.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356      ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 2020190007077 - de 14/01/2019      Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSÃO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO .....  
TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA .....

Nº do contrato: 128/2018.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 24/10/2018.....

Data de Início: 10/12/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 60 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 349.809,20.....

Endereço: AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 10976 - ACARI.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020190007042 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 14/01/2019.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº 2020190067447 - de 01/04/2019 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI.....

Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 12900 BL 2 SALA 401B - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 01/04/2019.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor do Salário: R\$ 5,988.00.....

Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVICOS.....

Identificação do Cargo: OUTRO.....

Unidade Administrativa: SEDE.....

Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 12900 SALA 401 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190161429 - de 25/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICIO.....

Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201950....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica: .....

{1}: EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

{1}: CONSTRUCAO.....

{2}: RECUPERACAO.....

Complemento: .....

{1}: ILUMINACAO .....

{2}: REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE RECUPERAÇÃO DO 1º PAVIMENTO E RECONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DA COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL (CER) DA BARRA DA TIJUCA ..

Nº do contrato: 38/2019.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 12/06/2019.....

Data de Início: 05/11/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 60 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4,425,000.00.....

Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

Vinculada a ART Nº: 2020190154484 por participação técnica: EQUIPE.....  
 Data de Pagamento: 16/07/2019.....  
 Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....  
 RNP: 2003868356      ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 2020190288355 - de 26/12/2019      Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....  
 Baixada em: 02/01/2020 por: CONCLUSAO.....  
 Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI Registro: 2001201960....  
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
 Endereço: LARGO DOS LEÕES 15    8 ANDAR - HUMAITA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....  
 Finalidade: SAUDE.....  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO.....  
 Atividade Técnica: .....

(1): PROJETO.....  
 Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....  
 (2): RECUPERACAO.....  
 Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA RECUPERAÇÃO  
 DO 1º PAVIMENTO E RECONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DA COORDENAÇÃO DE .....  
 EMERGÊNCIA REGIONAL (CER) DA BARRA DA TIJUCA .....

Nº do contrato: 36/2019.....  
 Quantificação: 1.00 un.....  
 Data de Celebração: 12/06/2019.....  
 Data de Início: 05/11/2018.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO    30 dia(s).....  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4,425,000.00.....  
 Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020190161429 - Data de Pagamento: 25/07/2019.....  
 Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....  
 RNP: 2004959347    ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA ..  
 DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA .....



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.825, de 30 de outubro de 2009

**CREA-RJ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 02/02  
Data: 05/01/2021

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO  
1302/2021**

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1302/2021)

.....

Vinculada a ART Nº: 2020190154484 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 16/07/2019.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003888356      ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 1302/2021**  
**Emitida às: 05/01/2021 11:44 (hora de Brasília)**  
**Código de controle do comprovante: 0.5171051768922578**

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 5.069/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional JOAO PEDRO RIBEIRO FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **JOAO PEDRO RIBEIRO FILHO**.....

Registro: **1993101164** RNP: **2001434839**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA** .....

ART Nº **IN00264251** - de 12/06/2009 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **27/02/2013** por: **CONCLUSAO**.....

Contratante: **NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA**.....

Endereço: - **AV PRESIDENTE VARGAS 3131 11º ANDAR - CIDADE NOVA** .....  
**RIO DE JANEIRO RJ**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **EXECUCAO DE INSTALACAO**.....

Especificação da Atividade: .....

(1): **ATERRAMENTO**.....

Complemento: .....

(1): **REDE ELETRICA** .....

(2): **REDE DE TELEFONIA** .....

Informação Complementar: .....

**LEGALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, ATERRAMENTO E SPDA DO SITE RJ 902 DA NEXTEL** .....  
**TELECOMUNICAÇÕES LTDA** .....

Quantificação: **1.00 un**.....

Data de Início: **17/06/2009**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO 1 mes(es)10 dia(s)**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 300.00**.....

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 642 - CENTRO**.....  
**RIO DE JANEIRO RJ**.....

ART Nº **IN00266308** - de 29/06/2009 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **27/02/2013** por: **CONCLUSAO**.....

Contratante: **NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA**.....

Endereço: - **AV PRESIDENTE VARGAS - CIDADE NOVA**.....  
**RIO DE JANEIRO RJ**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **EXECUCAO DE INSTALACAO**.....

Especificação da Atividade: .....

(1): **ATERRAMENTO**.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69344/2021)

Complemento: .....

(1): REDE ELETRICA .....

(2): REDE DE TELEFONIA .....

Informação Complementar: .....

INSTALAÇÃO, ATERRAMENTO E SPDA DO SITE RJ 916 DA NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA .....

Quantificação: 1.00 A.....

Data de Início: 24/05/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 1 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 300.00.....

Endereço: RUA ÁLVARO ALVIM 48 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00299981 - de 29/09/2009 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Baixada em: 29/01/2015 por: CONCLUSAO.....

Contratante: ALFAERB TELECOMUNICAÇÕES LTDA.....

Endereço: - R MARIA RODRIGUES 164 000000 - OLARIA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 01/08/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 00:00.....

Valor do Salário: R\$ 2,790.00.....

Endereço: RUA MARIA RODRIGUES 164 - OLARIA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00329543 - de 08/01/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 08/03/2013 por: CONCLUSAO.....

Contratante: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.....

Endereço: - AV PRESIDENTE VARGAS 3131 11º ANDAR - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(f): ATERRAMENTO.....

Complemento: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69344/2021)

(1): REDE ELETRICA .....

(2): REDE DE TELEFONIA .....

Informação Complementar: .....

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ATERRAMENTO E SPDA DO SITE RK - 112 DA NEXTEL .....

TELECOMUNICAÇÕES LTDA .....

Quantificação: 1.00 A.....

Data de Início: 05/12/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 1 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 300.00.....

Endereço: RUA CASTORINA FARIA LIMA 397 - PORTUGUESA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN01215796 - de 16/04/2014 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Baixada em: 14/09/2016 por: CONCLUSAO.....

Contratante: GRUCAI CONSTRUTORA LTDA.....

Endereço: RUA AURORA 6 - PENHA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 11/10/2013.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 06:00.....

Valor do Salário: R\$ 6.516.00.....

Endereço: RUA AURORA 6 - PENHA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00223351 - de 30/07/2015 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Baixada em: 01/01/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: RIZOMA ENGENHARIA PAISAGISMO E SERVICOS LTDA.....

Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 19019 SALA 399 G E 301 A - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 30/07/2015.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69344/2021)

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor do Salário: R\$ 4,728.00.....

Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 19019 SALAS 399G E 301A - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00252920 - de 15/09/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/09/2015 por: CONCLUSAO.....

Contratante: TRES D CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.....

Endereço: RUA VEREADOR JAIME DE AZEVEDO S/N LT 12 - QD 42 PTE - FAZENDA CAXIAS.....  
SEROPEDICA RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

(3): MANUTENCAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): ATERRAMENTO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Nº do contrato: 016/2012.....

Data de Início: 04/06/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 176 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 78,500.00.....

Endereço: RUA VEREADOR JAIME DE AZEVEDO S/N L 12 Q 42 - FAZENDA CAXIAS.....  
SEROPEDICA RJ.....

ART Nº OL00259314 - de 24/09/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 15/10/2015 por: CONCLUSAO.....

Contratante: AGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.....

Endereço: RUA COIRANA 248 APTO 101 - BRAZ DE PINA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69344/2021)

(1): ILUMINACAO .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE  
MATERIAIS. ....

Nº do contrato: 012/2014.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Início: 07/07/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 65 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 14,870.00.....

Endereço: RUA COIRANA 248 APTO 101 - BRAZ DE PINA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00423525 - de 01/07/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 25/08/2016 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE SERVIÇO TECNICO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): MELHORAMENTO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

Informação Complementar: .....

OS SERVIÇOS EXECUTADOS REFEREM-SE AO CONTRATO ENTRE A RIZOMA ENGENHARIA ...  
PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA E A EMPRESA DE URBANIZAÇÃO MUNICIPAL DE .....  
URBANIZAÇÃO RIO-URBE. ....

Nº do contrato: 131/2010.....

Data de Início: 20/09/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 240 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,785,499.96.....

Endereço: RUA 23 S/N CONJ. H - CAMPO GRANDE.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00431345 - Data de Pagamento: 04/10/2010.....

Profissional: MARCELO FERREIRA RODRIGUES.....

RNP: 2006198483 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº OL00423853 - de 01/07/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 24/08/2016 por: CONCLUSAO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69344/2021)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....  
Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

Informação Complementar: .....

OS SERVIÇOS EXECUTADOS REFEREM-SE AO CONTRATO ENTRE A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE E A RIZOMA ENGENHARIA PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA. ....

Data de Início: 15/12/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 1153 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10,914,314,46.....

Endereço: DIVERSAS RUAS S/N - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00493046 - Data de Pagamento: 10/02/2011.....

Profissional: MARCELO FERREIRA RODRIGUES.....

RNP: 2006198483 ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00439151 - de 29/07/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 24/08/2016 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA E TELEFONICAS, OS SERVIÇOS .. EXECUTADOS REFEREM-SE AO CONTRATO ENTRE A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE E A RIZOMA ENGENHARIA PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA. ....

Nº do contrato: 202/2010.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 69344/2021)

Data de Início: 15/12/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 1153 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10,914,314.46.....

Endereço: DIVERSAS RUAS S/N - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal N°: OL00423853 - Data de Pagamento: 01/07/2016.....

Profissional: JOAO PEDRO RIBEIRO FILHO.....

RNP: 2001434839 ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

ART N° OL00439156 - de 29/07/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 25/08/2016 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE SERVIÇO TECNICO.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): MELHORAMENTO.....

Complemento: .....

(1): CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA .....

(2): ILUMINACAO .....

Informação Complementar: .....

1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO [60 DIAS] .....

Nº do contrato: AD.1-072-11.C.131.10.....

Data de Início: 20/07/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 363 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,785,499.96.....

Endereço: RUA 23 S/N CONJ. H - CAMPO GRANDE.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal N°: OL00423525 - Data de Pagamento: 01/07/2016.....

Profissional: JOAO PEDRO RIBEIRO FILHO.....

RNP: 2001434839 ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

ART N° OL00439157 - de 29/07/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 25/08/2016 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69344/2021)

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): MELHORAMENTO.....

Complemento: .....

(1): CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA .....

(2): ILUMINACAO .....

Informação Complementar: .....

2º TERMO ADITIVO - RATIFICAÇÃO DO CONTRATO - ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS E .....  
CONDIÇÕES. ....

Nº do contrato: AD.2-321-11.C.131.10.....

Data de Início: 20/07/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 363 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,785,499.96.....

Endereço: RUA 23 S/N CONJ. H - CAMPO GRANDE.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00423525 - Data de Pagamento: 01/07/2016.....

Profissional: JOAO PEDRO RIBEIRO FILHO.....

RNP: 2001434839 ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

ART Nº OL00439158 - de 29/07/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/02/2019 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): MELHORAMENTO.....

Complemento: .....

(1): CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA .....

(2): ILUMINACAO .....

Informação Complementar: .....

3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO [60 DIAS]. ....





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69344/2021)

Nº do contrato: AD.3-082-11.C.131.10.....

Data de Início: 20/07/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 363 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.785,499.96.....

Endereço: RUA 23 S/N CONJ. H - CAMPO GRANDE.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00423525 - Data de Pagamento: 01/07/2016.....

Profissional: JOAO PEDRO RIBEIRO FILHO.....

RNP: 2001434839 ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

.....

ART Nº OL00485693 - de 13/10/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 07/12/2017 por: RESCISAO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL.....

Executante: RIZOMA ENGENHARIA PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA.....

Registro: 1994200807.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY.....

Endereço: ALAMEDA PRINCESA ISABEL S/N - PONTAL.....  
PARATY RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): MELHORAMENTO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO  
O MUNICÍPIO DE PARATY. ....

Nº do contrato: 057/2016.....

Data de Início: 06/09/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 417,615.16.....

Endereço: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS BAIRROS.....  
PARATY RJ.....

ART Nº 2020180127906 - de 11/07/2018 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Baixada em: 11/03/2019 por: CONCLUSAO.....

Contratante: AMANI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.....

Endereço: ESTRADA MIRANDELA 1621 - CENTRO.....  
NILOPOLIS RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69344/2021)

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 11/07/2018.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor do Salário: R\$ 5,724,00.....

Endereço: ESTRADA MIRANDELA 1621 - CENTRO.....  
NILOPOLIS RJ.....

ART Nº 2020180129433 - de 12/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 17/07/2018 por: CONCLUSÃO.....

Contratante: CONSTRURÁPIDO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.....

Endereço: RUA ALBERTO TEIXEIRA DA CUNHA 1359 - NOSSA SENHORA DE FATIMA.....  
NILOPOLIS RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): INSPECAO.....

Complemento: .....

(1): ALARME .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE .....  
TELECOMUNICAÇÕES DA SEDE DA EMPRESA .....

Nº do contrato: 042/2017.....

Data de Início: 16/10/2017.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 270 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 252.000,00.....

Endereço: RUA ALBERTO TEIXEIRA DA CUNHA 1359 - NOSSA SENHORA DE FATIMA.....  
NILOPOLIS RJ.....

ART Nº 2020180243792 - de 23/11/2018 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO.....

Baixada em: 01/02/2019 por: CONCLUSÃO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: ANDRE BOKEL ZBOROWSKI.....

Endereço: RUA DONA ELZA 498 - ANINHA MOURA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69344/2021)

MIGUEL PEREIRA RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 28/11/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor do Salário: R\$ 5,724.00.....

Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS.....

Identificação do Cargo: OPERACIONAL.....

Unidade Administrativa: SEDE.....

Endereço: RUA DONA ELZA 498 - ANINHA MOURA.....

MIGUEL PEREIRA RJ.....

ART Nº 2020190096409 - de 09/05/2019 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO.....

Baixada em: 07/08/2021 por: CONCLUSÃO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CESAR REFORMAS E SERVIÇOS LTDA EPP.....

Endereço: AVENIDA DAS AMÉRICAS 19005 BLOCO 002 SALA 523 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....

Complemento: .....

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....

Data de Início: 08/05/2019.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor do Salário: R\$ 5,988.00.....

Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS.....

Unidade Administrativa: SEDE.....

Endereço: AVENIDA DAS AMÉRICAS 19005 BLOCO 002 SALA 523 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210126193 - de 25/06/2021 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO.....

Executante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA Registro: 2014200046.....

Tipo Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69344/2021)

Endereço: RUA BRAULIO 360 - SANTO ELIAS.....  
 MESQUITA RJ.....  
 Atividade Técnica: .....  
 (1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....  
 Complemento: .....  
 (1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....  
 ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....  
 Data de Início: 24/06/2021.....  
 Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....  
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....  
 Valor do Salário: R\$ 6,600.00.....  
 Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVICOS.....  
 Unidade Administrativa: SEDE.....  
 Endereço: RUA BRAULIO 360 - SANTO ELIAS.....  
 MESQUITA RJ.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 69344/2021**  
**Emitida às: 12/08/2021 15:46 (hora de Brasília)**  
**Código de controle do comprovante: 0.8752323182896317**

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante de obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



# Grupo **GB**

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Contrato de prestação de serviços profissionais que entre si fazem de um lado aqui denominado como contratante, **GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, inscrito no CNPJ/MF nº 17.298.685/0001-05, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, sala 208, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25.071-181, neste ato por seu diretor, o **Sr. GUILHERME DA SILVA BARBOSA**, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 13155536-9 DIC-RJ, inscrito no CPF/MF nº 132.597.317-33, de outro lado **CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA**, solteiro, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 20977672-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.790.757-02 e no CREA-RJ nº 2012133540, nas cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Engenheiro Civil prestará serviços profissionais à contratante como responsável técnico, comprometendo-se a:

- Ser responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

CLÁUSULA SEGUNDA - A prestação dos serviços mencionados na cláusula primeira deverá ser efetuada na cidade de Duque de Caxias, de Segunda à Sexta-Feira, de 08:00 às 14:00, com uma carga diária de 06(seis) horas, ficando convencionado que em relação a qualquer trabalho prestado fora desta cidade ficarão sob a responsabilidade do contratante as despesas de viagem cujos valores deverão ser recebidos antecipadamente pelo contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - O contratante, em retribuição pelos serviços contratados pagará ao Engenheiro Civil, honorários mensais fixos, sempre correspondentes à R\$ 4.344,00 (Quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais), que serão pagos até o quinto dia do mês subsequente ao vencido.

CLÁUSULA QUARTA - O presente contrato terá prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, com aviso prévio de trinta dias sem direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA QUINTA - Fica convencionado entre as partes que este instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício, previsto na Lei específica.





**4º TABELONATO DE NOTAS**  
R\$ 200,00  
R\$ 100,00  
R\$ 50,00  
R\$ 20,00  
R\$ 10,00  
R\$ 5,00  
R\$ 2,00  
R\$ 1,00

**BO = 3**  
Roulette Machine  
Modelo: 3000

Certifico a dev. de que a presente cota é reprodução de que se  
apresentado  
Rio de Janeiro, 20 de Novembro de 2011.

Guaracy Kelly Vianna Aida - Escrivã  
1.000.000.000-00

Escritório 4º Ofício de Notas  
Escrivente  
Mat. 947135

EDZP57125-AJR Consulte em <http://www3.tjrj.jus.br/itepublico>



# Grupo GB

CLÁUSULA SEXTA - Renunciando a outro qualquer as partes elegem o foro desta cidade, Duque de Caxias - RJ, para questões oriunda do presente instrumento original.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Duque de Caxias, 18 de Agosto de 2014.

3º OFÍCIO

3º Ofício de Justiça  
Recebido por Secretaria de Justiça  
a 09/08/2014 às 14:57:14  
a 03/08/2014 às 14:57:14  
B. de Caxias, 18/08/2014  
11:48  
www.tribunal.jus.br

*[Handwritten signature]*  
**GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**  
**CONTRATANTE**

3º OFÍCIO

*[Handwritten signature]*

**CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA**  
**ENGENHEIRO CIVIL / CREA-RJ nº 2012133540**  
**CONTRATADO**



*[Handwritten signature]*  
**JOSÉ GABRIEL DA SILVA**  
**CPF: 109.662.037-55**

*[Handwritten signature]*  
**DANIELE DA SILVA GOMES**  
**CPF: 127.681.807-69**

**ED=1** Tabelão  
Município de Barra  
At. dos Atores: 15407 - Município de Barra - Rio de Janeiro - CEP: 22109-100 / Tel: (21) 2434.8200

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 195127AC409014

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico a cópia que a presente cópia é reprodução fiel da original apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. *Guaracy Kelly Viera Aides*

*Guaracy Kelly Viera Aides* - Escrevente Total: R\$ 8,45  
Emolumentos: R\$ 6,25 T.J. Fundos: R\$ 2,20



**EDZP57126-AWF** Consulte em <https://ww3.trj.jus.br/sitepublico>

CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Viera Aides  
Escrevente  
Mat. 947135

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Contrato de prestação de serviços profissionais que entre si fazem de um lado aqui denominado como contratante, **GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI**, inscrito no CNPJ/MF nº 17.298.685/0001-05, com sede na Avenida das Américas, nº 12.900 – Ala Panamá, Sala 401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. CEP: 22790-702, neste ato por seu diretor, o Sr. **GUILHERME DA SILVA BARBOSA**, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 13155536-9 DIC-RJ, inscrito no CPF/MF nº 132.597.317-33, de outro lado **ENZIO JORGE RICARDO**, solteiro, Engenheiro Eletricista, operação e Segurança do trabalho, portador da carteira de identidade nº 771000813/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 401.613.407-25 e no CREA-RJ nº 2004959347, nas cláusulas e condições que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O Engenheiro Eletricista, operação e Segurança do trabalho prestará serviços profissionais à contratante como responsável técnico, comprometendo-se a:

- Ser responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A prestação dos serviços mencionados na cláusula primeira deverá ser efetuada na cidade do Rio de Janeiro, de Segunda à Sexta-Feira, de 14:00 às 18:00, com uma carga diária de 04(quatro) horas, ficando convencionado que em relação a qualquer trabalho prestado fora desta cidade ficarão sob a responsabilidade do contratante as despesas de viagem cujos valores deverão ser recebidos antecipadamente pelo contratado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O contratante, em retribuição pelos serviços contratados pagará ao Engenheiro Eletricista, operação e Segurança do trabalho, honorários mensais fixos, sempre correspondentes à R\$ 5.988,00 (cinco mil e novecentos e oitenta e oito), que serão pagos até o quinto dia do mês subsequente ao vencido.

**CLÁUSULA QUARTA** - O presente contrato terá prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, com aviso prévio de trinta dias sem direito a qualquer indenização.



OFICIO DE NOTAS  
Escritorio Kelly Viera Aide  
Escritorio  
Mat. 947135



00217420828  
TABELONATO DE NOTAS  
00217420828  
Escritorio Kelly Viera Aide - Escritorio  
14 de Junho de 2014  
Escritorio Kelly Viera Aide - Escritorio  
14 de Junho de 2014  
Escritorio Kelly Viera Aide - Escritorio  
14 de Junho de 2014  
Escritorio Kelly Viera Aide - Escritorio  
14 de Junho de 2014

EDPST129-AI Consulta em hipos/  
www.ihjue.br/hipos/






CLÁUSULA QUINTA - Fica convencionado entre as partes que este instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício, previsto na Lei específica.

CLÁUSULA SEXTA - Renunciando a outro qualquer as partes elegem o foro desta cidade, Rio de Janeiro - RJ, para questões oriundas do presente instrumento original.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 1 de abril de 2019.



**GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI**  
CONTRATANTE



**ENZIO JORGE RICARDO**  
Engenheiro Eletricista, operação e segurança do trabalho  
CREA-RJ nº 200495934-7  
CONTRATADO

Testemunha João Pedro Santos do Coste  
CPF: 353.952.737-96

Testemunha Juliana Vieira da Silva  
CPF: 171.981.327-71

ARTOrio 4º Ofício de Notas  
Escritório  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

EDP57128-A19 Consulte em <http://www3.tribuna.br/lepubl/le>  
Emplacamento nº 22 - 22 de novembro de 2012  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2012. Com. por  
Certifico e dou fé de que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original.  
Escritório de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida - Escritório  
Trib. RJ 947135



4º TABELONATO DE NOTAS  
0902716409917

BR  
Escritório de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida - Escritório  
Trib. RJ 947135

# Grupo GB

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Contrato de prestação de serviços profissionais que entre si fazem de um lado aqui denominado como contratante, **GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - E PP**, inscrito no CNPJ/MF nº 17.298.685/0001-05, com sede na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº3300, sala 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22.775-040, neste ato por seu diretor, o **Sr. RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA**, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 13321216-7 DIC-RJ, inscrito no CPF/MF nº 113.108.797-61, de outro lado **MAX PEREIRA REZENDE FILHO**, viúvo, Engenheiro Mecânico, portador da carteira de identidade nº 381.4856 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 495.007.757-00 e no CREA-RJ nº 1980105663, nas cláusulas e condições que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O Engenheiro Mecânico prestará serviços profissionais à contratante como responsável técnico, comprometendo-se a:

- Ser responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A prestação dos serviços mencionados na cláusula primeira deverá ser efetuada na cidade do Rio de Janeiro, de Segunda à Sexta-Feira, de 13:00 às 17:00, com uma carga diária de 04(quatro) horas, ficando convencionado que em relação a qualquer trabalho prestado fora desta cidade ficarão sob a responsabilidade do contratante as despesas de viagem cujos valores deverão ser recebidos antecipadamente pelo contratado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O contratante, em retribuição pelos serviços contratados pagará ao Engenheiro Mecânico, honorários mensais fixos, sempre correspondentes à R\$ 5.622,00 (Cinco mil e seiscentos e vinte e dois reais), que serão pagos até o quinto dia do mês subsequente ao vencido.

**CLÁUSULA QUARTA** - O presente contrato terá prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, com aviso prévio de trinta dias sem direito a qualquer indenização.

**CLÁUSULA QUINTA** - Fica convencionado entre as partes que este instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício, previsto na Lei específica.



CARTÃO DE OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Ade  
Escritório  
Mat. 947135

**4º TABELONATO DE NOTAS**  
98027A500025

**BO-3**  
Tabela  
Bancária Brasileira

Cartão nº 001. Na que é presente a data e hora de emissão de 2021. Conf. 001.  
R\$ 0,00  
Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 2021.

**QUARACY KELLY VIEIRA ADE - Escritório**  
TOM: R\$ 8,40

Endereço: R\$ 0,00  
EDZP57127-AHC Consulte em: <https://www.tirf.us.br/republico>





# Grupo GB

CLÁUSULA SEXTA - Renunciando a outro qualquer as partes elegem o foro desta cidade, Rio de Janeiro, para questões oriundas do presente instrumento original.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2017.

  
**GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP**  
**RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA**  
**DIRETOR**

  
**MAX PEREIRA REZENDE FILHO**  
**ENGENHEIRO MECÂNICO**  
**CREA-RJ nº 1980105663**

Testemunha Juliana Pereira da Silva  
14198132773

Testemunha Januel da Silva Gomes  
12168180449



4º TABELIONATO DE NOTAS

**HD=1** Trabalho  
Hand/Don. Escrita  
**AUTENTICACAO**

Cartão e seu fecho que apresenta cópia e reprodução nel que foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2011. *Kelly Vieira Aide*

*Kelly Vieira Aide - Escrevente*  
Enclaves: R\$ 6,20 T. Fundos R\$ 2,24 Total: R\$ 8,44

EDZP57130-ABA Consulte em <https://ww3.tri.tus.br/etepublico>



CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aide  
Escrevente  
Mat. 947135



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-RJ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 1/2  
Data: 15/02/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**16183/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA referente à(s) ..... Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA**.....

Registro: **2012133540** RNP: **2011569508**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020180227690 - de 30/11/2018 Tipo de registro: **OBRA OU SERVIÇO**.....

Baixada em: 03/12/2018 por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI** Registro: 2014200046.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **AUTORIDADE DE GOVERNANÇA DO LEGADO OLÍMPICO**.....

Endereço: **AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ**.....

Finalidade: **COMERCIAL**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO**.....

(2): **MANUTENCAO DE INSTALACAO**.....

(3): **OPERACAO DE INSTALACAO**.....

Especificação da Atividade: .....

(1): **MELHORAMENTO**.....

(2): **MODIFICACAO**.....

(3): **PINTURA**.....

Complemento: .....

(1): **ALVENARIA**.....

(2): **EDIFICACAO COMERCIAL**.....

(3): **OUTROS**.....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS POSTOS DE SERVIÇO, TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS: ARENA CARIOCA 1, ARENA CARIOCA 2, CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS E VELÓDROMO OLÍMPICO DEPENDÊNCIAS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA (POB) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO .....

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  
Rua Saldanha Lima, nº 43 Centro, RJ - CEP: 20.070-022  
Tel: (21) 2175-3507 E-mail: crea-rj@crea.org.br



20227690223

4º TABELIONATO DE NOTAS

4º Tabelião  
Handlson Barros  
AUTÊNTICO

AV. DAS AMÉRICAS 1862 - JARDIM BOTÂNICO - CEP: 22256-901 RJ  
CERTIFICADO DO M. QUE O DISTRIBUIDOR NÃO RECORREU ÀS SUAS FOLHAS

apresentado:  
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019. 2019.027

Quatery Kelly Vieira Aida - Escrivã Publica  
Emplacamento: R. S. 20 - J. Botânico - RJ - 2.204

EDZP57124-ATL Consulte em <https://www3.trf1.jus.br/site/publico>



CARTÓRIO PÚBLICO DE NOTAS  
Quatery Kelly Vieira Aida  
Escrivã Publica  
Mat. 9477135



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.925, de 30 de outubro de 2009

**CREA-RJ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**16183/2019**

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 16183/2019)

MINISTÉRIO DO ESPORTE NO RIO DE JANEIRO E DA AGLO. ....

Nº do contrato: 09/2018.....

Data de Celebração: 17/10/2018.....

Data de Início: 29/10/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 26 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.296.525,68.....

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....  
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA  
E PREDITIVA ELÉTRICA] E ENGENHARIA MECÂNICA[MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ....  
PREDITIVA MECÂNICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) .....  
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,  
com ressalvas o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem ..  
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes: .....

Certidão de Acervo Técnico nº 16183/2019

Emitida às: 15/02/2019 11:45 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8437741715751923



Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro de 2019

*Rosiane Marmouli Curti*

**ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI**

Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584

(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**H=1** Tabela 4º TABELIONATO DE NOTAS 08022145408831

Av. das Américas 15491 - Parque das Américas - Rio de Janeiro - CEP: 22794-703 - Tel: (21) 3433-9200

**AUTENTICACÃO**

Certifico a autenticidade desta cópia e reprodução de que foi apresentado

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019. Concl. por \_\_\_\_\_

Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente

Encl.: R\$ 6,25 T. Fundos: R\$ 2,24 Total: R\$ 8,49

EDZP57132-AWC Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>

**CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS**  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135



4º TABELIONATO DE NOTAS 08927A649922

Tabella  
Maurício Barros

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original apresentado em 27 de novembro de 2018.

Quaracy Kelly Vieira Aides - Escrevente Total: R\$ 8,40  
Emolumentos: R\$ 8,20 - TJ-Fundos: R\$ 2,24

EDZP57123-APX Consulte em <http://ww3.trf.jus.br/altapublico>

CARTÃO P. NOTAS  
Quaracy Kelly  
Escrevente  
Aides  
Mat. 947135

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca, CEP:22 775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3300, Sala 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22775-040, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, nas áreas de engenharia civil, elétrica e mecânica, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço, todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas: Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro. Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO.

### 1 – CONTRATANTE:

Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca, CEP 22 775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09.

### 2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, nas áreas de engenharia civil, elétrica e mecânica, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço, todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas: Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro, Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, que foram prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 02/2017, Processo Administrativo nº 58021.000070/2017-56.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133640, Engenheiro Elétrico Enzo Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081 e o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREARJ 1980105663.

Início: 29/10/2018. Término: 23/11/2018. Prazo: 26(vinte e seis) dias. Valor: R\$ 1.296.525,68

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2018

*Elto Olímpio Valich da Fonseca Junior*  
Elto Olímpio Valich da Fonseca Junior

Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO  
Supervisor de Planejamento e Monitoramento da Diretoria de Infraestrutura  
Fiscal do Contrato de Manutenção

Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/nº  
Parque Olímpico da Barra - Velódromo - Barra da Tijuca  
22775-039 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
+55 61 99100-7178

CARTÓNIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Alde  
Escrivente  
Mat. 947135



EDZP57131-AEC Consulte em <https://www3.trilive.br/lepublico>  
Encargados: R\$ 6,25  
Guaracy Kelly Vieira Alde - Escrivente  
Tome: R\$ 8,40

4º TABELONATO DE NOTAS

08027A209930

**BO-3**  
KOTENITCXYR  
Cartões e dou. m. que a presença copie e mantenha em sua fileira de trabalho.  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2017. Com. 100

Trabalha  
Rodrigo Barros

Cartões e dou. m. que a presença copie e mantenha em sua fileira de trabalho.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2017. Com. 100

Encargados: R\$ 6,25

EDZP57131-AEC



**AGLO**  
AUTARQUIA DE GOVERNANÇA DO LEGADO OLÍMPICO

**H=H** Tabela  
Classificação  
4º TABELIONATO DE NOTAS 99622740408821  
Av. das Américas 10401 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - CEP: 22796-001 | Tel: (21) 3463-9300  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada:  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf.  
  
Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrivente  
Emolumentos: R\$ 6,25 - Custódia: R\$ 2,24 - Total: R\$ 8,49  
EDZP57122-ATU Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



CARTÃO OFÍCIO DE  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrivente  
Mat. 947135

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO, autarquia federal vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca, CEP 22.775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09 **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida das Américas, 12.900 Bloco 2, Sala 401B, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22790-702, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, nas áreas de engenharia civil, elétrica e mecânica, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço, todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro, Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO.

### 1 – CONTRATANTE:

Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca CEP:22.775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09.

### 2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, nas áreas de engenharia civil, elétrica e mecânica, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro, Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, que foram prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 02/2017, Processo Administrativo nº 58021.0000/02/2017-56.

O Parque Olímpico da Barra da Tijuca guarda em seu interior equipamentos sensíveis, tais como Geradores de Emergência, Unidades de Suprimento Ininterrupto de Energia (*Uninterrupted Power Supply* – UPS), Chaves Estáticas e Sistemas de Climatização específicos para os ambientes de alta disponibilidade (redundantes).

A seguir encontra-se a relação dos sistemas para os quais os serviços e tarefas serão realizados:

Sistemas de bombas e motores de movimentação

Sistemas hidráulicos em geral (água, água quente - aquecedores, boilers, reservatórios, coletores solares, esgoto, drenagem, captação de água pluviais e de reaproveitamento da água etc.)

Sistemas elétricos em geral (baixa tensão - distribuição, geradores UPS - iluminação, iluminação esportiva etc.).





CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrivente  
Mat. 947135

Sistemas de Proteção Descargas Atmosféricas,

Sistemas de detecção e combate a incêndio,

Sistemas de gás natural,

Sistemas de automação BMS (Building Management System - elétrica, iluminação, detecção de incêndio, ar condicionado, sonorização, CFTV, controle de acesso etc.),

Sistema de CFTV - circuito fechado de TV,

Sistema de controle de acesso de saias

Sistemas de sonorização,

Sistema de detecção e combate a incêndio,

Instalações civis, em geral (estruturas, alvenarias, forros, esquadrias, coberturas, arquibancadas etc.),

Sistemas de Climatização (Ar Condicionado e exaustores mecânicos),

Serviços de esquadria

Englobam serviços técnicos de instalação, ou substituição de esquadrias metálicas ou de madeira.

Incluem as atividades de substituição ou instalação de elementos que compõem as esquadrias.

Serviços de Vidraçaria

Serviços técnicos especializados de instalação, remanejamento e reparo de vidros, guarda-corpo de vidro, espelhos, molduras, portas em vidro e demais acessórios. Estão incluídas as atividades que seguem

- Substituição de painéis envidraçados em esquadras - comuns e temperados

- Remoção, instalação, fixação e cortes de vidros, incluindo o acabamento de bordas e a utilização de betume, borrachas de fixação, mastiques, silicone, elementos de vedação, etc.

- Corte, lapidação, adaptação geométrica (dimensional) de painéis de vidro.

- Incluindo a retirada do painel, realizando a execução de corte, lapidação ou lixamento simples e efetuando a recolocação do painel, inclusive aplicação de material de fixação adequado

Impermeabilização

Esse serviço contempla substituir, quando necessária, manta ou revestimento impermeabilizante de coberturas e outras áreas molhadas. Este serviço deve ser executado com a limpeza da área a ser tratada, verificação dos caimentos, das argamassas da base e das furações, retirada do elemento



**H=J** Tabelas  
Habilidoso Barros  
4º TABELIONATO DE NOTAS 09922745409918  
Av. das Américas 18401 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - CEP: 22795-783/794 - Fone: 2579-0999

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico a autenticidade da cópia apresentada em nome de  
apresentado  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2023. Conf. por \_\_\_\_\_

Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Enrolamento R\$ 6,25 - T.J.-Fundos R\$ 2,34 - Total R\$ 8,49

EDZP57119-AVB Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/altrepub/>



Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135

impermeabilizante, limpeza do local, reaplicação do elemento impermeabilizante e, quando for o caso, aplicação de proteção mecânica.

#### Serviços de Postes de Iluminação

O serviço consiste na instalação ou substituição de dos postes de iluminação do estacionamento ou da área externa.

Não inclui luminárias, lâmpadas e cabos.

#### Serviços de pavimentação asfáltica

Serviços técnicos especializados para recomposição ou recuperação de pavimentação asfáltica das vias internas e estacionamento do Parque Olímpico da Barra.

Incluem as atividades de regularização e compactação de subleito, base em brita graduada, pintura de ligação, imprimação e revestimento em CBUQ.

#### Serviços de execução de piso industrial de alta resistência

Serviços técnicos especializados para recomposição ou recuperação de pisos argamassados de grande densidade e elevada resistência à abrasão e a impacto frequentes.

Inclui os equipamentos para execução, acabamento e execução das juntas.

#### Pintura de piso com tinta epóxi

Serviços técnicos especializados para execução de pintura de piso com tinta industrial à base de epóxi.

Inclui as atividades de preparação e limpeza da superfície a ser pintada e tratamento de fissuras.

O tipo de acabamento da pintura deverá ser definido pela Fiscalização na emissão da OS.

#### Serviços em forro de gesso

Serviços técnicos especializados de execução, de instalação e de recuperação de forro de gesso, os quais consistam nas seguintes atividades:

- Fornecimento e instalação de forro de gesso, em placas de 60x60cm com emprego de ativos resistentes ao fogo, envolvidos ou não com cartão Multiplex para acabamento, com espessura mínima de 12 mm com 3 cm de borda, para áreas igual ou maiores que 2m<sup>2</sup> (áreas menores serão executadas pela equipe permanente).

- Chumbamento de trincas no forro com materiais adequados, tais como fibras vegetais, pó de gesso etc. Inclui todos os procedimentos necessários à perfeita execução dos serviços tais como: abertura de furos para acesso à parte superior do forro; recomposição destes furos e outros.

- Conserto de pequenos furos, quebras ou remendos em locais danificados pela retrada de alto-falantes, bico de chuveiros automáticos (sprinklers) e outros, com área menor que 0,02m<sup>2</sup>.

# AGLO

**H=H** Tabela  
Raislion Barros  
Av. das Américas 19481 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22795-160 / Tel: (21) 2434-9020  
4º TABELIONATO DE NOTAS CR822705438983  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2014.



Guaracy Kelly Vieira Aide - Escrevente  
Empolumentos: R\$ 6,25 | Funções: R\$ 2,24 | Total: R\$ 8,49  
EDZP57134-AKV Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/itepublico>

CARTÃO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aide  
Escrevente  
Mat. 947135

- Recuperação de forro de gesso, utilizando-se pó de gesso, em locais danificados por inspeção ou manutenção de instalações, remoção e remanejamento de divisórias etc. e que compreenda área igual ou superior a 2m<sup>2</sup> (áreas menores serão executadas pela equipe permanente).

- Remoção de forro de gesso

Revestimento laminado melamínico

Serviços técnicos especializados de aplicação de revestimento laminado melamínico fixado com cola

O tipo de acabamento do revestimento deverá ser definido pela Fiscalização na emissão de OS

Divisórias

Serviços técnicos especializados de fornecimento, montagem e desmontagem de divisórias, incluindo portas e ferragens

Inclui todas as ferramentas (elétricas ou mecânicas) exigidas para execução do serviço

Concreto usinado

Serviço de fornecimento de concreto usinado para serviços e situações, a serem definidas pela Fiscalização, que requerem uma quantidade e especificação de concreto não cabível para execução nas instalações do contrato.

Serviços de transporte de material

Serviços de carga mecânica (quando não for possível a manual pela equipe permanente) e transporte de material em caminhão basculante

Demolição manual de concreto armado

Serviços de demolição de concreto armado em proporção a ser definida pela Fiscalização, que não poderão ser realizados pelos postos de serviço permanentes

Limpeza manual de reservatórios

Serviços de limpeza e higienização, em conformidade com as legislações pertinentes e as normas técnicas, dos reservatórios inferiores e superiores, a serem executados conforme necessidade estabelecida por meio de emissão de laudo bacteriológico da água presente nos reservatórios destinados ao consumo dos edifícios (realizada a cada 6 meses).

Inclui o esgotamento e restabelecimento da água

Serviços de Chaveiro

Os serviços consistem basicamente nas seguintes atividades:

- Realizar cópia de chaves (simples e tetra);
- Realizar abertura, conserto, instalação e troca de fechaduras;
- Realizar troca de segredos.





**4º TABELIONATO DE NOTAS** 0852345498918  
Tabela: Nacional - Brasil  
Av. das Américas 16471 - Freguesia de São João - Rio de Janeiro - CEP: 22799-003 | Tel: (21) 2507-5000  
**AUTENTICACAO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2023. Conf. Del.  
*Guaracy Kelly Vieira Aida*  
Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Emolumentos R\$ 8,25 - Taxa Fundos R\$ 2,34 - Total R\$ 10,59  
**EDZP57120-ACC** Consulte em <https://ww3.trj.jus.br/itepublico>



**CARTÓGRAFO**  
**Guaracy Kelly Vieira Aida**  
Escrevente  
Mat. 947135

### Alpinista Predial

Disponibilização de profissional para realização de serviços em altura por meio de técnica de alpinismo, tais como, mas não limitados a estes:

Limpezas diversas, vistas, inspeções, pinturas de proteção em estruturas (incluindo-se as pinturas de proteção a incêndios em estruturas metálicas) e fechamentos quaisquer, pinturas de embelezamento, manutenções e reparos de elementos estruturais quaisquer, de fechamentos e de cobertura.

Devem ser observadas as normas correspondentes para execução dos serviços em altura.

### Serralheria e solda

Disponibilização de mão de obra para execução de serviços técnicos especializados em serralheria em aço e alumínio, soldagem e manutenção em elementos estruturas metálicas em geral. O soldador/serralheiro deverá ser capaz de executar serviços de corte a gás, de soldagem pelos processos a gás oxicombustível e a arco com eletrodos revestidos, bem como determinar as variáveis de soldagem (tipo e diâmetro do eletrodo ou do maçarico, material de adição, tipo, polaridade e valor da corrente de soldagem, tensão e comprimento do arco, velocidade de soldagem, técnicas de manipulação do eletrodo e de maçarico, seqüências de deposição e soldagem, pressões de trabalho, caráter da chama).

Profissionais envolvidos: serralheiro e ajudante

Os serviços consistem, ainda, nas seguintes atividades:

Soldar peças e partes de estruturas;

Soldar e costurar tubulações, chapas e outros componentes metálicos;

Executar serviços de serralheria de reparos e adaptações em elementos de chapas, tubos, suportes e outros componentes metálicos, tais como grades, alambrados, portões etc.;

Executar serviços de manutenção em elementos de estrutura metálica;

Executar serviços de pintura de proteção em estruturas metálicas, incluindo-se as pinturas de proteção a incêndios;

Executar cortes a gás oxicombustível;

Executar serviços em aço e ligas (serralheria e soldagem) e em alumínio (serralheria);

Realizar manutenção de alambrados (soldagem, amarração, adaptação);

Realizar manutenção de portões metálicos, incluindo substituição ou lubrificação de roldanas ou pinos deslizantes, das caixas de roldanas e trilhos, etc.

Realizar manutenção em portas metálicas e tampas de alçapão;





# AGLO

AGLO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS



**4º TABELIONATO DE NOTAS** 089227AE408936

Cartório e documento que é apresentado copia e reprodução que se for apresentado  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021, 20h1 por

**AUTENTICAÇÃO**

Quaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Emolumentos: R\$ 8,25 T.J. Fundos: R\$ 2,24 Total: R\$ 10,49

EDZP57137-ANO Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



**4º OFÍCIO DE NOTAS**  
Quaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135

Realizar manutenção nos suportes de correntes e nestas.

Efetuar desmontagem e montagem de estruturas metálicas.

Serviços de carpintaria

Serviços para recuperação ou reparos de esquadrias, armários, mesas, cadeiras, estações de trabalho, estantes e demais itens de madeira, com substituição de partes inservíveis.

Profissionais envolvidos: Carpinteiro e ajudante

Serviços de manutenção e reparos em campos de jogo

Serviços de manutenção e reparos na pista de ciclismo do Velódromo Olímpico do Rio, em madeira, conforme instruções da SPORTBAU SCHUERMANN GMBH (LTD).

A CONTRATADA deverá ter em seu quadro de funcionários, profissionais treinados e capacitados a realizar as limpezas e manutenções que este equipamento requer;

Serviços de manutenção e reparos nas quadras de competição e aquecimento do Centro Olímpico de Tênis, incluindo-se as quadras de Tênis e de Areia;

A CONTRATADA deverá ter em seu quadro de funcionários, profissionais treinados e capacitados a realizar as limpezas e manutenções que este equipamento requer;

Serviços de manutenção elétrica em média tensão

Realização de atividades mínimas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva para as instalações em média tensão 13,8kV (transformadores de potência e autotransformadores, reatores, capacitores, disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores para instrumentos, pára-raios).

Inclui a manutenção dos quadros gerais de baixa tensão (primeiros quadros após a transformação)

As atividades necessárias à manutenção dos equipamentos deverão ser estabelecidas em um plano de manutenção, com base nas normas técnicas, nos manuais dos fabricantes e nas boas práticas de engenharia, a ser definido pela Contratada junto com a Fiscalização, fim de garantir a prestação do serviço adequado e a conservação das instalações

Profissionais envolvidos: engenheiro eletrônica, eletrotécnico, eletrônica e auxiliar eletrônica

Locação de equipamentos

O serviço consiste na contratação de equipamentos para realização de manutenção nas instalações

Andaimés

Serviços técnicos especializados em montagem de andaimes tubulares, tipo fachadeiro ou tipo torre e tipo suspenso ou balanço, conforme a necessidade, incluindo-se

- fornecimento e montagem;

- escoramento;

- desmontagem

**AGLO**

**H=3** 4º TABELIONATO DE NOTAS 08822AC48920  
Av. das Américas 16807 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22796-001 | Tel: (21) 2504-5100  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel da original.  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. por: \_\_\_\_\_  
Guaracy Kelly Vieira Aide - Escrevente Total: R\$ 8.49  
Emolumentos: R\$ 8,25 - JU-Fundos: R\$ 2,24  
**EDZP57121-AYC** Consulte em <https://ww3.trj.jus.br/itepublico>



**BRASIL**  
CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aide  
Escrevente  
Mat. 947135

- transporte internamente as Unidade da Contratante

#### Observações

O trabalho deverá ser executado observando as disposições da norma regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

Durante a execução dos serviços, é obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual.

A Contratada deverá providenciar, sem ônus adicional para a Contratante, sinalização de segurança e elementos, no local da execução dos serviços, de proteção para bens e pessoas.

Serviço de instalação de cabeamento metálico em categoria 5 e EA UTP de acordo com projeto executivo aprovado pela Contratante.

Serviço de instalação de cabeamento óptico de acordo com projeto executivo aprovado pela Contratante.

Prestação de serviços técnicos para elaboração do projeto executivo conforme solicitado.

Prestação de serviços técnicos para elaboração de documentação técnica final da "obra construída".

Prestação de serviços técnicos para certificação de canais metálicos e ópticos com o fornecimento de relatório técnico.

Prestação de serviços técnicos para emenda de fibras ópticas por meio da técnica de fusão.

**Arena Carioca 1** é uma edificação composta por pavimento térreo, pavimento mezanino, pavimento concourse, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. Possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, foros e tetos, esquadrias, fachada sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de luminotécnica, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações - Arquitetura, da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, citam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso e ar condicionado (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2 e 3 - Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal).



**H=3** Tabela  
Hassan Barros

4º TABELIONATO DE NOTAS 09527AG108935

Av. das Américas 19421 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22786-700 | Fone: (21) 2493-0920

**AUTENTICACÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel da foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2024. Conf. por \_\_\_\_\_

Quaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Ementário: R\$ 0,25 T-7-Fundada R\$ 2,24 Total: R\$ 0,49

EDZP57138-AYH Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/itepublico>



CARICOLA  
Quaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947.135

EQUIPAMENTOS	ARENA 1	
	DESCRIÇÃO	QUANT.
<b>ELÉTRICA</b>		
PAINEIS MEDIA TENSÃO	SCHNEIDER	20
NOBREAKS	80KVA (SCHNEIDER)	3
NOBREAKS	45KVA (SCHNEIDER)	6
SUBESTAÇÃO 13,8KV	SCHNEIDER	2
TRANSFORMADORES DE 1000KVA	SCHNEIDER	2
TRANSFORMADORES DE 2500KVA	SCHNEIDER	2
GERADOR 600KV	STEMAC	1
GERADORES E QTA'S	STEMAC	1
QUADROS DE ILUMINAÇÃO INTERNA	SCHNEIDER	14
QUADROS DE ILUMINAÇÃO DE FOR	SCHNEIDER	6
QUADROS DE TOMADA	SCHNEIDER	21
Bombas (Água potável)	Grupos 1,8KW, 380V-60Hz	5
Bombas (Pressurização de Tráfego)	Grupos 2,5KW, 380V-60Hz	2
Bomba Jockey de pressurização (incêndio)	Grupos 0,74KW, 220-240/380-480V	2
SUPERVISÃO DE CONTROLE PREDIAL - BMS	EBI - HONEYWELL	1
QUADROS DE AUTOMAÇÃO (SUPERVISÃO)	SCHNEIDER	13
QUADROS DE AUTOMAÇÃO (ILUMINAÇÃO)	SCHNEIDER	8
CENTRAIS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO	KLS3000 HONEYWELL	2
CENTRAIS REPEIDORAS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO	KLS3000 HONEYWELL	2
CFTV	EBI - HONEYWELL	1
CONTROLE DE ACESSO	HONEYWELL	4
PAINEIS COLETORES SOLARES (m <sup>2</sup> )		126
AQUECEDORES DE PASSAGEM A GAS	ORBIT, Modelo VAB 220 - Potência total de 1,25 kw e uma vazão necessária de 13 m <sup>3</sup> /h.	5
BOILERS ELÉTRICOS OU A GAS ou RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUENTE	Boilers 5 m <sup>3</sup>	4
ILUMINAÇÃO ZENITAL "SOLAR TUBE"	SOLATUBE SOLAMASTER med. 75005 com uma extensão, difusor OPTIVIEW e anel de acabamento inferior da EFILUX ou similar	92

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado na Arena Carioca 1

- Central de Água Gelada composta de 5 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR cada, condensação a ar e sistema de reposição de água;
- Circuito primário de água gelada composta de 6 bombas, 152 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Circuito secundário de água gelada composta de 4 bombas, 260 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários);
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 101 unidades fan coil dos tipos compacto e baby e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 6 unidades tipo split (VRF) e respectivos quadros de força e comando;
- Sistema de distribuição de água gelada;





**H=1** Tabela 4º TABELIONATO DE NOTAS 089227A6408917  
Ar. dos Arquivos 18491 - Des. de Planos - Marc'Osvaldo Barreto - Rio de Janeiro, CEP: 22256-180 (RJ)  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. *[Assinatura]*  
Guarany Kelly Vieira Aides - Escrivente  
Empenhos: R\$ 8,25 - Fundos: R\$ 2,34 - Total: R\$ 8,49  
EDZP57118-AXV Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/sitpublico>



CARTÃO DE NOTAS  
Guarany Kelly Vieira Aides  
Escrivente  
Mat. 947135

- Sistema de distribuição de ar.
- Sistema de pressurização de escada.

A **Arena Carioca 2** é uma edificação composta por pavimento térreo, pavimento concorrente, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. A Arena Carioca 2 possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, forros e tetos, esquadras, fachada, sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de luminotécnica, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações - Arquitetura, da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, citam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso, e ar condicionado (extraído do documento: Arena CARIOCA 1, 2, e 3 - Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal).

EQUIPAMENTOS	ARENA2	
	DESCRIÇÃO	QUANT.
PAINÉIS MÉDIA TENSÃO	SCHNEIDER	11
NOBREAKS	DOORVA (SCHNEIDER)	2
NOBREAKS	OLEVA (SCHNEIDER)	5
SUBESTAÇÃO 13.8KV	SCHNEIDER	2
TRANSFORMADORES DE 750KVA	SCHNEIDER	4
QUADROS DE ILUMINAÇÃO INTERNA	SCHNEIDER	14
QUADROS DE ILUMINAÇÃO DE FOR	SCHNEIDER	6
QUADROS DE TOMADA	SCHNEIDER	19
CHILLERS	1/30TR CARRIER	3
FANCOILS	FANCOIL	34
QUADROS DE AUTOMAÇÃO (SUPERVISÃO)	SCHNEIDER	11
CENTRAIS DETECÇÃO DE INCÊNDIO	KLS3000 HONEYWELL	2
CONTROLE DE ACESSO	HONEYWELL	4
PAINÉIS COLETORES SOLARES (10 <sup>3</sup> )		130
AQUECEDORES DE PASSAGEM A GÁS	GRBIS Modelo SAB 225 - Potência Total de 81 kw e uma vazão necessária de 7,8 m <sup>3</sup> /h	3
BOILERS ELÉTRICOS OU A GÁS ou RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUENTE	Boiler, 1 m <sup>3</sup>	4
ILUMINAÇÃO ZENITAL "SOLAR TUBE"	SOLATUBE SOLAMALTER, mod. T500S com uma extensão difusa OPTIVUE e anel de acabamento inferior da (TR) ou ou similar	80

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado na Arena Carioca 2.

- Central de Água Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água.
- Circuito primário de água gelada composto de 4 bombas, 152 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva montadas em conjunto sobre base, formando um skid.
- Circuito secundário de água gelada composta de 3 bombas, 240 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva montadas em conjunto sobre base, formando um skid.
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários)





**HO = 1** Valério  
Hansilton Barros  
4º TABELIONATO DE NOTAS 082274648824  
Av. das Américas 18481 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - CEP: 22790-702 / Tel.: (21) 2136-0200

**AUTENTICACÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução que foi apresentada:  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. por \_\_\_\_\_

Quaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Emolumentos: R\$ 8,25 - T.J. Fundos: R\$ 2,24 - Total: R\$ 10,49

**EDZP57135-AUG** Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/itepublico>



CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Quaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135

- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 55 unidades fan coil dos tipos compacto e baby e respectivos quadros de força e comando.
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 4 unidades tipo split (VRF) e respectivos quadros de força e comando.
- Sistema de distribuição de água gelada.
- Sistema de distribuição de ar.
- Sistema de pressurização da escada

A **Arena Carioca 3** é uma edificação composta por pavimento térreo, pavimento concourse, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. A Arena Carioca 3 possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, forros e tetos, esquadrias, fachada, sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de luminotécnica, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações - Arquitetura, da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, citam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso, e ar condicionado (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2 e 3 - Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal).

Essa Arena está sob a Contratante da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a parte afeta a esta manutenção é aquela constante no Termo de Cessão de Uso no 139/2016-SPA.

Detalhamento dos equipamentos de ar condicionado na Arena Carioca 3

- Central de Águas Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água;
- Circuito primário de água gelada composta de 4 bombas, 152 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Circuito secundário de água gelada composta de 3 bombas, 240 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários);
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 61 unidades fan coil, tipos compacto e baby e respectivos quadros de força e comando.
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 6 unidades tipo split (VRF) e respectivos quadros de força e comando.
- Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização da escada

O **Centro Olímpico de Tênis** é uma edificação composta por uma quadra principal permanente arquibancadas e diversas dependências técnico-administrativas. Além disso, o Centro Olímpico de Tênis possui 15 quadras externas. O Centro Olímpico de Tênis possui sistema de combate a incêndio, esgoto sanitário, sistema de água fria, sistema de água quente, sistema de automação, cabeamento estruturado, sistema de circulação vertical, sistema de detecção de incêndio, drenagem, sistema de gás natural, sistema de iluminação esportiva, sistema elétrico e sistema HVAC (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2 e 3 - Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal).





**AGLO****H=1**Tabela  
Hamilton Barros

4º TABELIONATO DE NOTAS

0802210408916

Av. das Américas 16481 - Condomínio Residencial - Rio de Janeiro - CEP: 22796-1901 RJ

**AUTENTICACÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi  
apresentado.Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2017. *[Assinatura]*Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Emolumentos R\$ 8,29 - Taxa Fundos R\$ 2,24 Total R\$ 10,53ED2P57115-AJG Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/infopublico>PARTIDO SOCIALISTA  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 94713

EQUIPAMENTOS	TÊNIS	
	DESCRIÇÃO	QUANT.
PAINÉIS MÉDIA TENSÃO	BRVAL	10
NOBREAKS	80KVA EMERSON	9
SUBESTAÇÃO 13,8KV	HAGER	1
TRANSFORMADORES DE 1000KVA	SIEMENS	9
GERADOR 563KV	CATERPILLAR	1
GERADORES E QTA'S	CATERPILLAR	1
QUADROS DE ILUMINAÇÃO INTERNA	HAGER	12
QUADROS DE ILUMINAÇÃO DE FOP	HAGER	13
QUADROS DE TOMADA	HAGER	14
Bombas (Água potável)	launfrs 5.5KW 380V-60Hz	5
Bombas (Pressurização de Incêndio)	WEG 7.5KW 380V-60Hz	2
SUPERVISÃO DE CONTROLE PREDIAL BMS	PO7	1
QUADROS DE AUTOMAÇÃO (SUPERVISÃO)	WAGO	13
CENTRAIS DETECÇÃO DE INCÊNDIO	HOCHKEI FIRENET	1
AQUECEDORES DE PASSAGEM A GAS	Aquecedor de passagem a Gas Kometo Mod #Q-200 GA	6
BOILERS ELÉTRICOS OU A GAS ou RESERVATÓRIOS DE AGUA QUENTE	Reservatório com capacidade para 3000l 1 Tanque interno em aço inoxidável AISI 316 Norma ASME NR-11	4

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado no Centro Olímpico de Tênis

- Central de Água Gelada composta de 2 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 240 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água
- Circuitos de água gelada compostos de 4 bombas montadas em conjunto sobre base
- Quadro de força e comando da CAG e bombas.
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 67 unidades fan coil, e respectivos quadros de força e comando
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 37 unidades do tipo Multi Split System e respectivos quadros de força e comando.
- Conjunto de unidades climatizadoras composto de 10 unidades do tipo VRF/SMMS e respectivos quadros de força e comando.
- Conjunto de unidades Sistema de distribuição de água gelada.
- Sistema de distribuição de ar.
- Sistema de pressurização de escada.

**Velódromo Olímpico** é uma edificação composta por 2º subsolo, 1º subsolo térreo (com destaque para a pista, área de segurança e centro da pista), concourse, pavimento técnico, cronometragem e plataforma para mídia, e arquibancada superior (extraído do Memorial Descritivo - Projeto Executivo do Velódromo - Empresa Olímpica Municipal). O Velódromo possui sistema de ar condicionado, sistema de incêndio, sistema de esgoto, sistema elétrico, sistema de luminotécnica, elevadores, sistema CFTV, sistemas de dados e sistema acústico e sistema de exaustão (extraído do Documento de Transição Velódromo - Empresa Olímpica Municipal).

*[Assinatura]*

**AGLO****H=1**

4º TABELONATO DE NOTAS

000227A6408937

Av. dos Americanos 16401 - Bairro dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22790-100 / TEL: (21) 3456-9000

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico a autenticidade da presente cópia e reprodução fiel que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. [Assinatura]

Guaracy Kelly Vieira Aides - Escrevente

Empenhos: R\$ 6,25 - T. Pendos: R\$ 2,34 - Total: R\$ 8,49

EOP57138-ADO Consulte em <https://www3.trf.jus.br/itepublico>OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aides  
Escrevente  
Mat. 947135

EQUIPAMENTOS	VELÓDROMO	
	DESCRIÇÃO	QUANT.
<b>ELÉTRICA</b>		
PAINÉIS MÉDIA TENSÃO	SAREL	15
NOBREAKS	30KVA HD5	4
NOBREAKS	120KVA HD5	2
SUBESTAÇÃO 13.8KV	ABB - GFE PAINÉIS	3
TRANSFORMADORES DE 750KVA	BLUTRAFOS	4
TRANSFORMADORES DE 1500KVA	BLUTRAFOS	1
GERADOR 750KV	POWER GENERATION	4
GERADORES E QTAS	POWER GENERATION	4
QUADROS DE ILUMINAÇÃO INTERNA	WEG	13
QUADROS DE ILUMINAÇÃO DE FOP	WEG	8
QUADROS DE TOMADA	WEG	12
Bombas (Água potável)	Grundfos 3KW 380V 60Hz	3
Bombas (Pressurização de Incêndio)	WEG 5KW 380V 60Hz	2
Bomba Jockey de pressurização (incêndio) - s/ identificação	1.5CV 1.7m <sup>3</sup> /h - 60 m c.a	1
SUPERVISÃO DE CONTROLE PREDIAL - BMS	MICROBLAU (AR)	1
QUADROS DE AUTOMAÇÃO (SUPERVISÃO)	MICROBLAU (AR)	11
CENTRAS DETECÇÃO DE INCÊNDIO	HOCHIKI FIRENET	1
CFTV	AVIGILON	1
CONTROLE DE ACESSO	AVIGILON	1
BOXERS ELÉTRICOS OU A GAS OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUENTE	Reservatórios de Água Quente 3 m <sup>3</sup>	4

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado do Velódromo Olímpico do Rio

- Central de Água Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água,

- Circuitos de água gelada compostos de 7 bombas montadas em conjunto sobre base

- Quadro de força e comando da CAG e bombas.

- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 18 unidades fan coil, e respectivos quadros de força e comando.

- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 8 unidades do tipo Multi Split System, e respectivos quadros de força e comando.

- Conjunto de unidades climatizadoras composto de 10 unidades do tipo VRF/SMMS e respectivos quadros de força e comando.

- Conjunto de unidades Sistema de distribuição de água gelada,

- Sistema de distribuição de ar,

- Sistema de pressurização de escada.

Listados sistemas de supervisão e controle predial (Building Management System - BMS):

**Arenas Cariocas 1, 2, 3**

Fornecedor: Honeywell

Controle de Acesso,

CFTV,

Intrusão,

Sonorização,

Energia Elétrica.

Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1/nº  
Parque Olímpico da Barra - Velódromo - Barra da Tijuca  
22775-039 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

+55 61 99300-7178



CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
 Guaracy Kelly Vieira Aude  
 Escrevente  
 Mat. 947135

ESPORTE



Iluminação interna,  
 Iluminação das Arquibancadas,  
 Iluminação do Campo de Jogo (F O P )  
 Fornecedor Microblau  
 Sistemas de Ar-condicionado

**Velódromo Olímpico**  
 Fornecedor Microblau  
 Sistemas de Ar-condicionado,  
 Fornecedor: SEEDCOMM  
 Controle de Acesso,  
 CFTV,  
 Sonorização  
 Fornecedor: PROLINE  
 Detecção de Incêndio

**Centro Olímpico de Tênis**  
 Fornecedor PD-7  
 Supervisorio,  
 Energia Elétrica,  
 Status Energético  
 Iluminação do Campo de Jogo (F O P )  
 Iluminação da Cobertura  
 Fornecedor PROLINE  
 Detecção de Incêndio

**BOB** Tabela  
 Av. das Américas 1541  
 Maracanã Bloco 3  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifica e dou de que o presente cópia é verdadeira e reconhecida que foi  
 R. de Janeiro, 22 de novembro de 2016. Cart. por

4º TABELIONATO DE NOTAS 083214889-9

Guaracy Kelly Vieira Aude - Escrevente  
 Matr. 947135  
 EDZP57116-AV Consulte em <https://www3.trf1.jus.br/repUBLICO>

Situadas fora das edificações estão os elementos constituintes do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) constituídos de malhas de cordoalhas, elementos de descida, de aterramento e captadores.

A seguir tem-se uma visão aérea das áreas descritas acima (ainda da época da construção, tanto é que ainda se vêem equipamentos na área de estacionamento das Arenas Cariocas 1 e 2).

**ARENA CARIOCA 1** é uma edificação composta por pavimento térreo pavimento mezanino pavimento concourse, pavimento técnico pavimento arquibancada e cobertura. Possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, fornos e tetos, esquadrias, fachada, sobre tachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de iluminação, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações – Arquitetura, da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, citam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso, e ar condicionado (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2, e 3 – Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal), sistema de exaustão de WCs e vestiários.

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado na Arena Carioca 1.



# AGLO

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 9832740408943  
Tábua  
Barbosa Barros  
Av. das Américas 16400 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - CEP: 22270-200 / Tel: (21) 3234-2400

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada:  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021.

Quaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Emolumentos R\$ 8,25 - Taxa Fundos R\$ 2,24 Total R\$ 10,49

EDZP57141-APT Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/itepublico>



CARTELA  
OFÍCIO DE NOTAS  
Quaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135

- Central de Água Gelada (CAG) composta de 5 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR cada, condensação a ar e sistema de reposição de água, totalizando 1.375 TR (Toneladas de Refrigeração);
- Circuito primário de água gelada composta de 5 bombas, 152 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Circuito secundário de água gelada composta de 4 bombas, 250 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários);
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 101 unidades fan coil dos tipos compacto e baby e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 12 unidades tipo split (VRF), e respectivos quadros de força e comando;
- Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada;
- Sistema de exaustão mecânica de WCs e vestiários;
- **Em toda Arena temos um total de 1.475 TR.**

A **ARENA CARIOCA 2** é uma edificação composta por pavimento térreo, pavimento concourse, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. A Arena Carioca 2 possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, forros e tetos, esquadrias, fachada sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de luminotécnica, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações - Arquitetura da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, citam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso e ar condicionado (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2, e 3 - Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal), sistema de exaustão de WCs e vestiários.

#### Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado na Arena Carioca 2

- Central de Água Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água, totalizando 825 TR (Toneladas de Refrigeração);
- Circuito primário de água gelada composta de 4 bombas, 152 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Circuito secundário de água gelada composta de 3 bombas, 240 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários);
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 55 unidades fan coil dos tipos compacto e baby, e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 8 unidades tipo split (VRF), e respectivos quadros de força e comando;
- Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada;
- Exaustores dos WCs e Vestiários;





# AGLO

4º TABELIONATO DE NOTAS  
08922162420916

**HO = 1** Handson Barros  
Aut. das Atividades 19481 / 2016 - 1ª Instância / 028 - 2016-161 (TR)

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2023, para por

*Guaracielly Vieira Aida - Recreante*  
Ementários R\$ 6,25 T-Fundos R\$ 2,24 Total R\$ 8,49

EDZP57117-ACV Consulte em <http://ww3.trj.jus.br>



OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracielly Vieira Aida  
Escritório  
Mat. 947135

- Sistema de exaustão mecânica de WCs e vestiários
- Em toda Arena temos um total de 925 TR

A **ARENA CARIOCA 3** é uma edificação composta por pavimento térreo, pavimento concursa, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. A Arena Carioca 3 possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, forros e tetos, esquadrias, fachada, sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de luminotécnica, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações – Arquitetura, da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, contam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso, e ar condicionado (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2, e 3 – Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal), sistema de exaustão de WCs e vestiários.

Essa Arena está sob a Contratante da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a parte afeta a esta manutenção é aquela constante no Termo de Cessão de Uso nº 139/2016-SPA.

Detalhamento dos equipamentos de ar condicionado na Arena Carioca 3

- Central de Água Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR cada, condensação a ar e sistema de reposição de água, totalizando 825 TR.
- Circuito primário de água gelada composta de 4 bombas, 152 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid.
- Circuito secundário de água gelada composta de 3 bombas, 240 m<sup>3</sup>/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid.
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários).
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 61 unidades fan coil, tipos compact e baby, e respectivos quadros de força e comando.
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 9 unidades tipo split (VRF) e respectivos quadros de força e comando.
- Sistema de distribuição de água gelada
- Sistema de distribuição de ar
- Sistema de pressurização de escada.
- Exaustores dos WCs e Vestiários.
- Sistema de exaustão mecânica dos WCs e vestiários.
- Em toda Arena temos um total de 925 TR.

O **CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS** é uma edificação composta por uma quadra principal permanente, arquibancadas e diversas dependências técnico-administrativas. Além disso, o Centro Olímpico de Tênis possui 15 quadras externas. O Centro Olímpico de Tênis possui sistema de combate a incêndio, esgoto sanitário, sistema de água fria, sistema de água quente, sistema de automação, cabeamento estruturado, sistema de circulação vertical, sistema de detecção de



# AGLO

CONSTRUTORA S/A



**H=3** Tabela  
Baudouin Barros  
Av. dos Artistas 16401 - Bairro dos Madribores - Rio de Janeiro - CEP: 22709-700 | Tel: (21) 3434-0409

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 09022740408009

**AUTENTICACÃO**  
Certifico a doula que apresenta cópia e reprodução de que foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2024.

Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Emolumentos: R\$ 8,25 - T.J. Fundos: R\$ 2,34 - Total: R\$ 10,59

EDZP57140-AVM Consulte em <https://ww3.trj.jus.br/sitepublico>



CARTÃO DE TABELIONATO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 917135

incêndio; drenagem; sistema de gás natural; sistema de iluminação esportiva; sistema elétrico e sistema HVAC (extraído do documento: Arena CARIÓCA 1, 2 e 3 - Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal)

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado no Centro Olímpico de Tênis

- Central de Água Gelada composta de 2 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 240 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água, com total de 480 TR (Toneladas de Refrigeração).
- Circuitos de água gelada compostos de 4 bombas montadas em conjunto sobre base.
- Quadro de força e comando da CAG e bombas.
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 87 unidades fan coil e respectivos quadros de força e comando.
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 37 unidades do tipo Multi Split System, e respectivos quadros de força e comando (88 TR).
- Conjunto de unidades climatizadoras composto de 10 unidades do tipo VRF/SMMS e respectivos quadros de força e comando.
- Conjunto de unidades Sistema de distribuição de água gelada.
- Sistema de distribuição de ar.
- Sistema de pressurização de escada.
- **Em toda Arena temos um total de 568 TR**

**VELÓDROMO OLÍMPICO** é uma edificação composta por 2º subsolo, 1º subsolo térreo (com destaque para a pista, área de segurança e centro da pista), concourse, pavimento técnico, cronometragem e plataforma para mídia, e arquibancada superior (extraído do Memorial Descritivo - Projeto Executivo do Velódromo - Empresa Olímpica Municipal). O Velódromo possui sistema de ar condicionado, sistema de incêndio, sistema de esgoto, sistema elétrico, sistema de luminotécnica, elevadores, sistema CFTV, sistemas de dados e sistema acústico e sistema de exaustão (extraído do Documento de Transição Velódromo - Empresa Olímpica Municipal).

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado do Velódromo Olímpico do Rio

- Central de Água Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água, com total de 825 TR (Toneladas de Refrigeração).
- Circuitos de água gelada compostos de 7 bombas montadas em conjunto sobre base.
- Quadro de força e comando da CAG e bombas.
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 39 unidades fan coil, e respectivos quadros de força e comando.
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 27 unidades do tipo Multi Split System, e respectivos quadros de força e comando.
- Conjunto de unidades climatizadoras composto de 10 unidades do tipo VRF/SMMS e respectivos quadros de força e comando.
- Conjunto de unidades Sistema de distribuição de água gelada.
- Sistema de distribuição de ar.
- Sistema de pressurização de escada.

**Em toda Arena temos um total de 906 TR aproximados.**

**AGLO**

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 289221AG08648  
Tribuna  
Manoel Barreto  
Av. das Américas 16481 - Engenheiro Paulo de Frontin - Rio de Janeiro - CEP: 22796-7801 Tel: (21) 2504-9000

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico a este fi que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2023. *[Assinatura]*

Guaracy Kelly Vieira Ailde - Escrevente  
Enrolamentos R\$ 5,25 T.J. Fundos R\$ 2,24 Total R\$ 7,49

EDZP57148-AMX Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



**4º TABELIONATO DE NOTAS**  
Guaracy Kelly Vieira Ailde  
Escrevente  
Mat. 947135

## ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA

- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção em rede IP Cisco, incluindo switch de acesso modelo 2900 com 16 ativos.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção em sistema de iluminação DALI, com 16 ativos.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção em sistema de detecção de incêndio (SDAI) Honeywell, com 300 ativos entre painéis, detectores, acionadores ou indicadores.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção em sistema de detecção de incêndio (SDAI) Hochiki, com 200 ativos entre painéis, detectores, acionadores ou indicadores.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção em sistema de automação predial (BMS) Honeywell EBI.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção de sistema de circuito fechado de televisão (CFTV), com 129 câmeras IP e 10TB de armazenamento.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção de sistema de circuito fechado de televisão (CFTV), com 27 câmeras IP e sistema de gerenciamento ACC 5.
- Operação e manutenção de sistemas tecnológicos durante eventos, englobando rede IP, SDAI, CFTV e Automação Predial, com público de no mínimo 1000 pessoas.

### 1. Serviço de instalação de cabeamento metálico em categoria 6 e 6A UTP de acordo com projeto executivo aprovado pela contratante

Destina-se à especificação, detalhamento e quantificação dos serviços técnicos para instalação, conectorização e certificação de patch panel com 24 portas Blindado, Descarregado e Categoria 6 e 6A, no interior de rack de cabeamento estruturado para comunicação de dados, voz e imagem a fim de:

Possibilitar a perfeita operação e funcionamento dos equipamentos de transmissão de dados, voz e imagens em no máximo 10 giga bit Ethernet.  
Possibilitar a interconexão dos pontos de rede com execução de manobras rápidas distintas para dados, voz e imagem no interior das salas técnicas.

A instalação deve ser feita utilizando a técnica do crossconnect, onde as portas do ativo de rede são espelhadas em um Patch Panel a fim de assegurar maior vida útil desses equipamentos.

Assegurar a organização do sistema de cabeamento no interior do rack com a identificação de todos os pontos de rede.

A Contratada deverá planejar e executar os serviços técnicos conforme discriminado a seguir, com fornecimento de todos os materiais necessários ao pleno funcionamento da solução (patch panel, abraçadeiras, etiquetas, guias de cabos, suportes de fixação, parafusos e parafuso M-5, etc.)

Fornecimento e instalação do patch panel na unidade de rack através da instalação de porca gaiola e parafuso M-5.

Todos os patch panel devem vir acompanhados dos seus respectivos Conectores RJ-45 Cat. 6 e 6A, na totalidade de 24 (vinte e quatro) para cada patch panel a ser fornecido.

Fornecimento, instalação de etiquetas indeleveis de identificação da face do patch panel.

Identificação dos cabos de rede UTP Cat. 6 e 6A com etiquetas indeleveis em vinil na extremidade do patch panel.



# AGLO

**H=3** Tabela: 4º TABELIONATO DE NOTAS 09027AD40899  
Av. das Américas 15401 - Bairro dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22259-703 / Tel: (21) 3435-9450  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a prova aqui apresentada, pertence ao  
apresentado  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. por \_\_\_\_\_  
Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrivente  
Emolumentos: R\$ 6,25 - T.J. - Furo de R\$ 2,24 - Total: R\$ 8,49  
**EDZP57139-ASG** Consulte em <https://ww3.trf.jus.br/atepublico>

CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrivente  
Mat. 947135

- Organização dos cabos em feixe de 12 cabos na lateral do rack com fita adesiva tipo velcro de 12mm.
- Lançamento, fixação e identificação da rede de cabeamento de dados Categoria 6 e 6A.
- Instalação, montagem e conectorização dos patch panels categoria 6 e 6A.
- Instalação, montagem e conectorização das tomadas terminais RJ45 UTP cat. 6 e 6A.

- Instalação dos patch cords e lineocords Blindados Categoria 6 e 6A.
- Identificação e etiquetagem da rede construída.
- Certificação de todos os pontos da rede utilizando equipamento digital DigitalCable Scanner.
- Atualização das documentações técnicas e do Survey para manutenção e ampliação futura.
- Elaboração da documentação final ("as built") em mídia eletrônica (desenhos em arquivo DWG).
- Certificação dos cabos de rede UTP Cat 6 e 6A instalados no patch panel com emissão de relatório específico para cada cabo testado.
- Recomposição da alvenaria.
- Limpeza geral e arrumação das instalações.

## 2. Serviço de instalação de cabeamento óptico de acordo com projeto executivo aprovado pela CONTRATANTE.

Destina-se à especificação, detalhamento e quantificação dos serviços técnicos para instalação, conectorização e certificação de cabeamento óptico primário e ou secundário de acordo com o projeto aprovado

- Possibilitar a perfeita operação e funcionamento dos equipamentos de transmissão de dados, voz e imagens em no mínimo 10 gigabit;
- Possibilitar a interconexão de rack's distintos por meio de cabos ópticos;
- 2.1.3 Garantir menor perda no canal óptico
- A Contratada deverá planejar e executar os serviços técnicos, conforme discriminado a seguir
- Fornecimento e instalação do DIO na unidade de rack;
- Fornecimento, instalação de etiquetas indeléveis de identificação da face do DIO's;
- 2.2.3 Instalação dos Cassetes nos DIO's de acordo com as quantidades de fibras ópticas definidas em projeto executivo.
- 2.2.4 Conexão dos cabos pré-conectorizados no módulo MPO de cada cassete;
- 2.2.5 Identificação dos cabos pré-conectorizados com etiquetas indeléveis em vinil na extremidade dos cabos e DIO's.
- Organização e acomodação dos cabos no rack, leitos e eletrocalhas;
- As emendas no trajeto da rede de cabeamento óptico deverão ser aprovadas pela Contratante antes da execução dos serviços
- Os cabos ópticos deverão ser identificados a cada 150 metros ou nas caixas de passagens, com placa em acrílico/blástico, na cor amarela.
- A sobra técnica em instalação aérea deverá ser fixada e arrumada em estrutura metálica em ferro galvanizado em formato oval

## 3. Prestação de serviços técnicos para elaboração do projeto executivo conforme solicitado

A contratada deverá elaborar o projeto executivo de rede de cabeamento físico com todos os componentes ativos e passivos para a execução da implantação da solução, contendo no mínimo

Testes de 100% dos segmentos de cabos, devendo ser testados os seguintes parâmetros:

- WringMap;
- 5.1.5 Comprimento;
- 5.1.6 Atenuação;
- 5.1.7 Resistência e Capacitância;
- 5.1.8 Next (Near endcrossstalk);
- 5.1.9 PSNext (Power endcrossstalk);
- Sum Next);
- Retornos;
- Flex (Far-endcrossstalk);
- Eflex (Equal-veitler-endcrossstalk);
- PSEflex (Power Sum equal-veitler-endcrossstalk);
- PropagationDelay;
- DelaySkew;

A certificação deverá ser executada preferencialmente na modalidade "Link permanente" e de acordo com a categoria do cabo. Ao final da certificação deverá ser entregue relatório para cada ponto ou segmento testado, constando o resultado do teste de cada parâmetro indicado;

**Inspeção Visual:**

em determinadas velocidades. Testes que garantam o desempenho do sistema na transmissão de dados. Compreende a certificação do cabeamento metálico em conjunto de Certificação de Ponto de Rede Metálico

**5. Prestação de serviços técnicos para certificação de canais metálicos e ópticos com o fornecimento de relatório técnico**

formato "pdf". Os testes deverão ser inseridos na documentação encadernada no formato "pdf". Essa documentação deverá ser entregue em uma cópia em meio digital, em formato "dwg" editável, "pdf" dos desenhos e diagramas, plantas no formato "xlr" e caderno descritivo no formato "pdf", além de duas cópias impressas devidamente encadernadas e assinadas pelo responsável técnico e/ou supervisor. Nota: Os testes de certificação poderão ser fornecidos somente em mídia eletrônica, porém o resumo dos testes deverá ser inserido na documentação encadernada no formato "pdf".

**4. Prestação de serviços técnicos para elaboração de documentação técnica final de "como construído".**

Memorial descritivo; Planilha de quantitativo de custos e lista de materiais; 3.1.3 Cronograma físico financeiro dos serviços; 3.1.4 Plano de ocupação dos racks (barracos); 3.1.5 Plano de conexão e emendas (somente para fibras ópticas) e identificação; 3.1.6 Diagrama unifilar tipo 1 e tipo 2. Plano de testes de certificação; Plantas de detalhes, situação e distribuição de rotas e pontos.



0602714248946

4º TABELIONATO DE NOTAS

Autenticacao

Cartão a dot 16 que a presente cópia é reprodução de que se

emitido em 22 de novembro de 2021, das 10h

Rio de Janeiro, RJ e 26

Quatery Kelly Vieira Almeida - Escrivã

TOM: 05 8 40

EDZP67147-AJU Consulte em <https://w3.141.us.br/step/autenticacao>

AGLO



# AGLO

AGLO - Associação de Geógrafos do Rio de Janeiro

## H=H

Tribuna  
Humberto Barros

4º TABELIONATO DE NOTAS

080274540841

Av. das Américas 18401 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22790-100 / Tel: (21) 3436-9400

### AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Concl. por



Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Empenhos: R\$ 8,25 Taxa Fundos: R\$ 2,24 Total: R\$ 10,49

EDZP57142-AY Consulte em <https://www3.trj.jus.br/leitepublico>

CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135

O proponente deverá possuir equipamento de certificação atualizado e aferido por empresa credenciada. Apresentar atestado de calibração atualizado (inferior a 1 ano).

#### Certificação de canal óptico MultiMode

Compreende a execução de procedimento de teste de um segmento óptico, após a instalação de um novo cabo e/ou testes de um segmento existente. Um segmento óptico (optical link) é definido como um conjunto de componentes passivos entre dois painéis de conexão, ou seja, cabo óptico, conectores e emenda óptica.

O principal parâmetro a ser medido no teste de um segmento óptico é a atenuação. Outros parâmetros relevantes a serem medidos são: descontinuidade das fibras, distâncias, pontos de emenda, perdas individuais e curva de atenuação.

Para cada tecnologia e método de acesso, existe um valor máximo de perda óptica (optical power budgets) que deverá ser respeitado. Os testes servirão para certificar as condições iniciais do segmento após a instalação.

No relatório deverão constar as distâncias envolvidas e a atenuação ponto-a-ponto, medida e documentada em um sentido apenas e nos seguintes comprimentos de onda, de acordo com o tipo de fibra e distância:

o fibra multimodo, em cabeamento horizontal, em 850 nm e 1.300 nm,  
fibra multimodo, em cabeamento tronco, nos dois comprimentos (850 nm e 1.300nm).

Fibra monomodo, obrigatoriamente em 1.310 e 1.550 nm.

Os relatórios dos testes deverão ser disponibilizados em arquivo PDF. O proponente deverá possuir equipamento de certificação atualizado e aferido por empresa credenciada. Apresentar atestado de calibração atualizado (inferior a 1 ano). Certificação dos cabos de rede óptica instalados no DIO através de equipamento Power Meter e/ou OTDR com emissão de relatório específico para cada cabo testado.

#### 6. Prestação de serviços técnicos para emenda de fibras ópticas por meio da técnica de fusão.

Destina-se o presente item o detalhamento do serviço de preparação do cabo óptico, abertura, limpeza, organização, corte, emenda e acomodação conforme plano de emendas constante no projeto executivo.

Compreende a confecção de emendas em fibras ópticas, por método de fusão, com perdas não superiores a 0,3 dB. Após a fusão da emenda, deverá ser apresentado um relatório com as seguintes informações:

Número da emenda;

Local da emenda;

Número de fibras;

Informações dos cabos;

Tipo de caixa de emenda;

Data da emenda;

Valor da perda na fusão medido pelo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer ou Refletômetro Óptico por Domínio de Tempo);

Executor da emenda;



**AGLO**  
SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI



4º TABELIONATO DE NOTAS 090227A54088AT  
Tabela  
Haniel José Barros  
Av. das Américas 19401 - Jd. América - São Paulo - SP - CEP: 04706-700 / Tel: (11) 3034-0188  
**AUTENTICACÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi  
apresentado  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Caril. For.  
Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Encomendas: R\$ 6,35 T.J. Fundos: R\$ 2,24 Total: R\$ 8,49  
EDZP57148-AC8 Consulte em <https://ww3.trj.jus.br/letrpublico>



CARTÃO TABELIONATO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947148

## 7. Especificações Técnicas Dos Materiais Que Compõe Os Serviços

### Cabo Cat.6A

Características elétricas da norma ANSI/TIA/EIA-568-B 2-1 Categoria 6A,  
7.1.2 Deve suportar transmissões de 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps em canais  
de até 100

metros.

Possuir certificação de desempenho elétrico do cabo por laboratório  
independente ETL segundo as especificações da norma ANSI/TIA/EIA-  
568-B 2-10 CATEGORIA 6A.

Impedância característica de 100Ω (Ohms)

Deve ser composto por condutores de cobre sólido 23AWG,

Deve possuir fita em material metalizado sob a capa para garantir alto  
desempenho frente a ruídos externos.

Deve ser revestido externamente por material não propagante a chama,  
com classe de flamabilidade LSZH. Fornecido na cor verde. Fácil  
identificação dos pares.

Nome do fabricante, marca do produto, com gravação diâmetro/ano de  
fabricação, impressos no revestimento externo, para rastreamento do  
GRUPO.

Gravação sequencial métrica (metros) decrescente no revestimento  
externo para permitir o reconhecimento imediato do comprimento  
restante do cabo na bobina.

O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001.

Deve ser fornecido em carretéis/bobinas.

Suportar as características elétricas em transmissões de alta  
velocidade com valores típicos de atenuação (dB/100m) NEXT (dB),  
PSNEXT (dB), RL (dB), ACR (dB), PSANEXT (dB) e PSAACRF (dB) para  
frequências de até 500MHz.

### Conector Fêmea Cat.6A

Características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C 2  
Categoria 6A. Possuir Certificação UL ou ETL LISTED.

Possuir Certificação ETL VERIFIED.

Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de  
2,54 μm de níquel e 1,27 μm de ouro;

O keystone deve ser compatível para as terminações T568A e T568B  
segundo a ANSI EIA/TIA 568-C 2;

Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentos e cinquenta) vezes  
com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11.

Identificação do conector como categoria 6A, gravado na parte frontal do  
conector.

Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com  
terminações 110 IDC.

Ser do tipo blindado com corpo metalizado, garantindo a total proteção  
contra interferências eletromagnéticas externas.

Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa.

Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessório

O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001  
e ISO 14001

### Extensão RJ-45 Cat.6A

Performance testada e aprovada de acordo com os drafts de normas para  
10Gigabit por laboratório de terceira parte.

Excede as características da norma EIA/TIA 568 B 2-10 para CAT 6A



# AGLO



4º TABELIONATO DE NOTAS

0802706489543

Av. das Américas 19401 - Recanto das Bandeirinhas - Barra da Tijuca - CEP: 22796-700 / Tel.: (21) 3064-3000

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que o presente é uma cópia verdadeira e fiel do original apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. por



Guaracy Kelly Vieira Aides - Escrevente  
Enrolamento: R\$ 7,20 - J.P.Fundos: R\$ 2,24 - Total: R\$ 9,44

EDZP57144-APW Consulte em <https://ww3.trj.jus.br/itenpublico>

Guaracy Kelly Vieira Aides  
Escrevente  
Mat. 947135

- 7.3.3 Performance de conector centralizada com as normas garantindo a interoperabilidade e performance;
- 7.3.4 Disponível nas configurações 568A ou 568B;
- 7.3.5 O produto atende a solução F/UTP LSZH;
- 7.3.6 Fabricados com cabo ethernet F/UTP Augmented 10G;
- 7.3.7 Montado e testado 100% em fábrica;
- 7.3.8 Ser fornecido nos comprimentos de 10m e 20m.

### **Patch Panel Descarregado Blindado 1Ux24P com 24 unidades de conector modular fêmea Cat.6A**

Patch Panel Descarregado:

Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção.

Possuir certificação UL Listed.

Fabricado em aço e termoplástico de alto impacto.

Acabamento em pintura epoxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão. Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D. Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categorias 5e e/ou 6 e/ou 6A FTP;

Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto.

Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação).

Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação) conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A.

Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha).

Ser fornecido com guia traseiro perfurado com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem.

Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração).

### **Patch Cord F/UTP - Cat.6A**

Deverão ser confeccionados e testados em fábrica.

Atender as normas ANSI/TIA/EIA-568-B 2-10, ISO/IEC 11801 2.1 edição CENELEC.

Os conectores RJ-45 macho, devem atender as especificações para Categoria 6A, inclusive a IEC 60603-7 (603-7).

Ter disponibilidade de fornecimento do cabo no padrão LSZH.

7.5.5 O produto deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/FTP Categoria 6 A (Unshielded Twisted Pair) 26 AWG x 4 pares + 1 fio de controle para gerenciamento, sendo composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6A nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B 2-10 Categoria 6A, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camada de 1,27 µm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo.

Possuir características elétricas e performance testadas em frequências de até 500MHz.

# AGLO

## H=3

Autenticação  
Certificado de Autenticação  
Apresentado em 22 de novembro de 2021

Quaracy Kelly Vieira Aides - Secretária  
Emolumento: R\$ 0,25 TJ-Fundos: R\$ 2,34 Total: R\$ 0,40

EDZP57287-AIG Consulte em <http://fw3.tjrj.jus.br/sitepublico>

4º TABELIONATO DE NOTAS

00227A2419045



4º OFÍCIO DE NOTAS  
Kelly Vieira Aides  
Secretária  
R\$ 7135

Possuir pino extra para gerenciamento.  
Ser confeccionado de forma a permitir a identificação de ruptura do patch cord pelo sistema de gerenciamento

Conjunto para um ponto de rede Cat 6

### Cabo Cat.6

- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL conforme especificações da norma ANSI/TIA-568-C 2 CATEGORIA 6
- 7.6.2 O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa
- 7.6.3 Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a Parte.
- 7.6.4 Deve atender ao código de cores especificado abaixo
- 7.6.5 o par 1 azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco.
- 7.6.6 o par 2 laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco.
- 7.6.7 o par 3 verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco.
- 7.6.8 o par 4 marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.
- 7.6.9 Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos
- Capa externa em composto retardante à chama, com baixo nível de emissão de fumaça (LSZH)
- Possuir preferencialmente o Selo Verde de Qualidade Ambiental aplicado para cabos de telemática
- Deverá ser apresentado através de catálogos ou proposta técnica de produto do fabricante, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT (dB), RL (dB), ACR (dB), para frequências de 100, 200, 350 e 550MHz.

### Conector RJ-45 Fêmea - Cat.6

- 7.7.1 Possuir Certificação UL ou ETL LISTED
- 7.7.2 Possuir Certificação ETL VERIFIED
- 7.7.3 Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a Parte ETL
- 7.7.4 Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a norma UL 94 V-0 (fiamabilidade)
- Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), de ícone de identificação
- Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforado com camadas de 2,54 mm de níquel e 1,27 mm de ouro
- Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta)
- 7.7.6 O keystone deve ser compatível para as terminações T568A e T568B segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C 2.
- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanheados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG.
- O conector fêmea deverá possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo proporcionando deste modo uma conectorização homogênea

# AGLO

**H=3** Tabela  
Hassler Barros  
4º TABELIONATO DE NOTAS

08927A6408943

Av. das Américas 10421 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - CEP: 22190-700 / Tel: (21) 3434-0000

**AUTENTICACAO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Gens. eol

Quaracy Kelly Vieira Almeida - Escrevente  
Emplacamento: R\$ 6,25 - T.J.-Fundos: R\$ 2,34 - Total: R\$ 8,59

ED2P57143-AX8 Consulte em <https://ww3.tj.rj.jus.br/stepublico>



CARTÓRIO OFÍCIO DE  
Quaracy Kelly Vieira Almeida  
Escrevente  
Mat. 947135

Identificação da Categoria gravada na parte frontal do conector;

O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agndam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS

### Patch Panel descarregado 1Ux24P com 24 unidades de conector modular fêmea Cat.6

Patch Panel Descarregado

Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;

Possuir certificação UL ou ETL Listed

7.8.4 Fabricado em aço e termoplástico de alto impacto.

Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a rscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão;

Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma

ANSI/TIA/EIA-310D; 7.8.7 Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categorias 6

Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto.

Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação)

Possuir local para aplicação de ícones de identificação, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-605-A.

Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha).

Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem.

Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração)

### Patch Cord U/UTP Cat.6

Patch Cord para interligação entre a "tomada lógica" e a "estação de trabalho" ou para manobra na Sala de Telecomunicações.

Possui Certificação UL ou

ETL LISTED 7.9.3 Possuir

Certificação ETL VERIFIED

Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade, a do cabo flexível conforme classe de flamabilidade e do cordão de manobra.

Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agndam ao meio ambiente conforme a norma RoHS

Deve possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL.

7.9.8 O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por

condutores de cobre flexível, multifilar isolamento em poliolefina e capa externa em material não propagante a chama tipo LSZH, conectorizados

à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma

ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0



Tabelião  
Hassilves Barros

4º TABELIONATO DE NOTAS 082276418046

Av. dos Amarelos, 14401 - Bairro das Bandeirinhas - Rio de Janeiro - CEP: 22766-700 / Tel.: (21) 3403-9420

**AUTENTICAÇÃO**Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada:  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Contr. 2021/00000000000Quaracy Kelly Vieira Aida - Escrivã  
Emolumentos: R\$ 6,25 - Taxa Fundos: R\$ 2,24 - Total: R\$ 8,49EDZP57288-AKK Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/itepublico>4º TABELIONATO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrivã  
Mat. 94713

(flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54  $\mu\text{m}$  de níquel e 1,27  $\mu\text{m}$  de ouro para a proteção contra oxidação; garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo.

Deve possuir classe de flamabilidade LSZH.

O Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSITIA/EIA-568-C 2 CATEGORIA 5 (stranded cable).

Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingueta de travamento de cor preta. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras.

**Muroa com capacidade até 24 unidades de conector modular fêm: na**

Muroa para consolidação de portas Metálico e/ou Óptico.

Suportar 24 posições CAT 6 ou adaptadores ópticos.

Deve suportar toda a linha de adaptadores ópticos.

Deve ser compatível com os mesmos módulos metálicos utilizados em outros acessórios como Patch Panels.

Deve ser compatível com solução óptica pré-conectorizada.

Acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência a riscos, protegido contra corrosão de acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA-569.

Deve ser expansível até 96 posições através do empilhamento vertical.

A expansão deve permitir uma instalação com um ângulo de rotação, oferecendo entradas com múltiplas direções.

Deve acompanhar o produto

Tampas superior e inferior.

Etiquetas para identificação

Placas internas para fixação dos adaptadores de 8 posições

Acessórios de ancoragem e acomodação

A instalação deve ser apoiada sobre o piso, teto ou parede

**Cabo óptico Multimodo**

Este cabo óptico adotado para uso externo e interno deverá composto por fibras ópticas multimodo especiais para aplicações 10 gigabit com revestimento primário em acrílico protegidas por tubo de material termoplástico. O interior deste tubo deverá ser preenchido por gel.

Permitir aplicações 10 gigabit em até 550 metros (OM4).

A unidade básica e o elemento de tração (dielétrico) deverão ser revestidos por um material termoplástico especial para uso interno e externo na cor preta.

Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001

Apresentar Certificação Anatel.

Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo 50/125  $\mu\text{m}$   $\pm$  3 $\mu\text{m}$  prof- test 100Kpsi

Apresentar atenuação máxima de

o 3,5 dB/km em 850nm

o 1,5 dB/km em 1300nm

Apresentar largura de banda mínima de

o 200MHz.km em 850nm

o 500MHz.km em 1300nm



**AGL**

**HO = 1** Tabela 4º TABELIONATO DE NOTAS 08227A04984  
 Av. das Américas 19401 - Bairro dos Paraisópolis - Rio de Janeiro - CEP: 22290-191 | Tel: (21) 2434-9493  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel da cópia apresentada.  
 Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. por \_\_\_\_\_  
 Guaracy Kelly Vieira Aides - Escriventa  
 Encargamentos R\$ 0,25 Taxa Fundos R\$ 2,34 Total R\$ 2,59  
**EDZP57145-AJG** Consulte em <https://ww3.trf.jus.br/letpublico>

CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE  
 Escrivão  
 Guaracy Kelly Vieira Aides  
 Matr. 91.111

- Ser do tipo "loose" gealeado e totalmente dielétrico.
- Possuir resistência a raios ultravioleta e umidade
- Possuir raio mínimo de curvatura de 50 mm após a instalação e de 100 mm durante a instalação
- Temperatura de operação de -20° a 65°C, comprovada através de teste ciclo térmico.

Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI). Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14772.

**Módulo básico DIO para até 24 fibras MM**

Distribuidor óptico para até 24 fibras para Rack de 19. Deve suportar conectores SmallFormFactory para até 24fibras com conectores LC e/ou SC até 24 fibras;

Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo ótico e as extensões óticas.

• Ser compatível com os adaptadores óticos (SC, LC Duplex);

• Ser modular permitindo expansão do sistema;

• Deve possuir altura de 1U e ser compatível com o padrão 19";

• Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras e acomodação. As emendas devem ficar internas à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema);

• Ser fornecido com bandejas de acomodação em material plástico e todos os acessórios necessários para a realização de fusão;

• Ser fornecido com os pigtail e adaptadores óticos;

• Deve possuir gaveta deslizante com sistemas de trilhos (facilitar manutenção/instalação e trabalhos posteriores sem retirá-los do rack);

• Deve possuir painel frontal articulável, permitindo o acesso aos cordões sem expor as fibras conectorizadas internamente;

• Deve possibilitar terminação direta ou fusão utilizando um mesmo módulo básico;

• Os adaptadores óticos devem estar dispostos de forma angular em relação a frente do DIO, permitindo assim uma maior organização dos cordões;

• Deve ser fornecido com suportes para adaptadores óticos separados de O2 em O2 para uma melhor distribuição dos adaptadores óticos;

**Patch Cord Óptico Multimodo**

Este cordão deverá ser constituído por um par de fibras óticas multimodo 50/125µm OM4, tipo "tight" utilizar padrão "zip-cord" de reunião das fibras para diâmetro de 2mm;

A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrílico e revestimento secundário em PVC;

Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante a chama;

As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

• O fabricante deverá apresentar certificados ISO 9001 e ISO 14001;

• Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

• Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores LC -UPC;

• O fabricante deve possuir certificação Anatel para os conectores óticos LC- UPC;

• O cabo (cordão) óptico deverá possuir certificação ANATEL

Acreditamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540, Engenheiro Elétrico Enzio Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081 e o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREARJ 1980105663

Início: 23/11/2018. Término: 19/06/2019. Prazo: 06 meses e 27 dias. Valor: R\$ 3.356.992,82

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2019.



Eito Olympio Valich da Fonseca Junior  
Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO  
Supervisor de Planejamento e Monitoramento da Diretoria de Infraestrutura  
Fiscal do Contrato de Manutenção

CARTÃO OFÍCIO DE NOTAS  
Escritório  
Quaracy Kelly Vieira Aze  
Mat. 947135

**BO =**  
Tabela  
Reservas Bancos  
Folha de Notas - CEP: 22094-900 / Tel: (21) 2500-0000

**AVANTICARRO**  
Certificado a pou. de 10 que é o reser. copia e tecnologia. Tel. que fu  
presentada  
RIO DE JANEIRO, 22 de novembro de 2021. Cont. em

**4º TABELIONATO DE NOTAS**  
09827146-00004

**AVANTICARRO**  
Escritório  
Quaracy Kelly Vieira Aze  
Mat. 947135

Quaracy Kelly Vieira Aze - Escritório  
Escritório nº 6 - CEP: 22094-900 / Tel: (21) 2500-0000  
EDP57146-AKE Consulte em <https://www3.triljua.br/republico>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 92803/2017



\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

.....  
CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....  
Registro.....: 2012133540.....  
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

.....  
ART Nº 2020170072596 - de 06/10/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....  
Baixada em: 18/12/2017 por: CONCLUSÃO.....  
EXECUTANTE: GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP e Reg: 2014200046.....  
Contratante: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO.....  
Endereço: OUTROS SHCN NORTE CR 702/703 - ASA NORTE.....  
BRASILIA DF.....  
Atividade Técnica (1): MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO.....  
Especificação de Atividade (1): CONSERVAÇÃO.....  
Complemento (1): ALVENARIA .....

.....  
Informação Complementar: .....

1º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES  
PREDIAIS. ....

Nº do contrato: 502014.....  
Data de Início: 12/08/2015.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 mes(es).....  
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....  
Valor de Contrato/Monorário: R\$ 1.977.766,92.....  
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: OL00060886 - Data de Pagamento: 30/10/2014.....  
Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....  
RNP Nº: 2011569508.....ENGENHEIRO CIVIL .....

.....  
ART Nº 2020170072601 - de 06/10/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....  
Baixada em: 18/12/2017 por: CONCLUSÃO.....  
EXECUTANTE: GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP e Reg: 2014200046.....

(CONTINUA)

068227A2402948

**4º TABELIONATO DE NOTAS**

**HO = 1** Escritório  
**Notários**  
 Rua das Américas 15421 - Torre dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22790-100 | Tel: (21) 2494-3900

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada  
 Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. por

*[Assinatura]*

Guaracy Kelly Vieira Almeida - Escrevente  
 Encargamentos: R\$ 5,00 | T.º Bandeira: R\$ 2,00 | Total: R\$ 7,00

**EDZP57150-ADA** Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/letrpublico>



**4º TABELIONATO DE NOTAS**  
 Guaracy Kelly Vieira Almeida  
 Escrevente  
 Mat. 947135






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 92803/2017)

Contratante: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO.....  
Endereço: OUTROS SHCN NORTE CR 702/703 - ASA NORTE.....  
BRASILIA DF.....  
Atividade Técnica (1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....  
Especificação da Atividade (1): CONSERVACAO.....  
Complemento (1): ALVENARIA.....  
Informação Complementar:.....  
2º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES.....  
PREDIAIS.....  
Nº do contrato: 502014.....  
Data de Início: 12/08/2016.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 mes(es).....  
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....  
Valor de Contrato/Monorário: R\$ 1.977.766,92.....  
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: OL00060886 - Data de Pagamento: 30/10/2014.....  
Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....  
RNP Nº: 2011569508.....ENGENHEIRO CIVIL.....

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2017

  
LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA  
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 960  
(POR DELEGAÇÃO)



OFICINA DE NOTAS  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mal. 947135



TABELONATO DE NOTAS

**BR**  
Banco do Brasil  
CARTÃO

Cartão a ser usado para depósito em nome de Kelly Vieira Aida  
Cadastrado em 22 de novembro de 2021. Cont. Corr. 107  
Rid de Janeiro 22 de novembro de 2021. Cont. Corr. 107

Endereço: RS 0, 25  
Quiltey Kelly Vieira Aida  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mal. 947135  
Endereço: RS 0, 25  
Quiltey Kelly Vieira Aida  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mal. 947135

EDZP97153A-CC



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.**, com sede no SCS, Quadra 08, Lote s/n, loja 1, 1º Subsolo, Bloco B-50, Ed. Venâncio 2000, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.168.704/0001-42, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3300, Sala 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22775-040, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais e mobiliários, bem como de outros serviços correlatos necessários às edificações da EBC.

#### 1 - CONTRATANTE:

**EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC**, com sede no SCS, Quadra 08, Lote s/n, loja 1, 1º Subsolo, Bloco B-50, Ed. Venâncio 2000, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.168.704/0001-42.

#### 2 - SERVIÇOS EXECUTADOS:

Manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais e mobiliários, bem como de outros serviços correlatos necessários às edificações da EBC, sendo executada nos endereços:

ITENS	ENDEREÇOS	ÁREA EDIFICADA
01	Rua da Relação, 18 - Lapa - RJ	6.750,22 m <sup>2</sup>
02	Avenida Gomes Freire, 474 - Lapa - RJ	1.161,82 m <sup>2</sup>
03	Rua dos Inválidos, 113 - casas III, VII, IX, XI, XIII, XV, XVII - Lapa - RJ	295,77 m <sup>2</sup>
04	Rua dos Inválidos, 105 - Lapa - RJ	8.002,47 m <sup>2</sup>
05	Rua dos Inválidos, lojas 115 e 117 - Lapa - RJ	163,06 m <sup>2</sup>
06	Rua Cuba, nº 02 - Penha - RJ	4.944,08 m <sup>2</sup>
07	Alto da Boa Vista - Sumaré-RJ	806,27 m <sup>2</sup>
08	Loteamento Jardim da Luz, Quadras 08 A 16 - Fazenda da Luz - Itaóca - São Gonçalo - RJ	112.000 m <sup>2</sup>

#### 3 - DO EFETIVO:

3.1. Para executar os serviços objeto deste, a empresa disponibilizou os empregados com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e em expediente diário, de segunda à sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 e aos sábados das 08h00 às 12h00.

Oficina de Notas  
Escritorio Kelly Viera Aze  
Mat. 947135



TABELONATO DE NOTAS  
CORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS  
E PARTICIPAÇÕES S.A.

At. em atenção ao Sr. [nome] e Sr. [nome]  
Cédula nº 001/18 que a empresa possui e que encontra-se em poder de  
Sr. [nome] e Sr. [nome] em nome da [empresa] e que encontra-se em poder de  
Sr. [nome] e Sr. [nome] em nome da [empresa] e que encontra-se em poder de  
Sr. [nome] e Sr. [nome] em nome da [empresa] e que encontra-se em poder de

Quercy Kelly Viera Aze - Escritorio  
Mat. 947135

Consulte em <http://www.diretores.com.br>



BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE

BOE



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREA/RJ 2012133540.

Início 1° Aditivo: 12/08/2015	Início 2° Aditivo: 12/08/2016
Término 1° Aditivo: 11/08/2016	Término 2° Aditivo: 11/08/2017
Prazo 1° Aditivo: 12(doze) meses	Prazo 2° Aditivo: 12(doze) meses
Valor 1° Aditivo: R\$ 1.977.766,92	Valor 2° Aditivo: R\$ 1.977.766,92

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2017.

*Mario Pereira Marques Neto*  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A**  
Mario Pereira Marques Neto - Superintendente Regional

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020170072596  
2020170072601, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO NÚMERO: 92803/2017, FOLHA NÚMERO: 4/4 RIO  
DE JANEIRO - 18/12/2017

*Yolanda*  
Coordenadora de Registro, Cadastro,  
e Arquivo Técnico  
CREA-RJ (PROF. DELEGADO)





ARTIGO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Escritório Kelly Vieira Aude  
Mat. 947135  
Guaracy



080277 Acesso

TABELIONATO DE NOTAS  
Cadastrado em 2019/08/13  
CNPJ 16.440.001/0001-00  
CNPJ 16.440.001/0001-00

Quilombo Yvira Aude - Guaracy  
Rua: 22 de Novembro de Guaracy  
22 de Novembro de Guaracy - Guaracy  
22 de Novembro de Guaracy - Guaracy

**BOB**  
Banco de Brasil  
Banco do Brasil

Enquadramento: 08 0 22  
EDP07151-AKS Consulta em <https://www.titlula.br/registro>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 92832/2017



\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) \*\*\*  
\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 1 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....  
.....  
CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....  
Registro.....: 2012133540.....  
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL.....  
.....  
ART Nº 2020170097322 - de 14/11/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....  
Baixada em: 21/11/2017 por: CONCLUSÃO.....  
EXECUTANTE: GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP e Reg: 2014200046.....  
Contratante: INST.DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ.....  
Endereço: RUA PACHECO LEAO 915 - JARDIM BOTANICO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Técnica (1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....  
(2): DIRECAO DE OBRA.....  
(3): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
(2): DRAGAGEM.....  
(3): MELHORAMENTO.....  
Complemento (1): TOPOGRAFIA.....  
Informação Complementar: .....  
OBRA DE DRAGAGEM, CONSTRUÇÃO DE MURO EM PEDRA, CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, RECUPERAÇÃO  
DO PISO, REFAZER E/OU RECUPERAR AS BORDADURAS DE PEDRAS DE MÃO CARACTERÍSTICAS DO  
PAISAGISMO DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM SOLO  
CIMENTO NA REGIÃO DO LAGO DA AMAZÔNIA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO [90  
DIAS] .....  
Nº do contrato: 252015.....  
Data de Início: 04/01/2017.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 979.400,00.....  
Endereço: RUA PACHECO LEAO 915 - JARDIM BOTANICO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: OL00366053 - Data de Pagamento: 29/03/2016.....

(CONTINUA)

**H=** Tabela: 4º TABELIONATO DE NOTAS 08022745408553  
Hamilton Barros - CEP: 20795-700 (RJ)

**AUTENTICACAO**

Certifico a dou M que a presente copia é reprodução fiel que foi apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. *Celso*

*Guaracy Kelly Vieira Aida* - Escrevente  
Emolumentos: R\$ 8,25 T.J.P.Crdos: R\$ 2,24 Total: R\$ 10,49

EDZP57154-AYG Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/stepublico>



4º OFICIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947.135



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 92832/2017)

Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....  
RNP Nº: 2011569508.....ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00366053 - de 29/03/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....  
Baixada em: 19/09/2017 por: CONCLUSÃO.....  
EXECUTANTE: GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP e Reg: 2014200046.....  
Contratante: INST.DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ.....  
Endereço: RUA PACHECO LEAO 915 - JARDIM BOTANICO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....  
(2): DIRECAO DE OBRA.....  
(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
(2): DRAGAGEM.....  
(3): MELHORAMENTO.....

Complemento (1): TOPOGRAFIA .....

Informação Complementar: .....


OBRA DE DRAGAGEM, CONSTRUÇÃO DE MURO EM PEDRA, CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, RECUPERAÇÃO DO PISO, REFAZER E/OU RECUPERAR AS BORDADURAS DE PEDRAS DE MÃO CARACTERÍSTICAS DO PAISAGISMO DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM SOLO CIMENTO NA REGIÃO DO LAGO DA AMAZÔNIA. ....

Nº do contrato: 252015.....  
Quantificação: 1,00 ano.....  
Data de Início: 28/01/2016.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 mes(es).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 979.400,00.....  
Endereço: RUA PACHECO LEAO 915 - JARDIM BOTANICO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [RENOVAÇÃO DE PAISAGISMO E INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(ões) que exigem .....  
responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO .....

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2017

  
LÍVIA CANAVARO DE OLIVEIRA  
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 960  
(POR DELEGAÇÃO)

**0007160998**  
**AP TABELONATO DE NOTAS**  
**0007160998**

**BOF**  
**ANTICACAO**  
 Banco do Brasil S.A. - Agência de Atendimento ao Cliente  
 Av. das Américas, 1301 - Jd. América - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-000

Em nome do Banco do Brasil S.A. emitimos este boleto de cobrança em favor do  
 beneficiário abaixo mencionado, para o qual o Banco do Brasil S.A. presta o serviço de  
 cobrança.

**Centro a DDU** (a qual é presente após a impressão) que to  
 rno de entrega: 12 de novembro de 2024

Valor: R\$ 9,45

Quilates Kelly Vieira Almeida - Escritório  
 Rua da América, 1301 - Jd. América - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-000

Encargamentos: R\$ 0,00

**EDZP57157-ANS** Consulte em <https://www.bnb.com.br/boletim>

QR Code

0007160998

OFICINA DE NOTAS  
 Kelly Vieira Almeida  
 Escritório  
 Mat. 947135





MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

### **ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA**

O **INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO – JBRJ**, Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, com sede na Rua Pacheco Leão, 915, Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o nº 04.936.616/0001-20, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços de construção civil, para execução de obra de dragagem, construção de muro em pedra, renovação do paisagismo, construção de passarelas, introdução de espécies nativas da região amazônica, refazer e/ou recuperar as bordaduras de pedras de mão características do paisagismo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, recuperação do pavimento em solo cimento na região do Lago da Amazônia e no seu entorno, conforme as normas dos órgãos de proteção ao patrimônio histórico, diretrizes de sustentabilidade do governo federal.

#### **1 – CONTRATANTE:**

**INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO – JBRJ**, Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, com sede na Rua Pacheco Leão, 915, Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o nº 04.936.616/0001-20.

#### **2 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**

Serviços de construção civil, para execução de obra de dragagem, construção de muro em pedra, renovação do paisagismo, construção de passarelas, introdução de espécies nativas da região amazônica, refazer e/ou recuperar as bordaduras de pedras de mão características do paisagismo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, recuperação do pavimento em solo cimento na região do Lago da Amazônia e no seu entorno, conforme as normas dos órgãos de proteção ao patrimônio histórico, diretrizes de sustentabilidade do governo federal.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREA/RJ 2012133540.

Prazo Contratual: 28/01/2016 à 25/04/2017

Valor Global: R\$ 979.400,00

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2017.

**Suindara Rodrigues Ney**  
Diretora de Gestão do Jardim Botânico do Rio de Janeiro

ARTORIO OFICIO DE NOTAS  
Escritorio Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

08517 A6A899

TABELONATO DE NOTAS



Autenticacao  
Módulo Burex  
Zanella  
Certifico e dou fe que a presente copia é reproducao fiel que foi  
elaborado em 22 de novembro de 2021, com o  
valor de R\$ 2,00

Escritorio Kelly Vieira Aida - Escritorio  
Total: R\$ 2,00  
Escritorio: R\$ 2,00

EDP57156-AYV Consulte em <https://www3.trilivie.br/república/uaracy>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 18176/2016



\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) \*\*\*  
\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 6 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

.....

CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....

Registro.....: 2012133540.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº OL00233906 - de 14/08/2015..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 25/02/2016 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP e Reg: 2014200046.....

Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.....

Endereço: AVENIDA RODRIGUES ALVES 129 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(2): REVESTIMENTO .....

Informação Complementar: .....

REFORMAS COM TROCA DE TUBULAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DOS REVESTIMENTOS DE PISOS E .....  
PAREDES, TROCA DE LOUÇAS E METAIS, APARELHOS ELÉTRICOS, ADAPTAÇÕES, PINTURAS E DEMAIS  
SERVIÇOS CIVIS NOS BANHEIROS TÍPICOS DO PRÉDIO SEDE. ....

Nº do contrato: 012015.....

Data de Início: 12/01/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....270 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 588.900,00.....

Endereço: AVENIDA RODRIGUES ALVES 129 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .  
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] ....  
o(s) qual(is) e(m) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um .....  
ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

(CONTINUA)

**BOE**  
 Banco de Portugal  
 Caixa Geral de Depósitos

**TABELONATO DE NOTAS**  
 020271155-ACC

Valor em Euros: 100,00  
 Valor em Dólares: 110,00

Emitido em: 23 de Novembro de 2007  
 Local: Lisboa

Contido e dev. 14 dias após a presença dos dados no dia da emissão.  
 Pro de Jermico: 23 de Novembro de 2007. Cont. por:

Duração: 24 e 25  
 Duração: 24 e 25

EDZP271155-ACC Consulte em <https://www.dinheiro.bde.pt/public>

QR Code

Escritório Kelly Vieira Aude  
 Mal: 947135



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 18176/2016)

*Handwritten initials*

Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro de 2016

*Rosiane Marmoulin Curti*

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 584  
(POR DELEGAÇÃO)





**H=J** Distrito  
Av. dos Artistas 19491 - Vila Militar - Rio de Janeiro - CEP: 32730-120 | Tel: (21) 2524-6100

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 089221AE408847

**AUTENTICACÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel da(s) apresentada(s)

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. *[Assinatura]*

**Quaracy Kelly Vieira Aide - Escrevente** Mat. 947135

Emolumentos R\$ 8,25 - Custas R\$ 2,34

**EDZP57158-AEM** Consulte em <http://www3.trf.jus.br/sitepublico>



**ARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS**  
**Quaracy Kelly Vieira Aide**  
Escrevente  
Mat. 947135



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA**, através da **SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –SFA/RJ**, com sede na Avenida Rodrigues Alves, 129, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20081-250, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.396.895/0027-64, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços de engenharia, com fornecimento de ferramentas, equipamentos, materiais e mão-de-obra, no valor de R\$ 588.900,00 (quinhentos e oitenta e oito mil e novecentos reais), no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, com início no dia 12 de janeiro de 2015 e término no dia 08 de outubro de 2015.

### **1 – CONTRATANTE:**

**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA**, através da **SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –SFA/RJ**, com sede na Avenida Rodrigues Alves, 129, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20081-250, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.396.895/0027-64.

### **2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:**

Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de ferramentas, equipamentos, materiais e mão-de-obra, na Avenida Rodrigues Alves, 129, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20081-250.

### **3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

#### **3.1. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES;**

Neste item, são executados todos os serviços necessários às instalações da contratada, nos locais liberados pela Fiscalização da SFA/RJ.

Constam com o transporte e a armazenagem organizada dos equipamentos necessários à execução dos serviços, nos locais pré-definidos e iniciar também a desobstrução e o fechamento dos banheiros a serem executados.

Foi providenciada e fixada uma placa de obras de acordo com as dimensões e modelo que serão fornecidos pela Fiscalização, ficando esta também incumbida de definir o local da instalação.

Foi apresentada à Fiscalização, uma lista de todos os equipamentos e materiais que estarão armazenados nos locais pré-definidos, bem como uma lista constando os nomes e RGs de todos os funcionários que estarão atuando na execução dos serviços. Esta lista deverá sempre ser atualizada quando houver alguma alteração nos funcionários seja em quantidade ou pessoal.

OFICIO DE NOTAS  
Escritório  
Guaracy Kelly Vieira Aides  
Mat. 947135

0822724269890

4º TABEJONATO DE NOTAS

Unidade: Marilândia do Sul  
R. das Palmeiras, 1441 - Fone: (41) 3236-2111 - CEP: 81.270-201

**BO=3**

**QUANTIFICADORA**

Atenção: Este documento contém informações sigilosas e deve ser tratado como tal.  
Cópia e distribuição sem autorização expressa são proibidas.  
Data de emissão: 22 de fevereiro de 2021, às 10h 05min.

Guaracy Kelly Vieira Aides - Escrivão  
Mat. 947135

QR Code

Edição: 08/2021

EDP57181-AMW Consulte em <https://mws.tre.tj.sp.br/república>



### **3.2. DEMOLIÇÕES ARRANCAMENTOS, REMOÇÕES E BOTA-FORA;**

Os primeiros eventos da execução dos serviços propriamente ditos, constam das demolições cuidadosas dos revestimentos de piso e paredes, arrancamento dos equipamentos hidráulico-sanitários e elétricos, aberturas de rasgos nas paredes e pisos, com a utilização de corte mecânico direcionado anteriormente para o assentamento das novas tubulações. Após todos estes serviços, o material proveniente das demolições e arrancamentos, deverá ser ensacado em sacos plásticos apropriados, removidos do local da obra até o pavimento térreo onde terá uma área predestinada, definida pela

Fiscalização para a armazenagem até a sua necessária carga e transporte para bota-fora.

Este local, será oferecido pela Fiscalização e a firma contratada deverá providenciar o seu cercamento com tela de PVC, devidamente fixada em montantes para que proporcionem a segurança necessária inclusive a terceiros.

Este material não poderá permanecer estocado por mais de 3 (três) dias no local de depósito, devendo ser prontamente providenciada a sua retirada e transporte para bota-fora.

Os locais de trabalho deverão permanecer limpos diuturnamente a fim de evitar acidentes e problemas de convivência com o funcionamento do prédio.

O CONTRATADO, será responsável por toda a legalização necessária junto aos Órgãos competentes, para o transporte e destino final dos resíduos.

### **3.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICO-SANITÁRIAS, ESQUADRIAS REVESTIMENTOS EM GERAL;**

**3.3.1. ELÉTRICAS** > São substituídos os conduites e fios antigos por novos, promovendo assim a parcial reforma da rede elétrica que futuramente abrangerá todo o prédio;

A Fiscalização fornecerá à firma licitante todas as orientações, croquis e projetos que se façam necessários para a execução dos serviços.

Toda a instalação antiga deverá ser substituída utilizando-se pessoal habilitado e profissionais específicos, de forma a executar os serviços com qualidade, utilizando a boa técnica e as Normas e Instruções vigentes.

Todos os conduites antigos, de ferro, deverão ser substituídos até o ponto de sua entrada no determinado banheiro. Neste ponto, deverá ser instalada uma caixa de passagem simples, com tampa cega, onde teremos a transição do novo com o velho;

Deverão ser utilizados conduites novos de PVC, com diâmetro mínimo de 3/4", caixas também de PVC com dimensões mínimas de 4"x4". Interruptores e tomadas do tipo silêntoque fluorescentes já no padrão atual da ABNT;

Deverão ser utilizados fios e cabos flexíveis de diâmetros de 2,5mm e 4mm;

Deverão ser substituídas as calhas de luminárias por novas de maior rendimento, com lâmpadas fluorescentes com reatores de partida rápida, sendo 2x40W, com fundo espelhado de modo a proporcionar maior eficácia na luminotécnica. As lâmpadas, como são os únicos equipamentos

OFÍCIO DE NOTAS  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Escritório  
Mat. 947135



4º TABELIONATO DE NOTAS

EDP57180-AGT Consulte em <http://www3.tjrs.jus.br/república>  
Embrastor: 08.9.55  
Quarta Kelly Vieira Aida - Escritório  
Tribunal: 08.9.55  
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021. Conf. por  
Cartão e dou. 16 que a presente está e encontra-se em  
presença do Tabelião

**ED-3**  
Tribunal  
Ressarcimento





consumidores de energia, devem participar do PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM, para lâmpadas fluorescentes compactas, circulares ou similares, definindo na ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE a classe de eficiência "A";

Deverão ser instalados interruptores com sensores de presença visando o não desperdício de energia no ambiente;

Todos os materiais empregados deverão ser de boa qualidade, de fabricantes de renome no mercado e com certificações do INMETRO ou outro Órgão específico;

A firma contratada deverá apresentar as notas fiscais de todos os materiais utilizados na obra, comprovando a sua procedência, sempre que solicitada pela Fiscalização.

No eventual não aceite, ou dúvida da FISCALIZAÇÃO quanto a qualidade de qualquer que seja o material, não garantido e/ou certificado, esta poderá exigir sua substituição e não será motivo de prejuízo nas condições financeiras contratuais.

**3.3.2. HIDRÁULICAS** > São substituídos todos os encanamentos válvulas, registros, antigos por novos, promovendo assim a parcial reforma da rede hidráulica que futuramente abrangerá todo o prédio;

A Fiscalização fornecerá à firma licitante todas as orientações, croquis e projetos que se façam necessários para a execução dos serviços.

Toda a tubulação antiga deverá ser substituída por tubos e conexões de PVC roscáveis, utilizando-se pessoal habilitado e profissionais específicos, de forma a executar os serviços com qualidade, dentro da boa técnica e as Normas e Instruções vigentes.

Os pontos de utilização deverão prezar o consumo racional de água, sendo as torneiras de lavatórios e descargas de mictórios providas de sistemas de temporização. As bacias sanitárias deverão ter suas caixas acopladas com volume apropriado e com duplo comando para descargas, visando o não desperdício de água no ambiente;

Toda tubulação nova, deverá ser testada no mínimo por 24 horas, mantendo os pontos plugados e em carga, antes dos fechamentos definitivos dos rasgos das paredes e pisos a fim de certificar a ausência de vazamentos.

Deverá ser construída toda uma prumada de descida d'água nova em cada coluna de banheiro, fazendo a ligação direta no barrilete do reservatório superior, com tubos e conexões de PVC rígidos, roscáveis, com diâmetros decrescendo de 2.1/2", 2" e 1".

Todas as entradas de abastecimento da prumada para o banheiro será em tubo PVC de 1" com registro de gaveta que comandará e manobrá toda a instalação daquela unidade. A partir deste registro a tubulação será reduzida para o diâmetro de 3/4" até os pontos de consumo, onde deverão ter conexão com redução para o diâmetro de 1/2". Não serão utilizados diâmetros menores que 3/4" para as tubulações.

Para que possamos possibilitar a convivência das obras com o funcionamento do prédio, as obras deverão ser feitas por pavimento e de cima para baixo, ou seja, serão interditados os três banheiros de

Guaracy Kelly Vera Aida  
Escritoriente  
Mat. 947135

50677-14-00000

OFICINA DE NOTAS

**BOE**

Boletín Oficial del Poder Judicial  
de la República de Cuba

19 de Agosto del 2011

*[Signature]*

Encargada de la Oficina de Notas

EDP-07158-AC6 Consulta en <http://www.dipjuv.cuba>



um pavimento sempre superior e a obra terá que se fazer nesta interdição até o final, entregando estes banheiros prontos.

Não será permitido em nenhuma hipótese a interdição de outro andar antes da conclusão do anterior, salvo planejamentos e estratégias apresentados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

Nesta situação, será admitida portanto a construção da prumada de abastecimento sem embutimento, na parte interna do banheiro, onde posteriormente serão instalados shafts para possibilitar manutenção das redes e o seu devido acabamento.

Todos os materiais empregados deverão se de boa qualidade, de fabricantes de renome no mercado e com certificações do INMETRO ou outro Órgão específico;

A firma contratada deverá apresentar as notas fiscais de todos os materiais utilizados na obra, comprovando a sua procedência, sempre que solicitada pela Fiscalização.

No eventual não aceite, ou dúvida da FISCALIZAÇÃO quanto a qualidade de qualquer que seja o material, não garantido e/ou certificado, esta poderá exigir sua substituição e não será motivo de prejuízo nas condições financeiras contratuais.

**3.3.3. SANITÁRIAS** > São substituídas todas as instalações sanitárias, suas tubulações, ralos, louças e metais antigos por novos, promovendo assim a parcial reforma da rede sanitária que futuramente abrangerá todo o prédio;

A Fiscalização fornecerá à firma licitante todas as orientações, croquis e projetos que se façam necessários para a execução dos serviços.

Toda a tubulação antiga deverá ser substituída por tubos e conexões de PVC soldáveis, da série de esgoto sanitário, utilizando-se pessoal habilitado e profissionais específicos, de forma a executar os serviços com qualidade, dentro da boa técnica e as Normas e Instruções vigentes.

Todas as peças de utilização, a maioria já mencionada no item anterior, deverão prezar o consumo racional das águas e para as instalações sanitárias, também deverão ser observadas todas as condições de convivência citadas no item anterior.

Da mesma forma, será admitida portanto a construção da prumada de tubos de queda sem embutimento, na parte interna do banheiro, onde posteriormente serão instalados shafts para possibilitar manutenção das redes e o seu devido acabamento. Os tubos de queda, deverão ser providos de "peças operculadas" a cada 3(três) pavimentos, permitindo uma eventual desobstrução mecânica dos mesmos.

Todos os materiais empregados deverão se de boa qualidade, de fabricantes de renome no mercado e com certificações do INMETRO ou outro Órgão específico;

A firma contratada deverá apresentar as notas fiscais de todos os materiais utilizados na obra, comprovando a sua procedência, sempre que solicitada pela Fiscalização.

No eventual não aceite, ou dúvida da FISCALIZAÇÃO quanto a qualidade de qualquer que seja o material, não garantido e/ou certificado, esta poderá exigir sua substituição e não será motivo de prejuízo nas condições financeiras contratuais.

**H=1** Unidade  
Hamilton Barros **4º TABELIONATO DE NOTAS** 049227AE438961  
Av. das Américas 15401 - Barra da Lagoa, Rio de Janeiro - CEP: 22290-155 | Tel: (21) 3471-8100

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada

Rio de Janeiro: 22 de novembro de 2021. Conf. por

*Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente*

Emolumentos: R\$ 6,26      Taxas Fundos: R\$ 2,24      Total: R\$ 8,46

EDZP57162-ANY Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/itepublico>



CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135



**3.3.4. ESQUADRIAS** > São substituídas todas as esquadrias de ferro e vidro, basculantes componentes dos banheiros, por esquadrias de alumínio, com vidro cancelado nos mesmos vãos existentes de ventilação e iluminação.

Deverão ser também substituídas todas as portas internas dos boxes sanitários por novas portas de madeira compensada revestida com laminado texturizado, com 0,80m x 1,60m com todos os seus acessórios de funcionamento.

As portas de acesso aos banheiros, deverão ser revisadas nos seus equipamentos de fechadura, molas etc., bem como nos seus revestimentos, de modo a funcionarem com perfeição

A Fiscalização fornecerá à firma licitante todas as orientações, croquis e projetos que se façam necessários para a execução dos serviços.

Todos os materiais empregados deverão ser de boa qualidade, de fabricantes de renome no mercado e com certificações do INMETRO ou outro Órgão específico;

A firma contratada deverá apresentar as notas fiscais de todos os materiais utilizados na obra, comprovando a sua procedência, sempre que solicitada pela Fiscalização.

No eventual não aceite, ou dúvida da FISCALIZAÇÃO quanto a qualidade de qualquer que seja o material, não garantido e/ou certificado, esta poderá exigir sua substituição e não será motivo de prejuízo nas condições financeiras contratuais.

**3.3.5. REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS** > São utilizados para os revestimentos dos pisos, placas cerâmicas tipo GRÊS com dimensões 60X60 cm, de resistência ALTA, e para as paredes, placas tipo GRÊS ou SEMI-GRÊS com dimensões 33X45 cm. O CONTRATADO deverá apresentar por meio de catálogos técnicos à FISCALIZAÇÃO, para que possam decidir os materiais a serem utilizados, suas cores, resistências, etc..

Os tetos deverão ser pintados procedendo-se anteriormente, a aplicação de fundo selador acrílico e posteriormente a aplicação de duas demãos pintura de acabamento com tinta látex PVA, na cor branca. Nos locais que porventura sofreram rasgamentos para instalação de tubos, deverão pontualmente ser aplicada massa corrida para regularizar a superfície.

As portas principais de acesso aos banheiros, deverão ser pintadas internamente e envernizadas externamente conforme padrão atual.

Todos os materiais empregados deverão ser de boa qualidade, de fabricantes de renome no mercado e com certificações do INMETRO ou outro Órgão específico;

A firma contratada deverá apresentar as notas fiscais de todos os materiais utilizados na obra, comprovando a sua procedência, sempre que solicitada pela Fiscalização.

No eventual não aceite, ou dúvida da FISCALIZAÇÃO quanto a qualidade de qualquer que seja o material, não garantido e/ou certificado, esta poderá exigir sua substituição e não será motivo de prejuízo nas condições financeiras contratuais.



OFÍCIO DE NOTAS  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

**OFÍCIO DE NOTAS**  
Tabela de Valores  
Credito e dou. de 19 que é o mesmo como o normal. O que se  
apresenta: 22 de novembro de 2011. CPF: 000.000.000-00  
R.O. de Janeiro

**ADVERTÊNCIA**  
Este documento não pode ser usado para fins de  
credito e dou. de 19 que é o mesmo como o normal. O que se  
apresenta: 22 de novembro de 2011. CPF: 000.000.000-00  
R.O. de Janeiro

**TABELONATO DE NOTAS**  
COP-2270/2011

Quiloby Kelly Vieira Aida - Escritório  
Tabela de Valores de 19 que é o mesmo como o normal. O que se  
apresenta: 22 de novembro de 2011. CPF: 000.000.000-00  
R.O. de Janeiro

Encaminhado em 02/11/2011  
**EDZP57166-AMB** Consulte em <https://www3.trib.tue.br/tepa/Quiloby>





No eventual não aceite, ou dúvida da FISCALIZAÇÃO quanto a qualidade de qualquer que seja o material, não garantido e/ou certificado, esta poderá exigir sua substituição e não será motivo de prejuízo nas condições financeiras contratuais.

### 3.3.6. UNIDADE DIFERENCIADA PARA ACESSIBILIDADE

No 2º(segundo pavimento, o banheiro descrito como WC1, está hoje servindo para atender à legislação de deficientes, portanto este deverá sofrer as mesmas reformas mantendo o mesmo objetivo, contendo os mesmos equipamentos necessários à sua finalidade diferenciada. A Fiscalização fornecerá à firma licitante todas as orientações, croquis e projetos que se façam necessários para a execução dos serviços.

### 3.4. ADMINISTRAÇÃO;

A execução dos serviços é organizada por uma equipe da firma contratada, de modo a manter o perfeito funcionamento dos seus eventos, garantindo a limpeza e a ordem nos campos, obedecendo ao cronograma, administrando seus funcionários, visando a ampla e total segurança do trabalho com todas as suas Normas, e respondendo com presteza à Fiscalização sempre que questionado algum dos seus integrantes específicos.

A equipe administrativa é responsável pela confecção de um diário onde serão registradas todas as ocorrências no decorrer dos eventos, tais como, quantidade de funcionários (efetivo), serviços realizados, dúvidas pendentes da parte da Fiscalização, e, toda ocorrência que se faça necessário o seu registro.

Este documento é preenchido diariamente de acordo com as informações que se façam necessárias de ambas as partes, eletronicamente em formato WORD e posteriormente impresso em 2(duas) vias, para as devidas assinaturas.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540 e Engenheiro Eletricista Claudio Neto Queiroz, com registro no CREARJ 200610225.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2015.

**SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –SFA/RJ**

**NESTOR M. G. BEZERRA**  
Engenheiro Civil

NESTOR M. G. BEZERRA  
E. CIVIL - CREARJ 83-1-00000

CARTÃO FÓRUM DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aides  
Escrivente  
Mat. 947135

08031510355

**AT TABELONATO DE NOTAS**  
CNPJ 22081911/0001

**FORNTECH**  
Tabela  
Emissão Nota

Atos: 22/04/2011  
Código: 4001 16  
Data: 22/04/2011  
Valor: R\$ 2,38

Cartão a ser emitido em nome de: **FORNTECH**  
Razão Social: **FORNTECH**  
CNPJ: **22081911/0001**  
Data: **22/04/2011**  
Valor: **R\$ 2,38**

Endereço: **Av. das Américas, 2200 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ**

**EDP97164-AMU Consulte em: <http://www.dfdi.fus.br/itepublico>**





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 79124/2014

\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) E OBSERVAÇÃO(ÕES) \*\*\*

\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 6 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S) EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....

Registro.....: 2012133540.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 0100030360 - de 16/09/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

EXECUTANTE: GM+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP e Reg: 2014200046.....

Contratante: SÍTIO ROBERTO BURLE MARX / IPHAN.....

Endereço: ESTRADA ROBERTO BURLE MARX 2019 - GUARATIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): FISCALIZACAO DE OBRA.....

(2): FISCALIZACAO DE SERVIÇO TÉCNICO.....

Especificação da Atividade (1): GERENCIA.....

Complemento (1): REVESTIMENTO .....

Informação Complementar: .....

PRESTAR APOIO TÉCNICO E AO GERENCIAMENTO E À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÕES ...

PREDIAIS DO SRBM, DO SÍTIO ROBERTO BURLE MARX/IPHAN. ....

Nº do contrato: 072014.....

Quantificação: 160.000,00 m2.....

Data de Início: 16/09/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....270 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 234.909,22.....

Endereço: ESTRADA ROBERTO BURLE MARX 2019 - GUARATIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO .

DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, TELEFONIA, LÓGICA] o(s) ....

qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO

ELETRICISTA. ....

(CONTINUA)

Folha 1/2

*JVA*

*ABX*

CARTÃO OFICINA DE NOTAS  
Guaracy Kelly Viera Aida  
Escritor  
Mat. 947135

082745092

4º TABELONATO DE NOTAS

082745092

**BOA**  
Tabela  
Banco do Brasil

**AVENÇADO**

Cartão & cópia em que a devolução é obrigatória  
emitido em 22 de novembro de 2011

Guaracy Kelly Viera Aida - Escritor  
Mat. 947135

Embrunha 08 e 25

Consulte em <http://www3.tre.br/br/repubblico>

EDP57183-AXY





CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ



**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro**

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 79124/2014)

OBSERVAÇÕES: .....  
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO ..  
PARA LÓGICA E TELEFONIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E OBRAS ...  
CIVIS NO SÍTIO BURLE MARX FORAM DESENVOLVIDOS PELO ENGENHEIRO CIVIL E ELETRICISTA ....  
LEONARDO ROSA MARTINS DA EMPRESA STUDIO G CONSTRUTORA LTDA. CONFORME ART 0L00022430. .

Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 2014

\_\_\_\_\_  
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO  
(Por DELEGAÇÃO)

000271400000

**4º TABELONATO DE NOTAS**

**BO-3**  
Banco do Brasil S.A.  
CNPJ nº 00.000.000/0001-91  
Rua do Ouvidor, 151 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20020-900

Cartão a ser usado para a emissão de notas e respostas em que se  
apresentado  
no dia 20 de novembro de 2011.



Quercy Kelly Viera Aida - Escritora  
Torr. 08 8 48  
Empresas nº 8 20  
Empresas nº 8 20  
Empresas nº 8 20

ARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Quercy Kelly Viera Aida  
Escritora  
Mat. 947135

EDZP5T188-AAA Consulte em <http://www3.rj.tju.br/inepublido>



Ministério da Cultura  
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  
Sítio Roberto Burle Marx  
Estrada Roberto Burle Marx nº 2019 - Barra de Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ  
Tel: (21)2410-1412

### ATESTADO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, por intermédio de sua Unidade Especial, o SÍTIO ROBERTO BURLE MARX / SRBM, sediado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Estrada Roberto Burle Marx, nº 2019, Barra de Guaratiba, inscrita no CNPJ sob o nº 26.474.056/0025-49, DECLARA, que a empresa GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, vem prestando serviço em engenharia para a realização de apoio técnico e logístico ao gerenciamento das obras de instalações elétricas e civis correlatas no Sítio Roberto Burle Marx - SRBM/IPHAN, o valor Global do contrato é R\$ 234.909,22 (duzentos e trinta e quatro mil e novecentos e nove reais e vinte e dois centavos) conforme:

#### 1. OBJETO

Serviços especializados em engenharia para a realização de apoio técnico e logístico ao gerenciamento das obras de instalações elétricas e civis correlatas no Sítio Roberto Burle Marx - SRBM/IPHAN.

#### 2. OBJETIVOS

2.1. Prestar apoio técnico no controle e acompanhamento da execução das obras das instalações prediais e civis correlatas, especificamente de elétrica, cabeamento estruturado e SPDA, estabelecidos diariamente por no mínimo seis horas no SRBM;

2.2. Auxiliar o SRBM na elaboração e na realização de um plano de logística para remanejamento de servidores no curso das obras e na definição do local para instalação do canteiro de obra;

2.3. Garantir a execução das obras com a rigorosa qualidade especificada pelo projeto executivo, nos prazos e custos fixados pelo mesmo;

2.4. Prestar assessoria especializada compreendendo orientação na execução dos serviços e obras, além da análise das reivindicações da construtora, como alteração de prazo, custos, métodos executivos, soluções técnicas e com a emissão de parecer conclusivo sobre o assunto.

#### 3. JUSTIFICATIVAS

3.1. O conjunto paisagístico do Sítio Roberto Burle Marx é tombado em nível federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Processo de Tombamento nº 1.131-T-84: Sítio Roberto Burle Marx e sua coleção museológica e bibliográfica. 04/08/2003 - ratificação em 02/05/2011: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Inscrição nº 129; Livro do Tombo das Belas Artes, Inscrição nº 623);

3.2. O SRBM constitui, portanto, um bem cultural de especial relevância para a memória da nação e sua preservação constitui obrigação legal, prevista no Decreto-Lei nº 25/37 e demais legislações pertinentes;

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 08287140087

**BO-3**  
**ADVENTICAR**  
 Tabela  
 Rua das Américas 1841 - Jd. Paraisópolis - São Paulo - SP - CEP: 06707-000 - Fone: (11) 2706-1111

Certifico a Dou. 18 que a presente copia é verdadeira e fiel ao original apresentado.

Feito no Tabelionato em 22 de novembro de 2017, às 17h 15m.

*[Assinatura]*

Tab. 08287140087

Quarta Kelly Vieira Aze - Escritura Tab. 08287140087

Emolumentos: R\$ 5,00

EDP257168-AD1 Consulte em <https://www3.tjju.br/jua.br/pt/ptpublico>



**4º TABELIONATO DE NOTAS**  
 Escrevente  
 Kelly Vieira Aze  
 Matr. 947135



Ministério da Cultura  
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  
Sítio Roberto Burle Marx  
Estrada Roberto Burle Marx nº 2019 - Barra de Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ  
Tel.: (21) 2410-1412

3.3. Trata-se de uma unidade especial do IPHAN, cuja natureza institucional demanda cuidados especiais com relação à visitação pública, bem como à exposição e à preservação de seus acervos botânico, paisagístico, museológico, arquitetônico, arquivístico e bibliográfico;

3.4. Ao longo do tempo, as condições disponíveis de preservação, manutenção e gerenciamento implicaram em um gradativo desgaste do bem tombado. As transformações institucionais, sociais e políticas produzidas ao longo do tempo, assim como a evolução dos sistemas de instalações, das normas, dos modos trabalho e das perspectivas de fruição dos bens culturais geraram demandas anteriormente inexistentes, às quais o SRBM não atende plenamente;

3.5. O SRBM pretende realizar obras de modernização, adequação às normas e ampliação de todas as instalações prediais segundo preceitos de sustentabilidade e ecoeficiência. Já foram concluídos os projetos para instalações elétricas, cabeamento estruturado e SPDA;

3.6. A execução dos referidos projetos demanda especialidade no gerenciamento e na fiscalização técnica no ramo da engenharia de instalações. Tendo em vista a inexistência, no SRBM, de profissional habilitado para tal, a contratação de empresa para realizar apoio técnico ao gerenciamento e a fiscalização das obras em questão tem o objetivo de suprir essa necessidade;

3.7. É fato que em função da magnitude do Sítio Roberto Burle Marx (365.000 m<sup>2</sup>) e dos projetos realizados, a demanda no controle de tamanha obra solicita auxílio de pessoal qualificado.

#### 4. RESULTADOS ESPERADOS

Resultado positivo ao final das obras civis e de instalações por meio de:

4.1. Controle e acompanhamento das obras de instalações e civis correlatas, no âmbito de suas especificidades técnicas, no cumprimento dos prazos de entrega ou de conclusão dos serviços;

4.2. Controle da qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e instalações nas obras, incluindo sua conformidade com o projeto;

4.3. Relatórios semanal e final contendo informações e imagens sobre o andamento dos trabalhos.

#### 5. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço abrange toda a área edificada e urbanizada (incluindo edificações e acessos) do Sítio Roberto Burle Marx, que corresponde a aproximadamente 40% (160.000,00 m<sup>2</sup>) da área total da propriedade (400.000,00m<sup>2</sup>). As obras contratadas referem-se aos serviços de instalações elétricas, cabeamento estruturado e SPDA, além de obras civis correlatas. As especificações dos serviços de instalações, elaboradas pela autora do projeto, a empresa J.F. Engenharia Ltda.



Cartório e Ofício de Notas  
Quatraci Kelly Vieira Aida  
Escritório  
Mat. 947135

**BO = AUTENTICAÇÃO**  
Tabela de Autenticação de Notas  
CNPJ: 07.789.783/0001-70

At. de Autenticação: 1487  
Rid. de Janeiro: 22 de novembro de 2011

Cartório e Ofício de Notas que a presente obra é responsável por sua verificação e autenticidade.

*[Assinatura]*

1001.05.8.48  
Quatraci Kelly Vieira Aida - Escritório  
Mat. 947135

EDP67187-AWK Consulte em <http://www3.tribus.br/republico>  
Encaminhado em 08/25



TABELIONATO DE NOTAS



Ministério da Cultura  
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  
Sítio Roberto Burle Marx  
Estrada Roberto Burle Marx nº 2019 - Barra de Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ  
Tel.: (21)2410-1412

5.1. A CONTRATADA deverá formar uma equipe especializada de trabalho, composta por engenheiros de nível pleno, da área civil e de instalações, especialmente em eletricidade, para diariamente:

5.1.1. Atuar como representante do Sítio Roberto Burle Marx - SRBM na supervisão da execução das obras e serviços, no sentido de garantir o cumprimento do contrato de execução das obras no SRBM, observando a fidelidade das obras aos respectivos projetos e especificações, bem como sua obediência às normas e diretrizes técnicas desenvolvidas e/ou utilizadas pelo SRBM e às demais prescrições da normalização técnica 0020 nacional.

5.1.2. Realizar acompanhamento diário das obras e instalações;

5.1.3. Fazer cumprir prazos e custos fixados, mantendo o SRBM informado do andamento da execução das obras, em especial sobre os desvios e atrasos da empresa construtora e de agentes externos, alertando ao SRBM sobre a necessidade de ações que escapem à sua alçada.

5.1.4. Analisar e verificar os projetos antes do início das obras e no seu decorrer, avaliando em campo as possíveis interferências e compatibilizações necessárias à sua execução;

5.1.5. Auxiliar o SRBM na elaboração de um plano de logística para remanejamento de servidores no curso das obras e na definição do local, funcionamento e otimização do canteiro de obras;

5.1.6. Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informações técnicas de todas as atividades de caráter físico, administrativo e financeiro previstas para a correta execução das obras;

5.1.7. Efetuar controle físico-financeiro dos contratos através da análise das medições diárias, semanais e mensais da execução das obras, comparando esses números com os obtidos no planejamento e na programação;

5.1.8. Verificar as condições de trabalho adotadas pela construtora, tais como o uso adequado dos EPI, o atendimento das condições de higiene e segurança do trabalho;

5.1.9. Prestar assessoria especializada compreendendo orientação na execução dos serviços e obras, além da análise das reivindicações da construtora, como alteração de prazo, custos, métodos executivos, soluções técnicas, com a emissão de um parecer conclusivo sobre o assunto;

5.1.10. Prestar assessoria especializada compreendendo análise de aspectos críticos das obras, em decorrência de fatos não previstos e que possam recomendar a revisão de algum detalhe de projeto ou tomada de decisões quanto a procedimentos construtivos;

5.1.11. Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou de conclusão dos serviços da construtora, com emissão de relatórios consubstanciados;


**4º TABELIONATO DE NOTAS** 080227AE428863  
 Avenida Alameda 10401 - Bairro: Vila Militar - Rio de Janeiro - CEP: 22130-103 - Tel: (21) 2424-8863  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi  
 apresentado  
 Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021.


  
 Guaracy Kelly Vieira Almeida - Escrevente  
 Encargado: R\$ 0,25 - Futuro: R\$ 7,34 - Total: R\$ 7,59  
 EDZP57170-ANX Consulte em <https://ww3.trf.jus.br/itpublico>



CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
 Guaracy Kelly Vieira Almeida  
 Escrevente  
 Mat. 947135



Ministério da Cultura  
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  
Sítio Roberto Burle Marx  
Estrada Roberto Burle Marx nº 2019 - Barra de Guaraliba - Rio de Janeiro/RJ  
Tel.: (21) 2410-1412

- 5.1.12. Fiscalizar a qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e instalações nas obras, incluindo sua conformidade com o projeto;
- 5.1.13. Garantir que todos os materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras sejam aqueles especificados e previamente certificados, assim como garantia de que os mesmos sejam devidamente estocados, resguardando, assim, as condições técnicas de utilização;
- 5.1.14. Revisar, inspecionar e analisar os materiais especificados nos projetos e que serão aplicados nas obras de instalações e civis correlatas;
- 5.1.15. Analisar os resultados dos ensaios de controle de qualidade de materiais e serviços realizados pela construtora, exigindo os respectivos tratamentos estatísticos, a fim de liberar cada uma das etapas das obras.
- 5.1.16. Participar em reuniões de "programação e controle semanal" com a construtora, analisando e avaliando o andamento das obras de acordo com os cronogramas previstos e as prioridades do SRBM, para controle das quantidades de serviços a serem executadas em cada semana, e controle do progresso físico da obra, para se executar as quantidades de serviços previstas no Cronograma Físico-Financeiro;
- 5.1.17. Supervisionar para fazer cumprir que todos os empregados da construtora trabalhem devidamente uniformizados, utilizando crachá de identificação;
- 5.1.18. Verificação da aprovação e registro da obra em todos os órgãos implicados estaduais, municipais ou federais;
- 5.1.19. Registrar no "Diário de Obra" todos os eventos relevantes verificados na obra e também os serviços executados;
- 5.1.20. Registrar em Boletim de Medição o controle das quantidades de serviços a serem executadas a cada 30 dias e controle do progresso físico.
- 5.1.21. Recomendar alterações de projetos ou especificações, sempre que julgar conveniente e com prévia anuência do SRBM;
- 5.1.22. Executar o controle dos documentos da obra, com manutenção e organização de arquivo das cópias atualizadas dos projetos, cópias dos contratos firmados, cópias das especificações, orçamentos, cronogramas físico-financeiros em obra e cópias das correspondências trocadas entre as partes;
- 5.1.23. Exigir que os serviços da construtora sejam executados com segurança, requerendo uma sinalização adequada nas diversas frentes de serviços das obras;
- 5.1.24. Auxiliar na execução das medições de obras que serão executadas de acordo com as normas e procedimentos do SRBM e de acordo com os itens previstos nos contratos de execução de obras;
- 5.1.25. Exigir apresentação pela construtora do cadastro de obras ou desenho "as built", fazendo a manutenção do controle e conferência dos mesmos;

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

8027348973

4º TABELONATO DE NOTAS  
Código de Registro: 002-27.90701-04 (01) 3434460



Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

Cartório de Oros de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135





Ministério da Cultura  
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  
Sítio Roberto Burle Marx  
Estrada Roberto Burle Marx nº 2019 - Barra de Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ  
Tel: (21)2410-1412

5.1.26. Certificação dos desenhos "as built" de todos os projetos em arquivo eletrônico, a partir das anotações e croquis da empresa contratada;

5.1.27. Atestar o cumprimento, pela construtora, das condições para a aceitação provisória e definitiva dos serviços e obras, incluindo o cumprimento das especificações ambientais;

5.1.28. Após a conclusão da obra, a contratada deverá estar disponível para possíveis pendências até o término do prazo contratual.

5.2. Para melhor gerenciar a obra, a partir do seu início, a Contratada deverá elaborar relatórios que deverão conter todas as informações a respeito do andamento das diversas fases da execução dos serviços no sentido de municiar o SRBM de dados e fatos que subsidiem a adoção de medidas necessárias e em tempo hábil para resolução, tais como:

5.2.1. Relatório semanal do andamento das obras, contendo as informações administrativas e financeiras sobre o andamento do trabalho, informações sobre o real andamento das diversas etapas do projeto e obra, verificando quantitativos e valores previstos com os realizados;

5.2.2. O Relatório Gerencial Mensal deverá estar acompanhado de cópia do Livro de Ocorrências do período e de gráficos de acompanhamento - cronogramas físico-financeiros (previsto e executado) e conterá:

5.2.2.1. Controle físico-financeiro dos contratos através de apontamentos de campo e da análise das medições mensais dos serviços executados;

5.2.2.2. Qualquer atividade ou produto que se reconheça pertinente ao bom andamento dos trabalhos.

5.3. Ao engenheiro civil caberá, além das ações em conjunto com o engenheiro eletricitista, detalhar, especificar e acompanhar a execução de todos os serviços que envolvam as edificações e o terreno, tais como:

a. Especificação e controle do remanejamento, instalação e montagem de ligações provisórias (elétrica/lógica/telefonia) para o deslocamento e retorno das equipes de trabalho do SRBM para as salas de trabalho ao longo das obras;

b. Especificação e controle da construção da base de concreto para instalação das luminárias externas, do gerador, do transformador e do medidor conforme orientação do fabricante. O projeto da empresa J.F Engenharia Ltda. contém detalhes suficientes para a plena execução das bases de concreto supracitadas. Nenhuma luminária ou equipamento relacionado aos serviços de instalações poderão ser fixados diretamente sobre o terreno;

c. Especificação e Controle das demolições, reformas e construções nas áreas externas, incluindo o abrigo do GMG, o muro e o antigo PC/medidor, depósito de produtos químicos entre outros, de acordo com os desenhos contidos no projeto e solicitações da Fiscalização;

CARTÃO DE OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135

**BO =**  
Tabela  
Banco Bradesco

**COFEN 1000**  
Tabela  
Banco Bradesco

Cartão a ser usado em que a presença com a representação da  
RFB de Janeiro, 11 de novembro de 2011. CPF: 000.000.000

Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Mat. 947135

EDZP57173-4U Consulte em <http://www.tribuna.br/republico>

Embrastmatos 05 0 25



08273A08271

4º TABELONATO DE NOTAS



Ministério da Cultura  
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  
Sítio Roberto Burle Marx  
Estrada Roberto Burle Marx nº 2019 - Barra de Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ  
Tel.: (21) 2410-1412

- d. Controle e orientação da escavação manual de valas nos canteiros de plantas, pisos de paralelepípedo e pisos cimentícios com reaterro e/ou recomposição de pisos externos, demarcando o serviço por grupos de valas, considerando o paisagismo existente no local;
- e. Controle e orientação da construção de caixas de alvenaria no solo, segundo orientação do projeto;
- f. Controle e orientação do corte e recomposição de paredes, pisos e rodapés interno;
- g. Controle e orientação para a instalação de forro de gesso no Prédio da Administração e Casa de Hospedes, em gesso cartonado, a ser instalado nos locais indicados em projeto;
- h. Controle e orientação para pintura de fachadas e forros e para a recomposição dos telhados;

5.4. Serão realizadas reuniões de periodicidade semanal, podendo ser alterada, conforme a complexidade para exposição dos relatórios já citados. A Contratada também poderá solicitar reunião técnica, devidamente justificada. Os assuntos tratados nas reuniões deverão ser registrados em ata elaborada pela Contratada, e disponibilizada para todos os participantes da reunião e às equipes de interface, no máximo no terceiro dia útil após a reunião.

5.5. O SRBM fornecerá, em meio digital, as plantas, os memoriais e os desenhos dos projetos existentes para subsidiar a proposta e o desenvolvimento dos trabalhos, cabendo ao CONTRATADO confirmar dados e elaborar detalhes necessários e específicos ao objeto contratado.

Acrescentamos ainda que até a presente data a aludida empresa vem prestando os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540 e o Engenheiro Eletricista Cláudio Neto Queiroz, com registro no CREARJ 2006102225.

Prazo Contratual: 270(duzentos e setenta) dias.

Vigência: 16/09/2014 à 16/06/2015

Período Executado: 16/09/2014 à 03/11/2014

Valor Global: R\$ 234.909,22

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2014.

**Claudia M. P. Storino**

DIRETORA - SÍTIO ROBERTO BURLE MARX  
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN

**EDP517141T** Consulte em <http://www3.tir.fine.br/república>  
 Consultar em 28 e 29 - 1ª edição de 28  
 Quersey Kelly Vieira Almeida - Escritora  
 TIR 28 28 28

**ADVERTENCIÃO**  
 Edição de Novembro de 2008  
 Certificado e seu 16 que a primeira edição é reproduzida em 198 198  
 In: das Americas 1981  
 Reprodução Brasileira

**4º TABELONATO DE NOTAS**  
 08223456789



Escritório de Kelly Vieira Almeida  
 Mat. 947135



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 34197/2016



\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) \*\*\*

\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

MAX PEREIRA REZENDE FILHO.....

Registro.....: 1980105663.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO MECANICO .....

ART Nº OL00371889 - de 04/04/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 14/04/2016 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP e Reg: 2014200046.....

Contratante: EXERCITO BRASILEIRO 2. CENTRO TELEM. DE AREA.....

Endereço: PRACA DUQUE DE CAXIAS 25 3º ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE SERVIÇO TECNICO.....

Especificação da Atividade (1): FORNECIMENTO.....

Complemento (1): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA, COMPREENDENDO SISTEMA DE .....

REFRIGERAÇÃO .....

Data de Início: 25/03/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 mes(es)10 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 428.937,72.....

Endereço: PRACA DUQUE DE CAXIAS 25 3º ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .....

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL [MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SETORES FÍSICOS .....

DO PRÉDIO E DO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO \*EXCETO VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE .....

BOMBA"] E ENGENHARIA ELÉTRICA [MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA ELÉTRICO] o(s) .....

qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO .....

CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

(CONTINUA)



CARTÃO e OFÍCIO DE NOTAS  
Escritório  
Guaracy Kelly Vieira Ade  
Mat. 947135

**4º TABELONATO DE NOTAS**

**BO = 3**

**AUTENTICACAO**

Para das Autenticar Nota - Recurso dos Beneficiarios - Rio de Janeiro - CEP: 20709-100 / Tel: (21) 2414-1000

Carvado e Souza e Prates e Prates Ltda e Responsavel por Nota (1)

NOTAS EMITIDAS EM 22 DE NOVEMBRO DE 2008 - 100% - 100% - 100%

Emplacamento: RS 0 25 / 1.ª Categoria: RS 2 24

Guaracy Kelly Vieira Ade - Escritório  
Mat. 947135

EDP57174-RVU Consulte em <http://www.trib.jus.br/republico>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 34197/2016)

A

Rio de Janeiro, 14 de Abril de 2016

*Rosiane da Silva Moulin Curti*

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584  
(POR DELEGAÇÃO)



**4º TABELIONATO DE NOTAS**      08927A240578

**ED-3**      Estado  
Hamilton Barros  
 Av. das Américas 18491 - Recreio das Bandeirinhas - Rio de Janeiro - CEP: 22746-713 / Tel.: (21) 2412-9210

**AUTENTICACAO**

Certifico a dou 16 que a presente obra é reprodução fiel que foi  
 apresentada

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2022. *[Assinatura]*

**Quaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente**      Total: R\$ 8,49

Emolumentos: R\$ 8,25      Fundos: R\$ 0,24

**EDZP57177-ATY** Consulte em <http://ww3.tjrj.jus.br/aherepublico>



**4º OFICIO DE NOTAS**  
**Quaracy Kelly Vieira Aida**  
 Escrevente  
 Mat. 947135



MINISTERIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO LESTE  
COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR  
(4ª Dist Mil/1891)  
REGIÃO MARECHAL HERMES DA FONSECA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A 1ª RM (4ª Dist Mil/1891 - Região Marechal Hermes da Fonseca), com sede na Praça Duque de Caxias, 25, 3º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.189.168/0001-40, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de ferramentas e equipamentos, através de 02(dois) Eletricistas Profissionais, 02(dois) Bombeiros-Hidráulicos Profissionais, 01(um) Técnico em Refrigeração Profissional, 02(dois) Pedreiros Profissionais e 02(dois) Pintores Profissionais, numa área de aproximadamente 15.000m<sup>2</sup>, na forma abaixo:

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA:**

No mínimo uma vez por mês serão revisados os pisos, esquadrias, vidros, mobiliário, cortinas, tapetes, carpete do auditório, louças e metais dos sanitários, instalações elétricas e hidráulicas, sistema de ar-condicionado central, estruturas metálicas, pintura e cobertura.

Além disso, a contratada realiza os seguintes serviços:

**I - SISTEMA HIDROSSANITÁRIO**

**DIARIAMENTE:**

- Verifica os reservatórios de água, bóias, calhas e dutos;
- Verifica a existência de vazamentos nos sanitários, e saná-los (se necessário);
- Verifica a existência de entupimentos em vasos e ralos em todos os sanitários;
- Verifica a regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários, torneiras, bombas, válvulas de descarga, calhas de piso, hidrantes e o sistema de combate a incêndio;
- Verifica o estado das ferragens e louças em todos os sanitários e trocar as danificadas;
- Verifica a existência de vazamento nos registros, chuveiros e torneiras;
- Verifica a existência de vazamentos em todas as tubulações;
- Verifica todo o sistema da rede de água e esgoto, limpando as caixas de inspeção e de gordura, quando necessário;
- Verifica o funcionamento da bomba d'água e seus componentes;

08022/6218971

4 TABELONATO DE NOTAS  
RUA DOS ANJOS, 1565 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP - CEP: 05308-700 / TEL: (11) 3061-2000



Atenção: Este cartão não pode ser usado para a emissão de notas.  
Cada nota emitida é registrada automaticamente no sistema de controle de notas.  
Cada nota emitida é registrada automaticamente no sistema de controle de notas.  
Cada nota emitida é registrada automaticamente no sistema de controle de notas.

*[Handwritten signature]*

Quarta Kelly Vieira Aze - Escrituras  
Total: R\$ 8.49  
Emissão: R\$ 8.20  
R\$ 0.29  
Emissão: R\$ 8.20  
R\$ 0.29

**BO = 3**

CARTÃO DE OFÍCIO DE NOTAS  
Quarta Kelly Vieira Aze  
Escrituras  
Mat. 947135

**BO = 3**  
Total: R\$ 8.49





MINISTERIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO LESTE  
COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR  
(4º Dist Mil/1891)  
REGIÃO MARECHAL HERMES DA FONSECA



- Substitui as peças e equipamentos hidrossanitários, quando necessário.

## II - SETORES FÍSICOS DO PRÉDIO

### - DIARIAMENTE:

- Verifica as placas do piso de fórmica;
- Verifica a pintura do prédio, em geral;
- Verifica os vidros, portas e janelas;
- Verificação das cortinas e carpetes do auditório;
- Substitui, conserta, repara as pinturas dos componentes do prédio sobreditos, quando necessário.

## III - REFRIGERAÇÃO

### - DIARIAMENTE

- Verifica a unidade resfriadora de líquido;
- Verifica as unidades evaporadoras;

### - MENSALMENTE

- Inspecciona o sistema de ar condicionado com análise do circuito de refrigeração
- Verifica o controle de aclimação do conjunto;
- Acompanha e controla as revisões de garantia do sistema de ar condicionado;

## II - SISTEMA ELÉTRICO

### - DIARIAMENTE:

- Mantem os quadros elétricos limpos;
- Verifica a necessidade de troca de lâmpadas, reatores, interruptores e tomadas;
- Controla o funcionamento do sistema de ar condicionado;
- Verifica o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;
- Verifica a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;
- Mede a corrente com amperímetro nos alimentadores em todas as saídas dos disjuntores termomagnéticos;
- Verifica o aquecimento nos cabos de alimentação;
- Limpeza externa dos quadros de luz;
- Inspecciona as conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

Cartório F. ORIO DE NOIAS  
Escritório  
Mat. 947135  
Quaraciz



4º TABELONATO DE NOTAS

**BO-E**  
**ADVENTICACKO**  
Tabela  
Módulo de Boas  
At. em Aniversário 2007

Cartão a Duas Vias e presente com a tecnologia de  
Rico de Janeiro 22 de novembro de 2007. Cartão por

Quarta Vez

Emoções 15 e 20

EDP57175-ALV

Consulte em [www3.dir.livra.br/república](http://www3.dir.livra.br/república)



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO LESTE  
COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR  
(4º Dist Mil/1891)  
REGIÃO MARECHAL HERMES DA FONSECA

- Lubrifica das dobradiças das portas dos quadros de luz;
- Controla amperagem nos cabos de alimentação;
- Controla carga nos disjuntores monofásicos;
- Limpeza geral dos quadros de luz;
- Verifica os contatos de entrada e saída dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada:
- Verifica a resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados;
- Verifica barramento e conexões;
- Limpeza das luminárias;
- Limpeza das lâmpadas;
- Reaperta os parafusos de sustentação das luminárias;
- Reaperta os parafusos das bases soquetes;
- Verifica os parafusos de contato das tomadas;
- Mede o isolamento dos circuitos, quando ao estados dos fios;
- Verifica o aterramento das luminárias;
- Limpa as caixas de fiação das tomadas;
- Mede a resistência de aterramento das estruturas do bloco;
- Substitui lâmpadas avariadas e de outros componentes elétricos, quando necessário.

**MANUTENÇÃO CORRETIVA:**

Sempre que necessária, será realizada correção em todas as instalações e equipamentos previstos na edificação do Comando da 1ª Região Militar.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREA/RJ 1980105663.

Início: 25/03/2015  
Término: 03/04/2016

Valor Global: R\$ 428.937,72

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2016.

Cartório e Ofício de Notas  
Guaracy Kelly Vieira Alde  
Escritório  
Mat. 947135

**4º TABELONATO DE NOTAS**  
08827AC08877

**ADVERTÊNCIA**  
Este documento não tem validade jurídica.  
Certificado e outorga que é presente copia e reprodução por que se  
apresentado  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. **Cartório**

**Quercy Kelly Vieira Alde - Escritório**  
CPF nº 028.487.120-00  
Total: R\$ 2.135

**EDP57176-APL** Consulte em <https://www3.trf1.jus.br/lepublico>





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO LESTE  
COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR  
(4º Dist Mil/1891)  
REGIÃO MARECHAL HERMES DA FONSECA

1ª RM(4º DIST MIL/1891 - REGIÃO MARECHAL HERMES DA FONSECA)

  
RICARDO FERREIRA DE MOURA - CEL  
Nº 026095402-0 MD/EB  
RICARDO FERREIRA DE MOURA - CEL  
Nº 026095402-0 MD/EB  
RICARDO FERREIRA DE MOURA - Cel Art  
Ordenador de Despesas do Comando da 1ª Região Militar

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: 0100371889,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
34197/2016, FOLHA NÚMERO: 8/8. RIO DE JANEIRO -  
14/04/2016

  
Ronaldo da Silva Moulin Curti  
Coordenador de Registro, Cadastro  
& Assessor Técnico  
Mat. 584 - C/CRG  
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)





CARTÃO DE OFÍCIO DE NOTAS  
Guacacy Kelly Vieira Aide  
Escritório  
Mat. 947135

**BRB**  
Banco Bradesco S.A.  
Instituição Financeira Autorizada pelo Banco Central do Brasil  
CNPJ nº 00.000.000/0001-91  
Rua do Comércio, 199 - Centro - São Paulo - SP

**ADONANTFACTO**

Caros(a) e dou(a) a quem se dirige a presente nota e respectivos fili(a) do(a) Sr.  
Em referência a(s) Nota(s) nº(s) \_\_\_\_\_ emitida(s) em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023. Poder-se-á  
cancelar a(s) Nota(s) referida(s) em qualquer momento.

**Guacacy Kelly Vieira Aide - Escritório**  
Mat. 947135  
Endereço: Rua do Comércio, 199 - Centro - São Paulo - SP

**EDP57191A0Y** Consulte em <https://www.dfl.jus.br/hepublico>

08273482988





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Cofeeq que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MAX PEREIRA REZENDE FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAX PEREIRA REZENDE FILHO**

Registro: **1980105663** RNP: **2006084925**

Título Profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

ART Nº **2020180228671** - de 30/11/2018 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**

Baixada em: **03/12/2018** por: **CONCLUSAO**

Executante: **GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI** Registro: **2014200046**

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Contratante: **AUTORIDADE DE GOVERNANÇA DO LEGADO OLÍMPICO**

Endereço: **AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO SN PQ OLIMPICO - BARRA - BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO RJ**

Finalidade: **COMERCIAL**

Atividade Técnica:

(1): **MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO**

(2): **MANUTENCAO DE INSTALACAO**

(3): **OPERACAO DE EQUIPAMENTO**

Especificação da Atividade:

(1): **CONSERVACAO**

(2): **MELHORAMENTO**

(3): **REFORMA**

Complemento:

(1): **SISTEMA CONDICIONADO DE AR**

(2): **OUTROS**

(3): **EQUIPAMENTO E MAQUINAS INDUSTRIAIS**

Informação Complementar:

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS POSTOS DE SERVIÇO, TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS: ARENA CARIOCA 1, ARENA CARIOCA 2, CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS E VELÓDROMO OLÍMPICO DEPENDÊNCIAS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA (POB) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO

PRONTO DE NOTAS  
Kelly Vieira Aude  
Escritório  
Mat. 947135

982274620879

**4º TABELONATO DE NOTAS**

**AVANTICACAO**  
Tabela  
Desdobramento

At das 8h00min até 10h00min  
At das 10h00min até 12h00min  
At das 12h00min até 14h00min  
At das 14h00min até 16h00min  
At das 16h00min até 18h00min  
At das 18h00min até 20h00min  
At das 20h00min até 22h00min  
At das 22h00min até 24h00min

Cartões a partir de 10 que a presença copia a tecnologia de que se  
do de acordo 22 de novembro de 2017

Quarta Kelly Vieira Aude - Externo  
12/11/2017 14:12:00

Encargos R\$ 2,20  
EDZP97160-AMA Consulte em <http://www3.trf1.ju.br/repubblicaraci>





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 74081/2019)

MINISTÉRIO DO ESPORTE NO RIO DE JANEIRO E DA AGLO. ....

Nº do contrato: 09/2018.....

Data de Celebração: 17/10/2018.....

Data de Início: 29/10/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 26 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.296.525,68.....

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO SN PQ OLIMPICO - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020180227690 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 30/11/2018.....

Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....

RNP: 2011569508 ENGENHEIRO CIVIL .....

**Certidão de Acervo Técnico nº 74081/2019**  
**Emitida às: 04/09/2019 12:26 (hora de Brasília)**  
**Código de controle do comprovante: 0.5601989517175185**

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1963.  
 A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.  
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).  
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

# ORÇÃO DE NOTAS  
Escritório Kelly Vieira Abo  
Mat 947135

Guaracy  
Orção



# TABELIONATO DE NOTAS  
00027450878

**BOF**  
Banco de Fianças  
Sua segurança é nossa prioridade

Cartão a crédito é mais rápido e prático para pagar suas contas.  
Pelo prazo de 22 dias úteis a partir da data de emissão.  
Quem não tem cartão de crédito pode pagar em até 12 parcelas.  
Cartão a crédito é mais seguro e prático para pagar suas contas.

Quem não tem cartão de crédito pode pagar em até 12 parcelas.  
Cartão a crédito é mais seguro e prático para pagar suas contas.

Encargamento R\$ 6,20  
EDP57178-ABN Consulte em <http://www.bne.com.br>



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca, CEP:22.775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3300, Sala 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22775-040, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço, todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas: Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro, Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO.

### 1 – CONTRATANTE:

Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca, CEP:22.775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09.


### 2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço, todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas: Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro, Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, que foram prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 02/2017, Processo Administrativo nº 58021.000070/2017-56.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540, Engenheiro Elétrico Enzio Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081 e o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREARJ 1980105663

Início: 29/10/2018. Término: 23/11/2018. Prazo: 26 (vinte e seis) dias. Valor: R\$ 1.296.525,68.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2018.

  
Elio Olympio Valich da Fonseca Junior  
Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO  
Supervisor de Planejamento e Monitoramento da Diretoria de Infraestrutura  
Fiscal do Contrato de Manutenção

Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/nº  
Parque Olímpico da Barra - Velódromo - Barra da Tijuca  
22775-039 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
+55 61 99300-7178

**HO = 3** Tabela Hamilton Barros **4º TABELIONATO DE NOTAS** 08227A240801  
Av. das Américas 19471 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22796-182 / Tel.: (21) 3434-9403

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi  
emitida em  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Com



Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Emolumentos R\$ 8,25 Taxa Fúnebre R\$ 2,24 Total R\$ 10,49

**EDZP57182-AXP** Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/elepublico>



**CARTÓRIO # OFÍCIO DE NOTAS**  
**Guaracy Kelly Vieira Aida**  
**Escrevente**  
**Mat. 947135**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 6776/2018



\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 11 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

.....

MAX PEREIRA REZENDE FILHO.....

Registro.....: 1980105663.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO MECANICO .....

.....

ART Nº 2020170106526 - de 29/11/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 16/01/2018 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP e Reg: 2014200046.....

Contratante: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO.....

Endereço: RUA DA RELACAO 18 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE SERVIÇO TECNICO.....

(2): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....

(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade (1): CONSERVACAO.....

(2): GERENCIA.....

(3): RECUPERACAO.....

Complemento (1): SISTEMA DE REFRIGERACAO .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS, DE MÁQUINAS, DE .....  
ELETRODOMÉSTICOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPOS JANELAS, TIPOS SPLIT, SELF'S, ..  
FAN COIL'S, BOMBAS DE CONDENSAÇÃO E DE ÁGUA GELADA, DESUMIDIFICADORES, PURIFICADORES .  
DE ÁGUA, BEBEDOURO E GELADEIRA, DE MARCAS E MODELOS DIVERSOS), E INSTALAÇÕES (LIMPEZA  
DE DUTOS E RAMAIS DE LIGAÇÃO), EXISTENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO EBC, NO RIO DE ...  
JANEIRO/RJ COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E SISTEMA DE GÁS, INCLUSIVE ....  
COMPRESSORES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E OUTRAS E QUAISQUER SERVIÇOS DE ..  
REFRIGERAÇÃO. ....

Data de Início: 13/02/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....6 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 341.300,40.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....

(CONTINUA)

**H=3** Tabelado  
Hassidim Barrois  
Av. das Américas 16401 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22195-700 / Tel: (21) 3431-6900

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 08021160499864

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2011.

*[Handwritten Signature]*

Quaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente TCM R\$ 6,49  
Emolumentos R\$ 6,25 Taxa Proccas R\$ 1,24

EDZP57185-AUT Consulte em <https://ww3.trf.jus.br/letpublico>



OFÍCIO DE NOTAS  
Quaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 6776/2018)

OUTROS RJ.....

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 2018

IVANA DOS SANTOS VIEIRA

Coordenadora de Registro, Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 492  
(POR DELEGAÇÃO)





LABORATÓRIO OFÍCIO DE NOTAS  
Escritório Kelly Vieira Ade  
Mat. 947135

LABORATÓRIO OFÍCIO DE NOTAS  
8857274200884



**BO-F**  
Tabela  
Banco do Brasil S.A. - Agência de Notas - Rio de Janeiro - CEP: 20781-900  
**AUTENTICADOR**  
Cartões e documentos que a presente copia e reprodução não que se

Cartões e documentos que a presente copia e reprodução não que se  
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2024.  
Escritório Kelly Vieira Ade - Escritório  
Total R\$ 0,40

Escritório Kelly Vieira Ade - Escritório  
Total R\$ 0,40  
Endereço: R\$ 0,20 - Lacerda R\$ 0,20  
EDP57184-AOH Consulte em <https://www3.trf1.jus.br/epublica00>



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A, com sede na Rua da Relação, 18 - Lapa - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.168.704/0001-42, ATESTA para os devidos fins que a GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3300, Sala 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22775-040, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços de manutenção, preventiva e corretiva, de Equipamentos, de Máquinas, de Eletrodomésticos (Aparelhos de Ar Condicionado, tipos janela, tipo split, self's, fan coil's, bombas de condensação e de água gelada, desumidificadores, purificadores de água, bebedouro e geladeira, de marcas e modelos diversos), e instalações (Limpeza de dutos e ramais de ligação), existentes nos imóveis ocupados pela EBC, no Rio de Janeiro/RJ, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e sistema de gás, inclusive compressores, ferramentas, máquinas e equipamentos e outros e quaisquer serviços de refrigeração.

#### 1 - SERVIÇOS EXECUTADOS:

Manutenção, preventiva e corretiva, de Equipamentos, de Máquinas, de Eletrodomésticos (Aparelhos de Ar Condicionado, tipos janela, tipo split, self's, fan coil's, bombas de condensação e de água gelada, desumidificadores, purificadores de água, bebedouro e geladeira, de marcas e modelos diversos), e instalações (Limpeza de dutos e ramais de ligação), existentes nos imóveis ocupados pela EBC, no Rio de Janeiro/RJ, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e sistema de gás, inclusive compressores, ferramentas, máquinas e equipamentos e outros e quaisquer serviços de refrigeração, sendo executada nos endereços:

ITENS	ENDEREÇOS	ÁREA EDIFICADA
01	Rua da Relação, 18 - Lapa - RJ	6.750,22 m <sup>2</sup>
02	Avenida Gomes Freire, 474 - Lapa - RJ	1.161,82 m <sup>2</sup>
03	Rua dos Inválidos, 113 - casas III, VII, IX, XI, XIII, XV, XVII - Lapa - RJ	295,77 m <sup>2</sup>
04	Rua dos Inválidos, 105 - Lapa - RJ	8.002,47 m <sup>2</sup>
05	Rua dos Inválidos, lojas 115 e 117 - Lapa - RJ	163,06 m <sup>2</sup>
06	Rua Cuba, nº 02 - Penha - RJ	4.944,08 m <sup>2</sup>
07	Alto da Boa Vista - Sumaré-RJ	806,27 m <sup>2</sup>
08	Loteamento Jardim da Luz, Quadras 08 A 16 - Fazenda da Luz - Itaóca - São Gonçalo - RJ	112.000 m <sup>2</sup>

RELAÇÃO POR ENDEREÇO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM MANUTENIDOS - EBC

INSTALADOS NO PRÉDIO - AV. GOMES FREIRE, 474 - CENTRO, RIO DE JANEIRO / RJ

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

3

CARTÃO de OFÍCIO DE NOTAS  
Escritório Kelly Vieira Aze  
Mat. 947139

**4º TABELONATO DE NOTAS**  
092774649923

**Autenticação**  
Tabela  
Resolução Superior

Cartão a ser usado em que a presença do código de autenticação que se  
apresenta no verso do cartão em que se encontra o código de autenticação que se  
encontra no verso do cartão em que se encontra o código de autenticação que se

**EDZP57183-AKA** Consulte em <https://www.treasury.gov>  
Encuentre el código de autenticación en el reverso del billete

092774649923





**Empresa Brasil  
de Comunicação**

Item	Modelo	Marca	Nº Pat	Modelo	Capacidade	Localização
01	Split	Springer	9040	Piso-Teto	36.000 Btu/h	Térreo.Almox.EBC
02	Split	Springer	9041	Piso-Teto	36.000 Btu/h	Térreo.Almox.EBC
03	Split	Springer	9690	High-wall	22.000 Btu/h	4º Pav. Estúdio
04	Split	Springer	9691	High-wall	22.000 Btu/h	4º Pav. Estúdio
05	Split	Springer	9692	High-wall	22.000 Btu/h	4º Pav. Estúdio
06	Split	Springer	9693	High-wall	22.000 Btu/h	4º Pav. Estúdio
07	Bi-Split	York	9014	High-wall	2 x 24.000 Btu/h	4º Pav. MAN
08	Bi-Split	York	9015	High-wall	2 x 24.000 Btu/h	4º Pav. MAN
09	Split	Springer	9013	High-wall	12.000 Btu/h	4º Pav. MAN
10	Split	Springer	9012	High-wall	12.000 Btu/h	4º Pav. Mini-Suite
11	tri-Split	Springer	9016	High-wall	2x 9.000 + 12.000 Btu/h	4º Pav. Edição
12	tri-Split	Springer	9017	High-wall	2x9.000 +12.000 Btu/h	4º Pav. Ilhas Edição
13	tri-Split	Springer	9021	Piso Teto	5 TR'S	MAN
14	Bi-Split	York	6761	High-wall	2 x 24.000 Btu/h	3º Pav. Videografismo
15	Tri-Split	York	6763	High-wall	3 x 12.000 Btu/h	3º Pavimento GEART
16	Tri-Split	York	6764	High-wall	3 x 12.000 Btu/h	2º Pav. GEART
17	Tri-Split	York	6765	High-wall	3 x 12.000 Btu/h	2º Pav. GEART
18	Bi-Split	York	6756	High-wall	2 x 12.000 Btu/h	3º Pav. GEART
19	Bi-Split	York	9173	High-wall	2 x 24.000 Btu/h	2º Pav. GEDOC
20	Bi-Split	York	6759	High-wall	2 x 18.000 Btu/h	3º Pavimento GEART
21	Bi-Split	York	6760	High-wall	2 x 18.000 Btu/h	2º Pavimento GEART
22	Tri-Split	York	6762	High-wall	3 x 9.000 Btu/h	2º Pavimento GEART
23	Split	York	6755	High-wall	24.000 Btu/h	2º Pav Camarim Principal
24	Split	Springer	9287	Piso-Teto	90.000 Btu/h	2º Pav Controle Mestre
25	Split	Springer	9288	Piso-Teto	90.000 Btu/h	2º Pav Controle Mestre
26	Split	Springer	9289	Piso-Teto	90.000 Btu/h	2º Pav Controle Mestre
27	Split	Springer	9290	Piso-Teto	90.000 Btu/h	2º Pav Controle Mestre
28	Split	Springer	9285	Piso-Teto	60.000 Btu/h	2º Pav Controle Mestre
29	Split	Springer	9286	Piso-Teto	60.000 Btu/h	2º Pav Controle Mestre

4

**H=1** Tabela  
Hábilton Barros  
Av. das Américas 16401 - Bairro dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22796-193 / Tel: (21) 2434-3400

4º TABELIONATO DE NOTAS 989227AG40895

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021.

*[Handwritten Signature]*

Quaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Enclaves: R\$ 4,25 R\$ 2,24 R\$ 8,48

EDZP57188-ABC Consulte em <https://ww3.trf.jus.br/itepublico>



CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Quaracy Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135





**Empresa Brasil  
de Comunicação**

30	Split	York		Dutado	36.000 Btu/h	3º Closed Caption
31	Split	Springer		High-wall	22.000 Btu/h	6º Closed Caption
32	Bi-Split	Springer	9173	High-wall	2 x 12.000 Btu/h	Térreo/Almox. Ilum / maquin
33	Split	Springer		Piso-Teto	90.000 Btu/h	Térreo - sala Nobreak
34	Split	Springer		Piso-Teto	90.000 Btu/h	Térreo - sala Nobreak
35	Split	Springer	9283	Piso-Teto	60.000 Btu/h	Térreo MAM
36	Split	Springer	9284	Piso-Teto	60.000 Btu/h	Térreo MAM
37	Split	Springer	S/n	High-wall	12.000 Btu/h	Térreo-Sala de Segurança
38	Split	Springer		High-wall	18.000 Btu/h	5º Sala de Reunião
39	Split	Springer		High-wall	18.000 Btu/h	5º Gerência
40	Split	Springer		High-wall	12.000 Btu/h	5º Ilha de edição
41	Split	Springer		High-wall	12.000 Btu/h	5º Ilha de edição
42	Split	Springer		High-wall	12.000 Btu/h	5º Ilha de edição
43	Split	Springer		Piso-Teto	36.000 Btu/h	5º ACERVO
44	Split	Springer		Piso-Teto	36.000 Btu/h	5º ACERVO
45	Split	Springer		Piso-Teto	36.000 Btu/h	5º ACERVO
46	Split	Springer		Piso-Teto	36.000 Btu/h	6º ACERVO
47	Split	Springer		Piso-Teto	36.000 Btu/h	6º ACERVO
48	Split	Springer		High-wall	22.000 Btu/h	6º Dramaturgia
49	Split	Springer		High-wall	22.000 Btu/h	6º Sonorização TV
50	Split	Springer		High-wall	22.000 Btu/h	6º Adm. Acervo
51	Split	Hitachi		High-Wall	2x9000 Btu/h	6º Gerência Closed Caption
52	Split	Hitachi		High-Wall	2x12.000 Btu/h	6º Gerência Closed Caption
53	Split	Hitachi		Piso-Teto	30.000 Btu/h	Não instalado
54	Split	Hitachi		Piso-Teto	30.000 Btu/h	Não instalado
55	Split	Hitachi		Piso-Teto	30.000 Btu/h	Não instalado
56	Split	Hitachi		Piso-Teto	30.000 Btu/h	Não instalado
57	Split	Hitachi		Piso-Teto	30.000 Btu/h	Não instalado
58	Split	Hitachi		Piso-Teto	30.000 Btu/h	Não instalado
59	Split	Springer	8815	Janela	2x 12.000 BTU	Rádio MEC
60	Split	Elgin	S/n	Piso-Teto	5 TR	Rádio MEC
61	Split	Elgin	S/n	Piso-Teto	5 TR	Rádio MEC

3

Escritorio  
Mat. 941135  
Guaracy Kelly Vieira Aude

30272408998

4º TABELONATO DE NOTAS

Exatidão - Precisão dos Instrumentos - Fim da Escala - CCM-207 (Mód. 1) (Mód. 1) (Mód. 1)

**AUTENTICACAO**

Exatidão - Precisão dos Instrumentos - Fim da Escala - CCM-207 (Mód. 1) (Mód. 1) (Mód. 1)

Cartões e doze 12 dias e 12 dias após a recepção dos dados.

Boletim: 22 de novembro de 2017 - Cartão 10

Quercy Kelly Vieira Aude - Secretária  
Mód. 1 (Mód. 1) (Mód. 1) (Mód. 1)

Emprego: 03 8 25

**EDP57189-AYC** Consulte em <http://www.trt.jus.br/republico>



CARTÃO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aude



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

62	Split	Elgin	S/n	Piso-Teto	5 TR	Rádio MEC
----	-------	-------	-----	-----------	------	-----------

**AR CONDICIONADO TIPO CENTRAL**

63	Torre de Refrigeração	Alfather m	416241	-	60 TR's	Cobertura
64	Ar Central	Carrier	s/n	Chiller	100 TR's	3º Pavimento
65	Ar Central	Carrier	s/n	Chiller	100 TR's	3º Pavimento
66	Ar Central	Trocador	8826	Fancoil	10 TR's	Térreo - Suite 3
67	Ar Central	Sistarco	2124	Fancoil	15 TR's	Térreo - Suite 3
68	Ar Central	Trocador	9239	Fancoil	10 TR's	Térreo - Suite 3
69	Ar Central	Hitachi	416780	Self	15 TR's	Térreo - MAM
70	Ar Central	Hitachi	62118	Self Remoto	5 TR's	Térreo - Almox. Técnico
71	Ar Central	Trocador	-	Fancoil	7,5 TR's	1º Pav. Gerência
72	Ar Central	Sistarco	61196	Fancoil	15 TR's	1º Pav. Ilha de Edição
73	Ar Central	Sistarco	s/n	Fancoil	15 TR's	1º Pav. Ilha de Edição
74	Ar Central	Sistarco	61194	Fancoil	7,5 TR's	1º Pav. Pesquisa
75	Ar Central	Sistarco	61193	Fancoil	5 TR's	1º Pav. Pesquisa
76	Ar Central	Hitachi	-	Self	10 TR's	1º Pav. TV - Estúdios Rádio Nacional e MEC
77	Ar Central	Hitachi	-	Self	10 TR's	1º Pav. TV - Estúdios Rádio Nacional e MEC
78	Ar Central	Sistarco	60325	Fancoil	15 TR's	2º Pav. Jornalismo
79	Ar Central	Sistarco	60388	Fancoil	15 TR's	2º Pav. Ag. Brasil
80	Ar Central	Sistarco	60390	Fancoil	15 TR's	2º Pav. Ed. Esporte Jorn.
81	Ar Central	Trocador	8794	Fancoil	15 TR's	2º Pav. Ilhas de Edição
82	Ar Central	Trocador	8831	Fancoil	7,5 TR's	2º Pav. Sonorização
83	Ar Central	Carrier	60398		10 TR's	2º Pav. Central Técnica
84	Ar Central	Alvenaria	s/n	Fancoil	40 TR's	3º Pav. Telhado Est. 3
85	Ar Central	Alvenaria	s/n	Fancoil	30 TR's	3º Pav. Telhado Est. 2
86	Ar Central	Alvenaria	s/n	Fancoil	30 TR's	3º Pav. Telhado Est. 1

**AR CONDICIONADO TIPO JANELA**

87	Ar Cond	Springer	1631	Compacto	36.000 Btu/h	5º Pav. Refrigeração
88	Ar Cond	Springer	3566	Janela	30.000 Btu/h	4º Pav. Informática
89	Ar Cond	Consul	400344	Janela	21.000 Btu/h	3º Pav. Manut. elétrica
90	Ar Cond	Springer	S/n	Janela	30.000 Btu/h	3º Pav. Manut. Vídeo
91	Ar Cond	Springer	S/n	Janela	30.000 Btu/h	3º Pav. Almox. Manut. Vídeo
92	Ar Cond	Consul	61117	Janela	21.000 Btu/h	1º Pav. Diretoria EBC

**H=1** Tabela  
Herdilson Barros  
Av. das Américas 16405 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22798-700 | Tel: (21) 3404-9490

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 089227A6408987

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente copia é reprodução fiel que foi  
apresentada  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2022. *[Assinatura]*

**Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente**  
Escrivente: R\$ 8,25 - T.J. Fundos: R\$ 2,24 Total: R\$ 8,49



**EDZP57188-ATV** Consulte em <https://www3.trf.jus.br/sitrepUBLICO>

**CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS**  
**Guaracy Kelly Vieira Aida**  
**Escrevente**  
**Mat. 947135**



87	Ar Cond	Springer	1631	Compacto	36.000 Btu/h	5º Pav. Refrigeração
88	Ar Cond	Springer	3566	Janela	30.000 Btu/h	4º Pav. Informática
93	Ar Cond	Consul	61119	Janela	21.000 Btu/h	1º Pav. Diretoria EBC
94	Ar Cond	Consul	61125	Janela	21.000 Btu/h	1º Pav. Diretoria EBC
95	Ar Cond	Consul	1018	Janela	18.000 Btu/h	Térreo Almox. Tec. Rd Nac
96	Ar Cond	Springer	S/n	Janela	30.000 Btu/h	Térreo - Externa
97	Ar Cond	Springer	S/n	Janela	30.000 Btu/h	Térreo - Guarda Volume

**BOMBAS DE CONDENSAÇÃO**

98	Bomba de condensação	Thebe	S/n	-	15 cv	6º pavimento
99	Bomba de condensação	Thebe	S/n	-	15 cv	6º pavimento
100	Bomba de condensação	Thebe	S/n	-	15 cv	6º pavimento

**BOMBAS DE ÁGUA GELADA**

101	Bomba de Água gelada	Dancor	S/n	-	7,5 cv	2º pavimento
102	Bomba de Água gelada	Dancor	S/n	-	7,5 cv	2º pavimento
103	Bomba de Água gelada	Dancor	S/n	-	5 cv	2º pavimento
104	Bomba de Água gelada	Dancor	S/n	-	5 cv	2º pavimento
105	Bomba de Água gelada	Dancor	S/n	-	5 cv	2º pavimento
106	Bomba de Água gelada	Dancor	S/n	-	5 cv	2º pavimento
107	Bomba de Água gelada	Dancor	S/n	-	5 cv	2º pavimento
108	Bomba de Água gelada	Dancor	S/n	-	5 cv	2º pavimento

**DESUMIDIFICADORES**

109	Desumidificador		S/n	-	-	1º Pav. Tráf de Fitas
110	Desumidificador		S/n	-	-	1º Pav. Tráf de Fitas
111	Desumidificador		S/n	-	-	1º Pav. Tráf de Fitas

**PURIFICADORES DE ÁGUA**

Σ



Ofício de Notas  
Escritório Kelly Vieira Aides  
Mat 947135

Guaracy Kelly Vieira Aides



TABELONATO DE NOTAS

**AUTENTICACAO**

Cartões e cópias de notas e documentos de 2007 em diante  
são de acesso de 21 de novembro de 2007 em diante  
para Kelly Vieira Aides - Guaracy  
Mat 947135

EDZP57187-AB9

Consulte em <http://www.tribuna.br/república>



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

112	Purificador de Água	Everest	6626	Soft Plus	-	Térreo-Convivência
113	Purificador de Água	Everest	7593	Soft Plus	-	1º Pav. Copa GEREN
114	Purificador de Água	Everest	6630	Soft Plus	-	2º Pav. Copa I. Edição
115	Purificador de Água	Everest	2132	Soft Plus	-	2º Pav. Copa
116	Purificador de Água	Everest	6628	Soft Plus	-	2º Pav. Copa GEART
117	Purificador de Água	Everest	6633	Soft Plus	-	3º Pav. Copa GEART

#### BEBEDOUROS

118	Bebedouro	-	988	-	-	4º Pav. TV Escola
119	Bebedouro	-	60107	-	-	3º Pav. Corredor
120	Bebedouro	-	60056	-	-	5º Pav. GEPRO
121	Bebedouro	-	S/n	-	-	Térreo Segurança
122	Bebedouro	-	S/n	-	-	Térreo - Recepção
123	Bebedouro	-	S/n	-	-	6º Pav. Corredor

INSTALADOS NO PRÉDIO DO ARQUIVO GERAL - RUA CUBA Nº 02 - PENHA, RJ

#### AR CONDICIONADO TIPO CENTRAL

124	Ar Central	Carrier		Self	15 TR	Térreo-Tráf de Fitas
-----	------------	---------	--	------	-------	----------------------

#### AR CONDICIONADO TIPO JANELA

125	Ar condicionado	Springer		Janela	30.000 BTU	Térreo - Administração
-----	-----------------	----------	--	--------	------------	------------------------

#### AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

126	Split	Springer		Piso-teto	36.000 BTU	Térreo-Tráf de Fitas
127	Split	Springer		Piso-teto	36.000 BTU	Térreo-Tráf de Fitas
128	Split	Springer		Piso-teto	36.000 BTU	Térreo-Tráf de Fitas

4

**H=1** Tabela  
Hamilton Barros  
Av. das Américas 95401 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22796-193 | Tel: (21) 9434-8484

4º TABELIONATO DE NOTAS 005227AD408989

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Cópia por



Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente

Emolumentos: R\$ 8,25    Taxa: R\$ 2,24    Total: R\$ 10,49



EDZP57190-APR Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/itepublico>

CARTÓRIO # OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

**INSTALADOS NO PRÉDIO DOS TRANSMISSORES -  
ESTRADA DO SUMARÉ S/Nº - MORRO DO SUMARÉ, RJ**

**AR CONDICIONADO TIPO JANELA**

129	Ar condicionado	LG	5313	Janela	7.000 BTU	Térreo - Radio MEC
-----	-----------------	----	------	--------	-----------	--------------------

**AR CONDICIONADO TIPO SPLIT**

130	Split	Carrier	6141	Remoto	5 TR	Térreo - Radio MEC
131	Split	Carrier	6142	Remoto	5 TR	Térreo - Radio MEC
132	Split	Carrier	6139	Remoto	5 TR	Térreo - Nobreak
133	Split	Carrier	6140	Remoto	5TR	Térreo - Nobreak
134	Split	Hitachi	5719	High-wall	18.000 BTU	1º Pav. Lab Téc.
135	Split	Hitachi	5920	High-wall	18.000 BTU	1º Pav. Lab Téc.
136	Split	York	8513	Dutado	5 TR	1º Pav. Transm Digital
137	Split	York	8514	Dutado	5 TR	1º Pav. Transm Digital
138	Split	York	8515	Dutado	5 TR	1º Pav. Transm Digital
139	Split	York	8516	Dutado	5 TR	1º Pav. Transm Digital
140	Split	Carrier	46662	Remoto	10 TR	1º Pav. Transm Digital
141	Split	Carrier	46663	Remoto	10 TR	1º Pav. Transm Digital
142	Split	Carrier	S/n	Remoto	20 TR	2º Pav. Transm Analógic
143	Split	Carrier	S/n	Remoto	20 TR	2º Pav. Transm Analógic

**INSTALADOS NA CASAS DA VILA - RUA DOS INVÁLIDOS**

**AR CONDICIONADO TIPO CENTRAL**

144	Ar central	Hitachi	S/n	Self	15 TR	Térreo - Tráf de Fitas
-----	------------	---------	-----	------	-------	------------------------

**DESUMIDIFICADORES**

145	Desumidificador		S/n			Térreo - Tráf de Fitas
-----	-----------------	--	-----	--	--	------------------------

5

Escritório  
Rua Kelly Vieira Aze  
Moi, 94/135

Cartão



INSTITUTO DE NOTAS  
TABELIONATO DE NOTAS

Cartão a ser usado para a  
assinatura de 22 de novembro de 2021. Cartão nº  
RUA DE JARDIM, 22 de novembro de 2021. Cartão nº  
Escritório Kelly Vieira Aze - Escritório  
Rua de Jardim, 22 de novembro de 2021. Cartão nº

EDZP57193-ALW

Consulte em <https://www3.tribuna.br/leipublico>





**Empresa Brasil  
de Comunicação**

146	Desumidificador		S/n			Térreo - Tráf de Fitas
147	Desumidificador		S/n			Térreo - Tráf de Fitas

**AR CONDICIONADO TIPO SPLIT**

148	Split	Hitachi	S/n	Piso-teto	30.000 BTU	Térreo - Tráf de Fitas
149	Split	Hitachi	S/n	Piso-teto	30.000 BTU	Térreo - Tráf de Fitas
150	Split	Hitachi	S/n	Piso-teto	30.000 BTU	Térreo - Tráf de Fitas
151	Split	Hitachi	S/n	Piso-teto	30.000 BTU	Térreo - Tráf de Fitas
152	Split	Hitachi	37718	Piso-teto	30.000 BTU	Térreo - Casa 3
153	Split	Hitachi		Piso-teto	30.000 BTU	Térreo - Casa 7
154	Split	Hitachi		Piso-teto	30.000 BTU	Térreo - Casa 7
155	Split	Hitachi		Piso-teto	30.000 BTU	Térreo - Casa 9
156	Split	Hitachi		Piso-teto	30.000 BTU	Térreo - Casa 9

**INSTALADOS NO PARQUE DE TRANSMISSORES DE ITAÓCA -  
PRAIA DA LUZ S/Nº - SÃO GONÇALO / RJ**

**AR CONDICIONADO TIPO JANELA**

157	Janela	Springer	23304		18.000	Térreo
158	Janela	Springer	26218		18.000	Térreo
159	Janela	Consul	27756		30.000	Térreo
160	Janela	Consul	27758		30.000	Térreo
161	Janela	Consul	33639		30.000	Térreo
162	Janela	Consul	33640		30.000	Térreo
163	Janela	Consul	33641		30.000	Térreo
164	Janela	Consul	33642		30.000	Térreo

**AR CONDICIONADO TIPO SPLIT**

165	Split	Gree	29769		30.000	
166	Split	Gree	29770		30.000	
167	Split	Gree	31552		60.000	
168	Split	Gree	33727		60.000	

5

Escritorio  
Viera Aze  
Mat. 947135

Guaracy  
Cartão



28272458881

4- TABELLONATO DE NOTAS

**AUTENTICACAO**

Cartões e DOL 16 que a presença copia a

ED2P57182-ARW

Consulte em <https://www3.dfi.jus.br/inter>



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

169	Split	Eletrolux	33728		30.000	
170	Split	Eletrolux	38847		30.000	
171	Split	Eletrolux	70179		60.000	

#### GELADEIRA

172		Consul	32057		280 Litros	Copa
-----	--	--------	-------	--	------------	------

INSTALADOS NA RUA DA RELAÇÃO, 18 - CENTRO - RIO DE JANEIRO

#### AR CODICIONADO TIPO SPLIT

173	Split	Piso teto			18.000 BTU	Térro - sl Motoristas
174	Split	High Wall			36.000 BTU	7º andar - Laboratório
175	Split	Carrete			60.000 BTU	7º andar - CPD
176	Split / Nobreak	High Wall			30.000 BTU	Sub

#### APARELHO DE JANELA

177	Janela				18.000 BTU	Térro
-----	--------	--	--	--	------------	-------

#### TORRE DE ARREFECIMENTO

178	Torre de Arrefecimento					Térro
179	Torre de Arrefecimento					Térro

#### BOMBAS DE ARREFECIMENTO

180	Bombas de Arrefecimento				30CV	
181	Bombas de Arrefecimento				30 CV	
182	Bombas de Arrefecimento				15 CV	Térro

3





Empresa Brasil  
de Comunicação

183	Bombas de Arrefecimento				15 CV	Térreo
-----	-------------------------	--	--	--	-------	--------

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E METRAGEM DE DUTOS

RUA DA RELAÇÃO, 18

Andar	Marca	TR's	modelo	Série	Capacidade	ano	Cap. Nominal	M. dutos
12	HITACHI	25	MD 2514	74381	2x7,5+01x1000F H4	93	75000 Kcal/h	85 metros
11	HITACHI	20	RP 2045 S	72644	2x1000FH4	92	60000 Kcal/h	85 metros
10	HITACHI	20	RP 2014 S	74051	2x1000 FH4	93	60000 Kcal/h	85 metros
	BRYANT	5	TBVAB05S2 12	2201B61436	1x502 FH2		16600 Kcal/h	
9	HITACHI	20	RP 2014 S	74052	2x1000 FH4	93	60000 Kcal/h	85 metros
	BRYANT	5	TBVAB05S2 12	2201B61437	1x502 FH2		16600 Kcal/h	
8	HITACHI	20	RP 2014 S	74043	2x1000 FH4	93	60000 Kcal/h	85 metros
	BRYANT Tropical	5	TBVAB05S2 12	2201B61435	1x502 FH2		16600 Kcal/h	
7	BRYANT	25	TBVAB25S2 12	2201B61438	2X12,5 1000 FH4	2	75000 Kcal/h	85 metros
	HITACHI	5	RP 511 S	68668	1x502 FH2	91	16600 Kcal/h	
6	HITACHI	15	RP 1514 S	72852	2x 752 FH3	92	45500 Kcal/h	85 metros
5	HITACHI	15	RP 1514 S	73086	2x752 FH3		45500 Kcal/h	85 metros
4	HITACHI	15	RP 1514 S	72853	2x752 FH3		45500 Kcal/h	58 metros
3	HITACHI	20	RP 2014 S	68684	2x1000 FH4	91	60000 Kcal/h	58 metros
2	HITACHI	20	RP 2014 S	68682	2x1000 FH4	91	60000 Kcal/h	58 metros
Sobre loja	HITACHI	15	RP 1514 S	67076	2x752 FH3	91	45500 Kcal/h	97 metros
	HITACHI	20	RP 2014 S	68683	2x1000 FH4	91	60000 Kcal/h	

3





Tabela  
Harden Barrow

4º TABELIONATO DE NOTAS

095227A6408993

Av. das Américas 16451 - Rio de Janeiro - CEP: 22790-703 / Tel.: (21) 9434-9490

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico a dou 18 que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2024. Conf. de



Guaracy Kelly Vieira Almeida - Escrevente  
Emolumentos R\$ 6,29 - Custas Púdas R\$ 2,24 Total R\$ 8,53

EDZP57184-AQH Consulte em <https://www3.trf.jus.br/sitepublico>

CARTÃO DE OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Almeida  
Escrevente  
Mat. 947135



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

	HITACHI	5	RP 511 S	68668	1x502 FH2	91	16600 Kcal/h		
Térreo	HITACHI	10	RP 1011 LS	67337	2x502 FH2	91	31500 Kcal/h	22 metros	
Sub-solo	HITACHI	3	RP 312 AL	68311	305 FH2	91			
<b>TOTAL</b>		<b>288</b>	XX						<b>973 metros</b>


**TOTAL DE EQUIPAMENTOS**

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
Ar tipo Split	99
Torre de Resfrieração	03
Torre de Arrefecimento	02
Ar Central	25
Ar Janela	22
Bombas de Condensação	07
Bomba de Arrefecimento	04
Bombas de Água Gelada	08
Desumidificadores	06
Purificadores de Água	06
Bebedouros	06
Geladeiras	01
<b>TOTAL</b>	<b>189</b>
<b>REDE DE DUTOS - TOTAL</b>	<b>973 m/l</b>

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREARJ 1980105663.

Prazo Contratual: 06(seis) meses  
Início: 13/02/2015  
Término: 13/08/2015  
Valor Global do Contrato: R\$ 341.300,40

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2017.

  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A**  
Mario Pereira Marques Neto - Superintendente Regional

Quercy Kelly Vieira Almeida  
Escritorinha  
Mat. 947135



092726810003

4º TABELONATO DE NOTAS

**AUTENTICACAO**

Cartão e/ou de que a presença do pte e /ou do pte que se  
for de Janeiro, 22 de novembro de 2021.

1000 R\$ 4,43

Quercy Kelly Vieira Almeida - Escritorinha  
Mat. 947135

EDZP57208-AFK

Consulte em <https://www3.trib.tj/ue/br/repUBLICAcao>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 52690/2015



\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

MAX PEREIRA REZENDE FILHO.....

Registro.....: 1980105663.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO MECANICO .....

ART N° OLO0211895 - de 14/07/2015..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 15/07/2015 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI KPP e Reg: 2014200046.....

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA PRIMEIRO DE MARCO 33 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): ASSISTENCIA.....

(2): MANUTENCAO.....

Especificação da Atividade (1): CONSERVACAO.....

Complemento (1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR .....

Data de Início: 04/07/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 59.997,60.....

Endereço: RUA PRIMEIRO DE MARCO 33 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 16 de Julho de 2015

RICARDO ROVO DE SOUZA LEAL

Coordenador de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 743  
(POR DELEGAÇÃO)

Cartório e Ofício de Notas  
Escritório  
Kelly Vieira Alde  
Mat. 947135

**BOA**  
Tabela  
Tabela de Valores - Rio de Janeiro - CEP: 22790-780 / Tel.: (21) 2424-9426

**AUTENTICACAO**  
Cartões e cópias que a presente copia e reprodução que que for  
apresentado  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2008 - 10:01:02

**4º TABELONATO DE NOTAS** 00027150410002



Quilby Kelly Vieira Alde - Escritório  
Rua dos Arcos, 141 - Laranjeiras - Rio de Janeiro - CEP: 22240-000  
EDP57208-AEA Consulte em <https://www.tit.jus.br/república>





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua Primeiro de Março, 33 – Centro – Tel: (21) 2216-9595 – FAX: (21) 2216-9519

CEP: 20.010-000 – Rio de Janeiro – RJ

Homepage: <http://www.crc.org.br>

E-mail: [crel@crc.org.br](mailto:crel@crc.org.br)




### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com sede na Rua Primeiro de Março, 33, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.287.806/0001-61, ATESTA para os devidos fins que a GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração e exaustão com substituição de peças por conta da contratada, conforme:

#### 1. DETALHAMENTO DO OBJETO

- 1.1. Para que o sistema de refrigeração e exaustão - Ar Condicionado do Conselho opere com maior grau de confiabilidade, a manutenção preventiva deverá é realizada por uma equipe móvel composta por profissionais especializados.
- 2.2. Equipe móvel de manutenção preventiva é formada por:
  - 2.2.1. Técnicos Especializados;
  - 2.2.2. Engenheiro Responsável.
- 2.3. Os profissionais plantonistas estão equipados com Sistema de Telefonia Celular Integrado, garantindo assim maior rapidez e eficiência nos atendimentos de emergência;
- 2.4. Os chamados de emergência são atendidos num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
- 2.5. Os serviços são executados por pessoal qualificado e de comprovada experiência;
- 2.6. É de obrigação da empresa contratada o fornecimento do ferramental necessário à execução dos serviços de manutenção incluindo a reposição e troca de peças, e demais materiais de consumo incluindo o material de limpeza para desenvolvimento desta atividade;
- 2.7. Emissão de relatório de serviços através de preenchimento de "check-list";
- 2.8. Assistência e consultoria em nível de engenharia para assuntos correlacionados com o sistema e equipamentos mantidos;
- 2.9. Visitas mensais de manutenção preventiva; para limpeza, lubrificação dos equipamentos, checagem completa do sistema de ar condicionado com objetivo de identificar possíveis defeitos, evitando maiores danos ao sistema de refrigeração e exaustão do CRCRJ,
- 2.10. Nas visitas mensais são checados e efetuados pequenos reparos, devendo ter duração mínima de 02 (duas) horas;
- 2.11. Relação dos equipamentos.

  
Bruno da Silva Gomes  
Chefe de Serviços Técnicos

Escritório Kelly Vieira Aida  
Mat. 647135

**BO =**  
Autenticação  
Máquina Borracha - Rua de Santos - CEP: 22240-100 | Tel.: (21) 3666-0000

Cartão nº 00116 que a presente copia é reprodução do que se encontra no nº 00116 de novembro de 2001.

Quilley Kelly Vieira Aida - Esporteista  
TCE/RJ nº 8.839

Comprovante nº 6.125

**EDP97207-ADH** Consulte em <http://www3.rj.tju.e.br/república>

4º TABELONATO DE NOTAS  
08827742410871



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Rua Primeiro de Março, 33 – Centro – Tel: (21) 2216-9595 – FAX: (21) 2216-9619

CEP: 20.010-000 – Rio de Janeiro - RJ

Homepage: <http://www.crc.org.br> E-mail: [crej@crc.org.br](mailto:crej@crc.org.br)

Setor	Especificação
Atendimento Loja	04 (quatro) aparelhos Sprinter Carrier – de 60.000 Btus
Térreo	01 (um) Condicionador de ar de 20 TR (Tonelada de Refrigeração)
Sala acustica do térreo	02 (dois) aparelhos de 60.000 BTUS
3º Andar	04 (quatro) aparelhos Sprinter Carrier – sendo 03 de 60.000 Btus e 01 de 36.000 Btus
4º Andar	01 (um) Condicionador de ar de 20 TR (Tonelada de Refrigeração)
5º Andar	01 (um) Condicionador de ar de 15 TR (Tonelada de Refrigeração)
5º Andar	02 (dois) Condicionadores de ar Electrolux de janela de 18.000 Btus cada
6º Andar	01 (um) Condicionador de ar de 15 TR (Tonelada de Refrigeração)
7º Andar	01 (um) Condicionador de ar de 15 TR (Tonelada de Refrigeração)
8º Andar	01 (um) Condicionador de ar de 15 TR (Tonelada de Refrigeração)
17º Andar	01 (um) Condicionador de ar de 15 TR (Tonelada de Refrigeração)
18º Andar	01 (um) Condicionador de ar de 15 TR (Tonelada de Refrigeração)
19º Andar	09 (Nove) sendo 08 Split Carrier de 18.000 e 01 Consul de janela de 7.500 Btus
20º Andar	03 (três) sendo 01 Split Carrier de 18000 Btus, 01 de 60.000 Btus e 01 de 22.000 Btus
Terraço	01 (uma) torre de resfriamento D'água 300 TR (Tonelada de Refrigeração)
	02 (duas) Bombas de 50 cv
	02 (dois) quadro elétrico de comando

### 3. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO

3.1. Elaboração e implantação de cronograma de manutenção preventiva para os equipamentos, incluindo "Check-List" das atividades necessárias;

3.2. Emissão de relatórios de atividades preventivas e corretivas;

3.3. Elaboração do Plano de Manutenção Operação e Controle em conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde nº 3.523/1998.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREA/RJ 1980105663.

Início: 04/07/2014 Término: 04/07/2015

Prazo Contratual: 12 (doze) meses Valor Global: R\$ 59.997,60

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ricardo Rocha da Silva  
Gerente Predial

**H=1** Tribunal  
Rafael Corrêa Soares  
Av. das Américas 18401 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22796-100 | Tel: (21) 3434-9400

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 08923746410094

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Coord.

*[Assinatura]*

Quaracy Kelly Vieira Almeida - Escrevente  
Empoumadas R\$ 8,25 | Copiadas R\$ 2,24 | Total R\$ 8,49

**EDZP57210-AMX** Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico>



**4º OFÍCIO DE NOTAS**  
Quaracy Kelly Vieira Almeida  
Escrevente  
Mat. 947.135



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confesa nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 52768/2015



\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) \*\*\*  
\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 6 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

MAX PEREIRA REZENDE FILHO.....

Registro.....: 1980105663.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO MECANICO .....

ART Nº 0100211920 - de 14/07/2015..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 17/07/2015 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP e Reg: 2014200046.....

Contratante: DEPARTAMENTO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE.....

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO 103 7 E 8 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO.....

Especificação da Atividade (1): LIMPEZA.....

Complemento (1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR .....

Data de Início: 26/03/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 132.240,00.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento da habilitação profissional para o(s) ..

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL [EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, MANUTENÇÃO DE ...

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS] E ENGENHARIA ELÉTRICA [MANUTENÇÃO DE .....

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA; MANUTENÇÃO DE DE ATERRAMENTO, DE .....

NOBREAKS E DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que ....

exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA. ...

*Handwritten signatures and initials*

(CONTINUA)

Folha: 1/2



**H=1** Tabelado  
 Ramo: Tabelado  
 Rua das Américas, 1646 - Bairro dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22796-164 / Tel: (21) 2434-0998

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 080237AC410007

**AUTENTICACÃO**

Certifico a dou. nº que a presente cópia é reprodução fiel  
 representado  
 Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2008. Conf. por

*[Assinatura]*

Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente Total: R\$ 9,49  
 Encargados: R\$ 6,25 1ª Função: R\$ 2,24

EDZP57213-ATP Consulte em <http://www3.trf1.jus.br/letrpublico>



**CARTÃO DE OFÍCIO DE NOTAS**  
 Guaracy Kelly Vieira Aida  
 Escrevente  
 Mat. 947135



Ministério dos Transportes  
Secretaria de Fomento para Ações de Transportes  
Departamento da Marinha Mercante

---

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**, através do **DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE**, com sede na Avenida Rio Branco, nº 103, 7º e 8º andares, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.115.342/0029-68, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, vem prestando serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de material, equipamentos e ferramentas.

#### 1 - CONTRATANTE:

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES/DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE**, com sede na Avenida Rio Branco, nº 103, 7º e 8º andares, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.115.342/0029-68.

#### 2 - SERVIÇOS EXECUTADOS:

Manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de material, equipamentos e ferramentas, sendo executada nos endereços:

- Avenida Rio Branco, 103 - 7º e 8º pavimentos do Edifício Índico, Centro, RJ;
- Rua Miguel Couto, 105 - 12º e 21º pavimentos do Edifício Palácio Mercantil, Centro, RJ.

#### 3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Manutenção corretiva e preventiva com equipe técnica de 01(um) Pedreiro, 01(um) Pintor, 01(um) Marceneiro, 01(um) Eletricista de Manutenção, 01(um) Técnico em Rede Telefônica, 01(um) Técnico em Rede Lógica, 01(um) Bombeiro Hidráulico e 01(um) Técnico Sênior em sistema de climatização, destinada a remover e prevenir as eventuais ocorrências com quebras e/ou defeitos, mantendo as instalações prediais em perfeito estado operacional, incluindo o fornecimento de peças e todo o material necessário, conforme abaixo:

A manutenção será feita nas seguintes instalações:

Obras civis: pisos, tetos, paredes, pinturas, esquadrias, vidros, portas, ferragens, incluindo hall's dos elevadores e corredores.  
Instalações elétricas.

Instalações telefônicas.

Sistemas de climatização: aparelhos de ar condicionado tipos split e 02 máquinas de refrigeração de ar central com as respectivas redes hidráulicas e de dutos de ar.

Ww

**H=** Tabelas **4º TABELIONATO DE NOTAS** 088221A5419006  
Rio de Janeiro Barroco  
Av. das Américas, 16401 - Bairro das Bandejas - Rio de Janeiro - CEP: 22096-700 (Tel.: (21) 3454-9409)

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é verdadeira e fiel que foi  
apresentada  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2014. Conf. por

Guaracy Kelly Vieira Aida - Secretária

Emolumentos R\$ 8,25 - T.J.-Fundos R\$ 2,24 Total R\$ 10,49

EDZP57212-ASL Consulte em <https://ww3.trf.jus.br/itepublico>



CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135



Ministério dos Transportes  
Secretaria de Fomento para Ações de Transportes  
Departamento da Marinha Mercante

---

Medição da qualidade do ar ambiente, semestralmente.

Limpeza anual dos dutos de ar condicionado e seus acessórios.

Limpeza mensal das tubulações dos drenos de água de condensação.

Monitoramento, durante o período de garantia, do funcionamento dos equipamentos e componentes mencionados em 4.7.1, comunicando à Fiscalização quaisquer defeitos que apresentem, para que sejam solicitadas providências da NBC para correção dos defeitos.

Manutenção mensal dos splits mencionados efetuando a limpeza dos filtros, lubrificação das partes móveis, medição das pressões dos gases de refrigeração, completando o volume quando necessário e lavagem (trimestral) dos evaporadores externos com produto químico adequado e água, fornecendo e substituindo todas as peças e componentes defeituosos ou desgastados.

Manutenção e limpeza trimestral das plataformas de aço externas e das respectivas coberturas com telhas plásticas, eliminando focos de ferrugens através de lixamento e pintura com tinta anticorrosiva.

Caso necessário é realizado o remanejamento de local de, no máximo, 03 aparelhos de ar condicionado tipo split com seus evaporadores, condensadores, tubulações, suportes etc., com fornecimento e instalação dos materiais pela empresa.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa vem prestando os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Allan Stefan Leal da Costa, com registro no CREARJ 2012135034, o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREARJ 1980105663 e o Engenheiro Eletricista Cláudio Neto Queiroz, com registro no CREARJ 2006102225.

Prazo Contratual: 12(doze) meses

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2014.

DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTA

NOME

CARGO

Wania Maria Chaves Stilben

Assistente DMM

**BO-E**  
 Banco do Brasil  
 Agência 1001 - Rua da Assembleia, 1001 - Centro - CEP: 20034-900

**AUTENTICADO**  
 Cartão e documento que o apresenta são autênticos e válidos.

Cartão e documento de 22 de setembro de 2021. Cont. por  
 apresentação.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021. Cont. por  
 apresentação.

Quercy Kelly Vieira Aze - Secretária  
 LAFUNDA 08 2 24  
 08 2 25

Produzido em 08 2 25

**EDP6721-ARE Consulte em <https://www.tribuna.br/repubblic>**

0800 000 0000

**4º TABELONATO DE NOTAS** 28027454-0008

QR Code

Escritório Kelly Vieira Aze  
 Mat. 947135





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ENZIO JORGE RICARDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO

Registro: 1977100081 RNP: 2004959347

Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA

ART Nº 2020180227839 - de 30/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO

Baixada em: 03/12/2018 por: CONCLUSAO

Executante: GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI Registro: 2014200046

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Contratante: AUTORIDADE DE GOVERNANCA DO LEGADO OLIMPICO

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA  
RIO DE JANEIRO RJ

Finalidade: COMERCIAL

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE REPARO

(2): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO

(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO

(2): RECUPERACAO

(3): REFORMA

Complemento:

(1): OUTROS

(2): SUBESTACAO 13,8 KV OU 34,5 KV

(3): SPDA (SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA)

Informação Complementar:

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS POSTOS DE SERVIÇO, TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS: ARENA CARIOCA 1, ARENA CARIOCA 2, CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS E VELÓDROMO OLÍMPICO DEPENDÊNCIAS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA



(CONTINUA)

**H=1** Tabelão  
Haxliza Barros  
Av. das Américas, 1001 - Bairro dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22790-183 | Tel: (21) 5034-8400

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 089227A5410009

**AUTENTICACÃO**

Certifico e dou fé que o presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado:  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Com. 001

*Guaracy Kelly Vieira Aida*

Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente Total: R\$ 8,25  
Emolumentos R\$ 8,25 J. Serv. R\$ 7,24

EDZP57214-AUQ Consulte em <https://ww3.tjri.tue.br/itrepublico>



CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 16225/2019)

TIJUCA (POB) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO .....  
MINISTÉRIO DO ESPORTE NO RIO DE JANEIRO E DA AGLO. ....

Nº do contrato: 09/2018.....

Data de Celebração: 17/10/2018.....

Data de Início: 29/10/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 26 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.296.525,68.....

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020180227690 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 30/11/2018.....

Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....

RNP: 2011569508 ENGENHEIRO CIVIL .....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....  
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL[MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, ....  
CORRETIVA E PREDITIVA CIVIL] E ENGENHARIA MECÂNICA[MANUTENÇÃO PREVENTIVA, .....  
CORRETIVA E PREDITIVA MECÂNICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) ...  
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO MECÂNICO .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,  
com ressalvas o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem ..  
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

Certidão de Acervo Técnico nº 16225/2019  
Emitida às: 15/02/2019 12:09 (hora de Brasília)  
Código de controle do comprovante: 0.20125450490893393



Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro de 2019

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584  
(POR DELEGAÇÃO)

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 16225/2019)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escritório  
Mat. 947135

50327/2014-0078

4º TABELONATO DE NOTAS

Autenticar e validar a presença física e reproduzir o conteúdo do documento em qualquer forma de mídia eletrônica ou física, desde que seja realizada a autenticação por meio do código QR e/ou do código de barras.

**AUTENTICACAO**

Autenticar e validar a presença física e reproduzir o conteúdo do documento em qualquer forma de mídia eletrônica ou física, desde que seja realizada a autenticação por meio do código QR e/ou do código de barras.

Contato e dúvidas em: 0800 301 1111

22 de novembro de 2011

Guaracy Kelly Vieira Aida - Escritório

Mat. 947135

Consulte em: [www.diretoria.org.br/portal](http://www.diretoria.org.br/portal)

50327/2014-0078



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca, CEP 22.775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3300, Sala 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22775-040, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, nas áreas de engenharia civil, elétrica e mecânica, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço, todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas: Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro, Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO.

**1 – CONTRATANTE:**

Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca, CEP 22.775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09.

**2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:**

Serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, nas áreas de engenharia civil, elétrica e mecânica, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço, todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas: Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro, Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, que foram prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 02/2017, Processo Administrativo nº 58021.000070/2017-56.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540, Engenheiro Elétrico Enzo Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081 e o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREARJ 1980105663.

Início: 29/10/2018. Término: 23/11/2018. Prazo: 26(vinte e seis) dias. Valor: R\$ 1.296.525,68.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2018.

Elto Olímpio Valich da Fonseca Junior

Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO

Supervisor de Planejamento e Monitoramento da Diretoria de Infraestrutura  
Fiscal do Contrato de Manutenção

Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/nº

Parque Olímpico da Barra - Velódromo - Barra da Tijuca

22775-039 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

+55 61 99300-7178

**HDE** Brasil  
Herdades Barros  
Av. Cos. America, 10401 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22799-100 / Tel.: 021 3424-9608

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 089237ACA10009

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada  
Rio de Janeiro 22 de novembro de 2021. Conf. *[assinatura]*

*Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente*  
Enolumento: R\$ 8,25 - CopiFundos: R\$ 2,24 Total: R\$ 10,49



EDZP57215-APQ Consulte em <https://ww3.tjrj.lus.br/atepublico>

CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135



## ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

A **SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO SÁ LTDA**, com sede na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Sala 302 04 Pav3Bl A, Del Castilho, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.075.739/0058-10, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22775-040, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços de Manutenção de Subestações em todas as unidades da UNESA, com fornecimento de material, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra.

### 1 - CONTRATANTE:

**SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO SÁ LTDA**, com sede na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Sala 302 04 Pav3Bl A, Del Castilho, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.075.739/0058-10.

### 2 - SERVIÇOS EXECUTADOS:

Manutenção de Subestações em todas as unidades da UNESA, com fornecimento de material, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra.

### 3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

#### SE - Subestação

- Verificar nos para-raios as condições dos isoladores, se não existe trincas ou rachaduras, os conectores devem ser reapertados, evitando aquecimento.
- Na chave seccionadora é necessário verificar a simultaneidade das fases o estado dos contatos: fixo e móvel. Deve-se reapertar, limpar e lubrificar, as articulações, varão partes rotativas e contatos. Nos isoladores verificar se não existe trinca ou rachadura, os mesmos devem ficar limpos e bem fixos.
- No mecanismo de acionamento (disjuntor), deve-se verificar o estado geral das travas, motor, articulações, O mecanismo deve ser limpo e lubrificado, tomando cuidado com a lubrificação para não haver excesso. Verificar o estado dos contatos e sua simultaneidade, os contatos também devem ser limpos, reapertados e lubrificados. É necessário também a verificação nos blocos de terminas, fiações e isoladores; e se os mesmos não possuem trincas ou rachaduras. Os contatos de rolete devem ser limpos e lubrificados. Caso o disjuntor seja a óleo verificar o respiro, e o indicador de nível de óleo.

**H=3** Tabelão  
Haverá Barros  
Av. das Américas, 10401 - Bairro das Bandeiras - Rio de Janeiro - CEP: 22796-193 | Tel.: (21) 3424-9409

4º TABELIONATO DE NOTAS 089227A0400013

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. *Guaracy Kelly Vieira Aida*

*Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente*

Emolumentos R\$ 8,25      Função R\$ 2,34      Taxa R\$ 8,48

**EDZP57218-ABU** Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico>



CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135





# Estácio

- Nos transformadores deve-se verificar: se não existem vazamentos, (na caixa, radiadores e balonete) e se os registros dos mesmos estão abertos. Verifica-se, o nível do óleo do balonete, condições da sílica-gel (caso esteja rosada substituí-la), ventiladores, isoladores (buchas), ligações ao terra.
- Na caixa de fiação é necessário verificar, limpar, e reapertar todas as conexões, chaves térmicas e contadores.
- Efetuar análise laboratorial do óleo isolante a fim de verificar as condições operacionais dos equipamentos bem como sua qualidade como isolante e a presença de contaminantes de acordo com as normas ABNT e internacionais.
- Nos cubículos é necessário verificar: resistência de aquecimento, lâmpadas de sinalização, estado geral da pintura, (corrosão), reles e contadores, banco de capacitores, fusível e chaves termomagnéticas, ligações ao terra, blocos de ligações, contatos de rolete, amperímetro, voltímetro, wattímetro, plug de controle. Os mesmos devem ser limpos reapertados, e substituído quando necessários. Nos barramentos deve-se verificar a isolação, se não existem indícios de aquecimentos e corrosões.
- Nos TP e TC, deve-se verificar se não estão trincados, ou com indícios de vazamentos, os terminais primários, secundários e terra, devem estar bem fixos. Os TP e TC devem ser limpos, e bem fixados às estruturas.
- Verificar os cabos elétricos se há indícios de aquecimento, condições da isolação, condições das terminações; conferir as conexões das fases e terra; os isoladores devem ficar limpos e bem fixados.
- Efetuar ensaio de resistência de isolação, utilizando o megôhmetro.
- Efetuar ensaio de resistência de contato, utilizando o micro-ôhmímetro.

## Diversos

- Medição de isolamento dos condutores elétricos e quadros instalados.
- Vistoria técnica e emissão de laudo conclusivo com recolhimento de ART (Anotação de responsabilidade Técnica) junto ao CREA dos serviços executados.
- Fornecimento de As Built das instalações elétricas ao término dos serviços.
- Entrega técnica dos serviços com apresentação das novas configurações e orientações sobre as ações operacionais.
- Limpeza mecânica com aspiração.

Escritório Kelly Vieira Aze  
Mat. 947135  
Guaracy Kelly Vieira Aze

0022742410019  
TABELONATO DE NOTAS

**AUTENTICACAO**

Trabalhos Bancários - Nota de Câmbio - Cópia - Garantia Total - 01/11/2008

Cartão a Solu é emitido em nome do Banco e representa a quantidade de notas em circulação.

Para obter mais informações consulte o site [www.bancobrasil.com.br](http://www.bancobrasil.com.br)



0022742410019

Guaracy Kelly Vieira Aze - Escritório Kelly Vieira Aze - Mat. 947135

EDZP57271-ASB Consulte em [www.bancobrasil.com.br](http://www.bancobrasil.com.br)



# Estácio

- Pintura da alvenaria.
- Pintura das grades de proteção.

## OBSERVAÇÕES:

Para a realização da manutenção devem ser apresentados conceitos básicos no procedimento correto, do planejamento e execução das tarefas em manutenção de uma subestação primária e secundária, visando garantir a segurança dos equipamentos e pessoal envolvido. Na execução de trabalhos que envolvam serviços de risco por choque elétrico, as pessoas devem estar qualificadas e autorizadas, ter conhecimento: dos riscos do choque elétrico, dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) e proteção individual (EPI), assim como ter recebido treinamentos técnicos, treinamento da norma de segurança NR-10, devem usar vestimentas adequadas, não portar relógio, anéis, pulseira, ou adornos pessoais. Todo equipamento seccionado dentro de um posto primário, só é considerado desenergizado para efeito de manutenção quando o mesmo estiver: desligado, isolado, travado (mecanicamente e eletricamente), sinalizado, testado e aterrado. A estação primária e secundária durante a manutenção, deve estar desobstruído de peças alheias ao serviço. É necessário verificação; dos EPC, e se os mesmos estão nos locais adequados, se as portas de emergências e ou de acessos estão livres.

CIDADE	UNIDADE
RIO DE JANEIRO	ARCO DA LAPA
	DORIVAL CAYMMI
	PRAÇA XI
	PTE. VARGAS
	JOÃO UCHOA
	ILHA DO GOVERNADOR
	SANTA CRUZ
	MADUREIRA
	NOVA AMÉRICA
	FREGUESIA
	VIA BRASIL
	SULACAP
	TOM JOBIM
	TAQUARA
AKXE	
VARGEM PEQUENA	
CABO FRIO	CABO FRIO
CAMPOS	CAMPOS
DUQUE DE CAXIAS	DUQUE DE CAXIAS
NITERÓI	RUA EDUARDO LUIS
	RUA DA CONCEIÇÃO
NOVA FRIBURGO	NOVA FRIBURGO
NOVA IGUAÇU	NOVA IGUAÇU
RESENDE	RESENDE
SÃO JOÃO DO MERITI	SÃO JOÃO DO MERITI

OFICINA DE NOTAS  
Escritório  
Kelly Vieira Aze  
Mat. 947135



0800 204 1024

4º TABELIONATO DE NOTAS

**AUTENTICACAO**  
Tabela  
Reprodutor Externa - Rio de Janeiro - CEP: 22050-700 / Tel: (21) 344-6100

Cartões e ou 16 que e presente sobre e reproduzido por que se  
Rio de Janeiro 22 de Novembro de 2021. Conf. 2021

Quarta Kelly Vieira Aze - Secretária  
Mat. 947135

Endereço: Rua 125  
EDPST220-APL Consulte em <http://www3.tribuna.br/imprensa>



MACAÉ	MACAÉ
SÃO GONÇALO	SÃO GONÇALO
PETROPÓLIS	PETROPÓLIS

### ROTINAS:

#### 1) Atendimentos Emergenciais:

- Verificação das anormalidades nas instalações, procedendo de imediato, na medida do possível, dos reparos necessários;
- Revisão geral e testes de funcionamento dos equipamentos elétricos da subestação.

Prazos dos atendimentos emergenciais:

- Unidades localizadas na Cidade do Rio de Janeiro: prazo de atendimento de até 4 horas.
- Unidades localizadas fora da Cidade do Rio de Janeiro: prazo de atendimento de até 7 horas, com exceção da unidade de Campos dos Goytacazes que será de até 10 horas.
- Horário de atendimento: 24 horas
- Quantidade de atendimentos gratuitos mensais: até três atendimentos por unidade. Caso seja de necessidade será apresentado o custo dos equipamentos danificados que porventura sejam substituídos, sem a cobrança de mão de obra (já incluído em nosso valor da manutenção).

#### 2) Rotina Trimestral:

Transformadores de potência e Cabine de Entrada

- Desligamento geral de energia da subestação;
- Verificação do nível de óleo dos transformadores com complementação do mesmo caso se faça necessário;
- Medição da resistência ôhmica de isolamento dos transformadores;
- Limpeza das buchas de passagem, com aplicação de produto químico para eliminação de impurezas;
- Verificação das buchas quanto à existência de trincas ou rachaduras;
- Reaperto das conexões eletromecânicas das buchas de Alta e Baixa tensão dos Transformadores de potência existentes;
- Reaperto das conexões eletromecânicas da cabine de medição e
- proteção geral, ou seja, nos bornes do disjuntor geral e no sistema de aterramento;



Escritório Kelly Vieira Aude  
Escritório Kelly Vieira Aude  
Escritório Kelly Vieira Aude  
Escritório Kelly Vieira Aude  
Escritório Kelly Vieira Aude  
Escritório Kelly Vieira Aude  
Escritório Kelly Vieira Aude  
Escritório Kelly Vieira Aude  
Escritório Kelly Vieira Aude  
Escritório Kelly Vieira Aude

Mat. 947135

Guaracy

Guaracy

Guaracy

Guaracy

Guaracy

Guaracy

Guaracy

Guaracy

Guaracy



Guaracy

Guaracy

Guaracy

Guaracy

Guaracy

Guaracy

Guaracy

TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICACAO

BRASIL

EDP97219-AQR Consulte em <https://www.tribuna.br/república>

Consultar em 2021

Consultar em 2021

Consultar em 2021

Consultar em 2021

Consultar em 2021

Consultar em 2021

Consultar em 2021

Consultar em 2021

Consultar em 2021

Consultar em 2021

Consultar em 2021

Consultar em 2021



- Verificação da ligação à malha de aterramento, com reaperto das conexões;

#### Chaves seccionadoras

- Limpeza e reaperto do conjunto;
- Exame das articulações, pinos, molas e travas;
- Operação e alinhamento do fechamento dos contatos;
- Lubrificação dos contatos e das partes móveis;
- Ajuste dos limites de abertura e fechamento;
- Verificação das condições das facas;
- Exame do estado dos isoladores e dos suportes;
- Verificação dos elos fusíveis;

#### Disjuntor de MT

- Limpeza e reaperto do conjunto;
- Exame das articulações, pinos, braços e mecanismos de operação;
- Testes de operação;
- Lubrificação dos contatos e das partes móveis;

#### Barramentos

- Verificação dos isoladores quando à existência de arcos externos, trincas e quebras;
- Reaperto das fixações e conexões barramentos/barramentos, barramentos/cabos, Cabos/conectores, conectores/equipamentos, de forma a eliminar eventuais contatos deficientes;
- Limpeza geral.

#### Cubiculo de medição

- Limpeza geral;
- Verificação do estado das buchas, quanto à existência de trincas ou rachaduras e reaperto das fixações ao cubículo.

#### Serviços gerais

- Inspeção dos condutores de aterramento de suas conexões e de sua continuidade até os eletrodos de aterramento ;
- Limpeza geral do piso, ferragens e isoladores.



Guaracy Kelly Vieira Ade  
Escritor  
Mat. 947135

4º TABELIONATO DE NOTAS  
08532641876

Estado de Mato Grosso do Sul  
Município de Ponta Grossa

**AUTENTICAÇÃO**

Carteira e cópia da qual a presente cópia é reprodução fiel que foi  
emitida em 22 de novembro de 2021. Cont. 012

Guaracy Kelly Vieira Ade - Registro  
Estatutário nº 2.24  
Estatutário nº 8.15

EDP57222-MS. Consulte em <https://wvs.tju.br/registropublico>





### Quadros elétricos de distribuição de BT da subestação

- Medição da resistência de isolamento dos barramentos;
- Teste funcional;
- Limpeza e reaperto das conexões eletromecânicas;

### 3) Rotina Anual

#### Transformadores de potência

- Revisão no Tap de ligação dos transformadores e testes de tensão no secundário, e caso necessário modificação no Tap do mesmo, a fim de garantir a tensão adequada;
- Filtragem do óleo isolante mineral dos transformadores com máquina filtro prensa;
- Realização das análises físico/químicas da amostra do óleo isolante dos transformadores instalados, em laboratório regulamentado com apresentação de relatório apontando os procedimentos a serem seguidos e apresentação de relatório dos procedimentos pertinentes, tendo como base as seguintes análises:
  - Fator de dissipação a 25 ° C
  - Índice de neutralização
  - Densidade a 25° C
  - Tensão Interfacial a 25 ° C
  - Rigidez dielétrica
  - Teor de água

#### Sistemas de Aterramento

- Medição da resistência ôhmica de aterramento;
- Limpeza e reaperto das conexões do sistema de aterramento, com substituição de conexões, caso necessário.

#### Disjuntor de MT

- Troca do óleo mineral isolante dos pólos;
- Medição da resistência ôhmica dos contatos, utilizando microhmmetro (ducter).

#### Equipamentos de Apoio:







- Termógrafo
- Máquina Filtro Presa para tratamento de óleo isolante de transformadores
- Multimetro Digital
- Ducter para resistência de contatos
- Terrômetro Digital para medição da Resistência Ôhmica
- Manômetro
- Megger para medição de isolamento
- Analisador de energia para medição e registro de grandezas elétricas
- Ferramentas de apoio adequadas


Prazo Contratual: 12(doze) meses

Início: 01/07/2016

Término: 30/06/2017

Valor: R\$ 522.000,00

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2017.



**SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO S.A. LTDA**

ARTORIO e ORCIO DE NOTAS  
Escritorio Kelly Vieira Ade  
Mat. 947135

0802142410014

TABELONATO DE NOTAS

Autenticacao

22 de Novembro de 2011

Quaresma Kelly Vieira Ade

0802142410014



0802142410014



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2013

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 47539/2014

\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S) EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

.....

ALLAN STEPAN LEAL DA COSTA.....

Registro.....: 2012135034.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº IN01188330 - de 25/02/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 30/03/2014 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP e Reg: 2014200046.....

Contratante: COMITE OLIMPICO BRASILEIRO.....

Endereço: AVENIDA AMERICAS 899 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação de Atividade (1): MODIFICACAO.....

Complemento (1): OUTROS .....

Nº do contrato: 013622.....

Quantificação: 4,00 un.....

Data de Início: 14/02/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....45 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 35.360,00.....

Endereço: AVENIDA AMERICAS 899 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 18 de Junho de 2014

*Rosiane da Silva Moulin Curti*

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO  
(Por DELEGAÇÃO)

CREA-RJ

*Handwritten signature*

Ofício de Notas  
Escrevente  
Mat. 947135

Castro



98927/2017

OFÍCIO DE NOTAS

**AUTENTICACAO**

Cartão e Dou 19 que é presente desde a 1ª edição de que se  
22 de novembro de 2017

Guaracy Kelly Vieira Ade - Escrevente  
Mat. 947135

ED2957223-AOU Consulte em <https://www.titijue.br/república>



## DECLARAÇÃO

O **COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO - COB**, com sede na Avenida das Américas, 899, Barra da Tijuca, CEP 22631-000, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 34.117.366/0001-67, **DECLARA** para os devidos fins que a **GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/ 0001-05, nos prestou serviços de reforma dos banheiros da sede do COB, com fornecimento de ferramentas, equipamentos, materiais e mão-de-obra especializada de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Allan Stefan Leal da Costa, com registro no CREA/RJ 2012135034.

### 1 - CONTRATANTE:

**COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO - COB**, com sede na Avenida das Américas, 899, Barra da Tijuca, CEP 22631-000, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 34.117.366/ 0001-67.

### 2 - SERVIÇOS EXECUTADOS:

Serviços de reforma dos banheiros da sede do COB, com fornecimento de ferramentas, equipamentos, materiais e mão-de-obra especializada, este serviço foi executado na Avenida das Américas, 899, Barra da Tijuca, CEP 22631-000, Rio de Janeiro, RJ.

### 3 - ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Foi de responsabilidade da **GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, a execução dos seguintes serviços:

#### **Reformas de Banheiros Feminino e Masculino Térreo**

- Substituição de 14 torneiras bica baixa 1192 C40 Deca cod.360317;
- Troca de 14 Sifões, válvula para lavatório e rabicho;
- Troca de 14 Reparos completo e acabamento das válvulas de descargas;
- Troca de 5 Mictórios M71517. Deca/ celite com troca de tubulações;
- Troca de 5 válvulas para mictório decalux embutida;
- Substituição de 2 portas de entrada, Fechadura, dobradiças, mola e pintura do feminino e masculino;
- Pintura do teto com tinta pva branca;
- Melhoria da iluminação (troca de luminária p/ duas lâmpadas).



**H=3** Tabuleiro  
Naxiliza Barros  
Av. das Américas 1641 - Prédio dos Desembargados - Rio de Janeiro - CEP: 22799-703 / Tel: (21) 9424-9400

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 089227A0410220

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. por

*Guaracy Kelly Vieira Aze*  
Guaracy Kelly Vieira Aze - Escrevente Total R\$ 8,48  
Emolumentos R\$ 4,25 Fundos R\$ 2,98

EDZP57226-AJE Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/sitpublico>



CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Escrevente  
Mat. 947135



### Reformas de Banheiros Feminino e Masculino 3º andar

- Substituição de 5 torneiras mesa bica baixa 1192 C40 DECA cod. 360317;
- Troca de 5 sifões, válvula para lavatório e rabicho;
- Troca de 9 reparos completo e acabamento das válvulas de descargas;
- Troca de 3 Mictórios M71517 Deca com troca de tubulações;
- Troca de 3 Válvulas para mictório decalux embutida;
- Pintura do teto com tinta pva branca;
- Melhoria da iluminação (troca de luminária p/ duas lâmpadas);
- Reparo das portas, envernizar.

Prazo Contratual: 45(quarenta e cinco) dias

Início: 14/02/2014

Término: 30/03/2014

Valor Total do Contrato: R\$ 35.360,00

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2014.

**Eduardo de Queiroz Martins**  
Identidade: 87-1-00979-4 CREA/RJ  
Gerente de Compras  
Comitê Olímpico Brasileiro  
[eduardo.martins@cob.org.br](mailto:eduardo.martins@cob.org.br)  
+55 21 3433 5556

15. OFÍCIO DE NOTAS FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELA

Av. das Américas, 899 Bl. 11 loja 106 Desimbon (201) 3156-7161 19 de Maio de 2014

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS

FUNPERJ, 21 FUNDEPERJ, 21 FETJ, 21 BAFUNARPEN, 1 / INSCRITO DE Nº 4.201015, 70

Em Testemunho

MAT 34-4087 - WANDERLEY SILVA FILHO - ESCRIVENTE

EAFX70823-SYS Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/stepublico>

OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA  
Wanderley Silva Filho  
Escrivente  
MAT 34-4087

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA  
Wanderley Silva Filho  
Escrivente  
MAT 34-4087

Ofício de Notas  
Escritório  
Kelly Vieira Aze  
Mar 947135

Guarapuá



4º TABELIONATO DE NOTAS  
CNPJ 08.224.419/0001-01

**AUTENTICAÇÃO**  
Tabela  
Tabela de Autenticação - 2017 - Anexo da Portaria nº 100 de 14/01/2017 - CDE - 2017/017 - T.M. (07/2017)

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel da original.  
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021. CDM: 907

Quercy Kelly Vieira Aze - Registrante  
CPF nº 025.112.112-00  
EDP57231-AAF Consulte em <https://www.tjrb.br/tribepublica>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 30736/2014

\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) E OBSERVAÇÃO(ÕES) \*\*\*  
\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

ALLAN STEFAN LEAL DA COSTA,.....

Registro.....: 2012135034.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART N° IN01209534 - de 03/04/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

EXECUTANTE: GR: CONSULTORIA E SERVIÇOS HIRELI EPP e Reg: 2014200046.....

Contratante: EXERCITO BRASILEIRO 2. CENTRO TELEM. DE AREA.....

Endereço: PRACA DUQUE DE CAXIAS S/N - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): FORNECIMENTO.....

Complemento (1): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM .....

FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS .....

Quantificação: 50.000,00 m2.....

Data de Início: 01/03/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 428.937,72.....

Endereço: PRACA DUQUE DE CAXIAS S/N - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .....

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] E .....

ENGENHARIA MECÂNICA [REVISÃO E INSPEÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO CENTRAL E DE .....

EQUIPAMENTOS MECÂNICOS] e (s) qual(is) e (são) atribuição(es) que exige(m) .....

responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO ELÉTRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. ....

OBSERVAÇÕES: .....

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE A SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU .....

(CONTINUA)

Folha 1/2

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 08037161/2012  
**BO-3**  
**AUTENTICACAO**  
 Emitido em 11 de novembro de 2012, com validade de 10 (dez) dias a partir da data de emissão.  
 CANCELADO A QUALQUER TEMPO - SEMPRE POR INTERMIO DO TABELIONÁRIO QUE O EMITIU.  
 Tabela: 08037161/2012  
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01301-000

**EDP57230-AGM** Consulte em <http://www3.tir.tju.br/riepub/abndos>  
 Questão nº 25  
 Questão nº 24  
 Questão nº 23

08037161/2012  
 Kelly Vieira Aze  
 Escrevente  
 Mat. 947135







**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro**

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 30736/2014)

QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO. ....

Rio de Janeiro, 4 de Abril de 2014

*[Assinatura]*

*Rosiane Mammoulincurti*

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO  
(Por DELEGAÇÃO)

CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ

OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Alde  
Escrivente  
Mat. 947135

0822254910074

4º TABELONATO DE NOTAS

Trabalha  
Bancária Brasileira - Rua do Ouvidor, 111 - CEP: 20040-020 - Rio de Janeiro - RJ

**AUTENTICACAO**

Em conformidade com o artigo 12º da Lei nº 10.924/04, o presente documento é válido para a emissão de notas de até R\$ 100,00 (cem reais) e para a emissão de notas de até R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Cartões e cópias que não apresentarem este código de autenticação não serão aceitos.

22 de novembro de 2024

*[Assinatura]*

Guaracy Kelly Vieira Alde - Escrivente  
Tome posse em 21/11/2024  
Link para consulta em <https://www.tjrw.br/repudiar>

EDZP51228-ATC

QR Code



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO LESTE  
1ª RM (4º Dist Mil/1891 - Região Marechal Hermes da Fonseca)

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O **COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR**, com sede na Praça Duque de Caxias, CEP 20221-904, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.189.168/0001-40, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, executou e vem executando serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de ferramentas e equipamentos.

**1 - CONTRATANTE:**

**COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR**, com sede na Praça Duque de Caxias, CEP 20221-904, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.189.168/0001-40.

**2 - SERVIÇOS EXECUTADOS:**

Manutenção predial e preventiva e corretiva com fornecimento de ferramentas e equipamentos, este serviço está sendo executado na Praça Duque de Caxias, CEP 20221-904, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

**3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Dentro de uma área de aproximadamente 50.000 m<sup>2</sup>, estão sendo realizados os serviços de manutenção preventiva e manutenção corretiva listados abaixo:

**3.1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA:**

No mínimo uma vez por mês são revisados os pisos, esquadrias, vidros, mobiliário, cortinas, tapetes, carpete do auditório, louças e metais dos sanitários, instalações elétricas e hidráulicas, sistema de ar-condicionado central, estruturas metálicas, pintura e cobertura.

Além disso, a contratada realiza os seguintes serviços:

**3.1.1 - SISTEMA HIDROSSANITÁRIO**

**DIARIAMENTE:**

- Verifica os reservatórios de água, bóias, calhas e dutos;
- Verifica a existência de vazamentos nos sanitários, e saná-los (se necessário);
- Verifica a existência de entupimentos em vasos e ralos em todos os sanitários;

**H=1** Brasil **4º TABELIONATO DE NOTAS** 09027AC410024  
Av. dos Américos 16401 - Bairro dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22746-102 | Tel: (21) 3434-9400

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico a dou fe que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. por

*Guaracy Kelly Vieira Alde*

Guaracy Kelly Vieira Alde - Escrevente  
Emolumentos R\$ 5,25 | Taxa Fundos R\$ 2,24 | Total R\$ 8,49

EDZP57232-ALT. Consulte em <https://www3.trf.jus.br/itepublico>



**CARTÓRIO APOSENTO DE NOTAS**  
Guaracy Kelly Vieira Alde  
Mat. 947135



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO LESTE  
1º RM (4º Dist Mil/1891 - Região Marechal Hermes da Fonseca)

- Verifica a regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários, torneiras, bombas, válvulas de descarga, calhas de piso, hidrantes e o sistema de combate a incêndio;
- Verifica o estado das ferragens e louças em todos os sanitários e trocar as danificadas;
- Verifica a existência de vazamento nos registros, chuveiros e torneiras;
- Verifica a existência de vazamentos em todas as tubulações;
- Verifica todo o sistema da rede de água e esgoto, limpando as caixas de inspeção e de gordura;
- Verifica o funcionamento da bomba d'água e seus componentes;
- Substitui as peças e equipamentos hidrossanitários.

### 3.1.2 - SETORES FÍSICOS DO PRÉDIO

#### - DIARIAMENTE:

- Verifica as placas do piso de fórmica;
- Verifica a pintura do prédio, em geral;
- Verifica os vidros, portas e janelas;
- Verificação das cortinas e carpetes do auditório;
- Substitui, conserta, repara as pinturas dos componentes do prédio sobreditos, quando necessário.
- Verifica a unidade resfriadora de líquido;
- Verifica as unidades evaporadoras;
- Mantém os quadros elétricos limpos;
- Verifica a necessidade de troca de lâmpadas, reatores, interruptores e tomadas;
- Limpeza externa dos quadros de luz;
- Lubrifica das dobradiças das portas dos quadros de luz;
- Limpeza geral dos quadros de luz;
- Verifica a resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados;
- Limpeza das luminárias;
- Limpeza das lâmpadas;
- Reaperta os parafusos de sustentação das luminárias;
- Reaperta os parafusos das bases soquetes;
- Verifica os parafusos de contato das tomadas;
- Mede o isolamento dos circuitos, quanto ao estado dos fios;
- Verifica o aterramento das luminárias;
- Limpa as caixas de fiação das tomadas;
- Substitui lâmpadas avariadas e de outros componentes elétricos, quando necessário.

#### - QUANDO NECESSÁRIO:

- Realiza pintura em alvenaria com Tinta Látex PVA em no mínimo 1.000m<sup>2</sup>.

#### - MENSALMENTE:



**EDP57235-AWU** Consulte em <http://www3.rrj.rj.gov.br/letpublico>  
 Emplacamento nº 6.85 - 1ª Função nº 2.12  
 Querley Kelly Vieira Aides - Escrivão  
 1ª vez nº 2.43

**ART. 109, II, c** - O **OFFÍCIO DE NOTAS**  
 Escrivão  
 Querley Kelly Vieira Aides  
 Matr. 947.135

**BRASIL**  
 Ministério Público  
 Tabelião Público  
 Rua de Janeiro - 100 - CEP: 22290-000 - RJ - 121 - 100-0000

**ATTESTADO DE NOTAS**  
 Certifico a dou. de que a presente cópia é reprodução fiel que foi  
 expedido  
 no dia 22 de novembro de 2017. CPF: 100.100.100

**Autenticação**  
 Certifico a dou. de que a presente cópia é reprodução fiel que foi  
 expedido

**TABELIONATO DE NOTAS** 091274419027





**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO LESTE  
1º RM (4º Dist Mil/1891 - Região Marechal Hermes da Fonseca)**

- Inspecciona o sistema de ar condicionado com análise do circuito de refrigeração
- Verifica o controle de aclimação do conjunto;
- Acompanha e controla as revisões de garantia do sistema de ar condicionado;

**3.1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA:**

Sempre que necessária, será realizada correção em todas as instalações e equipamentos previstos na edificação do Comando da 1ª Região Militar.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa vem prestando os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Allan Stefan Leal da Costa, com registro no CREARJ 2012135034.

Prazo Contratual: 12(doze) meses  
Início: 01/03/2014  
Término: 01/03/2015

Prazo Executado: 1(um) mês, de 01/03/2014 à 01/04/2014.

Valor Global: R\$ 428.937,72

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2014.

**COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR**  
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE BRAGANÇA - Maj Int  
Fiscal Administrativo do Comando da 1ª Região Militar

Escritório Kelly Vieira Aze  
Mat. 9471135

08222461002

**TABELIONATO DE NOTAS**

Brasão  
Município de São Paulo - Rua de São Paulo - CEP: 13700-000 (Tel. 071) 3444-1000

**AUTENTICACAO**

Cartão nº 001/14 que é presente após a reprodução por que foi  
emitido em 22 de novembro de 2021. Cont. 001

Queres mais informações sobre o processo?  
E-mail: [queresmais@tjn.sp.gov.br](mailto:queresmais@tjn.sp.gov.br) - Telefone: 0800 00 11 11

Edição nº 001/14

**EDZP57234-AIO Consulte em <http://www.tjn.sp.gov.br/lepublico>**



Art. 109, I, do Código de Processo Civil



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 40417/2015

\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

CLAUDIO NETO QUEIROZ.....

Registro.....: 2006102225.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

ART Nº 0L00178599 - de 22/05/2015..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 25/05/2015 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP e Reg: 2014200046.....

Contratante: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA.....

Endereço: AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 126 SL 302 04 - DEL CASTILHO....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): FORNECIMENTO.....

Complemento (1): EXECUTIVO .....

(2): ILUMINACAO .....

Informação Complementar: .....

PROJETO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS PARA FORÇA E ILUMINAÇÃO. ....

Data de Início: 18/03/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....15 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 416.800,00.....

Endereço: AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 126 SL 302 04 - DEL CASTILHO....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 25 de Maio de 2015

RICARDO ROIVO DE SOUZA LIMA  
Coordenador de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 743  
(POR DELEGAÇÃO)

CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ

**TABELONATO DE NOTAS**  
080078241023

Atenção: Este selo é válido apenas para a autenticação de notas de 2011. Consulte o site do Banco Central para mais informações.

**AUTENTICAÇÃO**  
Banco Central do Brasil - Rua de Janeiro - 309 - Torre de Controle - CEP: 20090-001 - Rio de Janeiro - RJ

Cada nota de 2011 possui um código único de autenticação. Para verificar a autenticidade de uma nota, basta inserir o código no site [www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br).

Cartões e documentos de 2011 emitidos antes de 2011 não são válidos para autenticação.

Expiração: 31 de dezembro de 2011.

Quanto mais você usa, mais você economiza. Consulte em <http://www.bcb.gov.br> ou no telefone 0800 78241023.

Expiração: 31 de dezembro de 2011.

080078241023



ORÇOME NOTAS  
Escritório Kelly Vieira Aoki  
Escritório  
Mal 947135





## ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

A **SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO SÁ LTDA**, com sede na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Sala 302 04 Pav3Bl A, Del Castilho, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.075.739/0058-10, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços de instalação de circuitos elétricos e iluminação, com fornecimento de material, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra.

### 1 - CONTRATANTE:

**SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO SÁ LTDA**, com sede na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Sala 302 04 Pav3Bl A, Del Castilho, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.075.739/0058-10.

### 2 - SERVIÇOS EXECUTADOS:

Projeto e instalação de Circuitos Elétricos para força e iluminação.

### 3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaborado os projetos executivos necessários para a distribuição de energia elétrica para as salas de aula provisórias construídas no estacionamento do Shopping Nova América, seguindo as normas brasileiras e as boas práticas. Considerado as longas distâncias, as cargas e necessidades da iluminação, e atendendo as características peculiares. Como os grupos motores geradores como fonte exclusiva.

#### Instalados:

1. quadros de distribuição de energia com as proteções, identificações e em condições de uso convencional;
2. cabos de força com as conexões em boas condições para proteger das intempéries que ficaram expostos, garantindo a função de alimentar todas as cargas;
3. iluminação das áreas de circulação com a inclusão de iluminação emergencial.

Testados todos os circuitos antes e durante as instalações, garantido a integridade dos materiais ou qualquer outro contratempo.

Fornecido todo o material para o atendimento nas especificações do projeto e em atendimento as normas da ABNT.

Ao término das instalações foram retificados os projetos executivos com a convecção de AsBuilt.

**HD=1** Validada  
Resolução Banco  
At. Das Atividades 16461 - Banco dos Guararapes - Rio de Janeiro - CEP: 22190-102 | Tel: (21) 3436-9400

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 089221A0410029

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cédula é reprodução fiel que foi apresentada.  
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2021. *Guaracy Kelly Vieira Aze*

**Guaracy Kelly Vieira Aze - Escrevente** (08) 95 8 49  
Encargados: R\$ 5,25 / Imprensa: R\$ 2,34

**EDZP57236-AFT** Consulte em <http://www3.tjrj.luz.br/itepublica>



**4º OFÍCIO DE NOTAS**  
**Guaracy Kelly Vieira Aze**  
Escrevente  
Mat. 947135



# Estácio

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Cláudio Neto Queiroz, com registro no CREARJ 2006102225.

Prazo Contratual: 15(quinze) dias

Início: 18/03/2015

Término: 01/04/2015

Valor: R\$ 416.800,00

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2015.

**ANTÔNIO CARLOS DE MEDEIROS ROCHA**  
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO SÁ LTDA  
GERENTE DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

**H=1** Tabela Hamilton Barros  
Av. dos Americas 14401 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 21799-703 / Tel.: (21) 2434-0446

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 06822/A6413001

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. por \_\_\_\_\_

Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente  
Emolumentos R\$ 2,25 T.J.-Fundos R\$ 2,24 Total: R\$ 4,49

**ED2P57238-ATI** Consulte em <https://www3.trf.jus.br/sitepublico>



**CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS**  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 48701/2014

\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 1 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

.....  
CLAUDIO NETO QUEIROZ.....

Registro.....: 2005102225.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

.....  
ART Nº IN01262134 - de 24/06/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

EXECUTANTE: GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS BIRELI EPP e Reg: 2014200046.....

Contratante: DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA.....

Endereço: PRAÇA BARÃO DE LADARIO S/N - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade (1): TESTE.....

Complemento (1): SUBSTACAO .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO ALMIRANTE ...

GASTÃO MOTTA, ILHA DAS COBRAS. ....

Data de Início: 29/04/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....11 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 37.500,00.....

Endereço: ILHA DAS COBRAS S/N - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 26 de Junho de 2014

*Rosiâne da Silva Moulin Curte*

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTE  
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO  
(Por DELEGAÇÃO)



Cartão  
Guaracy Kelly Vieira Aze  
Escritório  
Mar 04/135



08827354-10208

4º LABELONATO DE NOTAS

**FD-3**  
Autenticação  
Reprodução Digital  
Modelo

Cartões & CDS de que é possível obter a reprodução por que se  
de 2010. 22 de Novembro de 2010

Quincy Kelly Vieira Aze - Escritório  
08 8 2010

ED2087238-ABJ Consulte em <http://www.tju.br/república>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
MARINHA DO BRASIL  
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA, com sede no Edifício Almirante Gastão Motta, Ilha das Cobras, s/n, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.502/0079-04, ATESTA para os devidos fins que a GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, nos prestou serviços especializados em instalações elétricas do 4º andar do Edifício Almirante Gastão Motta, Ilha das Cobras, conforme abaixo:

- Instalação de um novo circuito de força de energia elétrica, saindo da subestação principal do EAGM no 1º piso para o CPD da DABM, localizado no 4º piso, sendo:

a) lançamento 460 metros de cabos de alimentação flexível com bitola de 95mm<sup>2</sup> (3 fases + 1 terra) da subestação de energia elétrica para o Centro de Processamento de Dados (CPD) no 4º andar;

b) confecção de leito (calhas) para os cabos onde se fizerem necessários;

c) instalação de 01 (um) disjuntor geral de 225A(DIM), utilizando barra de cobre, no QDP da subestação principal;

d) instalação de 01 (um) Quadro de Distribuição Principal (QDP) com 01 (um) disjuntor geral de 200A(DIM), 02 (dois) disjuntores de distribuição de 100A (DIM) e barra de neutro, no CPD 4º andar;

e) ligação do ramal a força do prédio;


f) teste de funcionamento da instalação.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Cláudio Neto Queiroz, com registro no CREA/RJ 2006102225.

Início: 29/04/2014  
Término: 09/05/2014

Valor Global: R\$ 37.500,00

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2014.

  
MARGARETH MARIA R. O.S. PEREIRA  
Capitão-de-Mar e Guerra (RM1-T)  
Ordenadora Despesa

Cartão de  
Guaracy Kelly Vieira Aide  
Escritório  
Mat. 947135

**TABELONATO DE NOTAS**  
0902701041029

**BR**  
Banco Real - Agência Guaracy Kelly Vieira Aide - Rua Juvêncio, 100 - Vila Rica - Curitiba - PR - CEP: 81250-000

**AUTENTICADOR**  
Verifique se o código de barras e o número de série estão corretos.

Cartão nº 0902701041029  
Guaracy Kelly Vieira Aide

Encargos de 2%  
Guaracy Kelly Vieira Aide - Escritório  
Rua de Janeiro, 21 de Curitiba - PR - CEP: 81250-000

EDZ957237-ARY Consulte em https://www.bancobreal.com.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 37114/2016



\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) \*\*\*  
\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 1 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....  
.....  
MAX PEREIRA REZENDE FILHO.....  
Registro.....: 1980105663.....  
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO MECANICO .....  
.....  
ART Nº OL00369053 - de 14/04/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....  
Baixada em: 15/04/2016 por: CONCLUSÃO.....  
EXECUTANTE: GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP e Reg: 2014200046.....  
Contratante: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA.....  
Endereço: RUA DO BISPO 83 - ENGENHO NOVO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE SERVIÇO TECNICO.....  
Especificação da Atividade (1): FORNECIMENTO.....  
Complemento (1): SISTEMA DE REFRIGERACAO .....  
Informação Complementar: .....  
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO .....  
Data de Início: 16/03/2015.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....10 dia(s).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.000,00.....  
Endereço: RUA PREFEITO SEBASTIAO TEIXEIRA 750 - VARZEA.....  
TERESOPOLIS RJ.....  
RESSALVAS: .....  
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .  
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E ...  
ATERRAMENTO] o(s) qual(is) e(s)ão) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade .....  
Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2016

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584  
(POR DELEGAÇÃO)

**H=3** Estado **4º TABELIONATO DE NOTAS** 090327ACA10892  
Flaviana Barros  
 Av. das Américas 18481 - Favela das Realidades - Rio de Janeiro - CEP: 22790-780 / TEL: (21) 2434-9409

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021 Conf. por

*Guaracy Kelly Vieira Azeite*  
 Guaracy Kelly Vieira Azeite - Escrevente

Emolumentos R\$ 9,25 1.ª-Feudat R\$ 2,24 Total R\$ 9,49

**EDZP57240-ACF** Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/elepublico>



CARTÓRIO E OFÍCIO DE NOTAS  
 Guaracy Kelly Vieira Azeite  
 Guaracy Kelly Vieira Azeite  
 Matr. 5947899-1  
 Mai. 947135





## ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

A **SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO SÁ LTDA**, com sede na Rua do Bispo, 83, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.075.739/0001-84, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços de implantação do sistema de refrigeração com instalação de circuitos elétricos para alimentação e aterramento no rack, com fornecimento de material, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra.

### 1 - CONTRATANTE:

**SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO SÁ LTDA**, com sede na Rua do Bispo, 83, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.075.739/0001-84.

2 - **LOCAL DE EXECUÇÃO:** Rua Pref. Sebastião Teixeira, 750, Teresópolis, RJ.

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS:

Implantação do sistema de refrigeração com instalação de circuitos elétricos para alimentação e aterramento no rack, com fornecimento de material, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra.

Todos os serviços e materiais para o atendimento nas especificações do projeto e em atendimento as normas da ABNT.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Eletricista Cláudio Neto Queiroz, com registro no CREA/RJ 2006102225 e o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREA/RJ 1980105663.


Prazo Contratual: 10(dez) dias


Início: 16/03/2015

Término: 25/03/2015

Valor: R\$ 15.000,00

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2015.

  
**IVANDER CAVALCANTI DA SILVA**  
**SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO SÁ LTDA**  
**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL**



**BRF**  
 Indústria e Comércio Ltda.  
 Avenida das Américas, 1450 - Bloco 10 - Jd. Gramma  
 Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22256-900

**TABELONATO DE NOTAS**  
 Nº 0020246410024

**AUTENTICAÇÃO**  
 Verifique a autenticidade das notas e a validade da data de emissão.

Cartões de 100, 50, 20, 10 e 5 reais  
 emitidos até 31 de dezembro de 2021.

Parque Tecnológico  
 Av. das Américas, 1450 - Bloco 10  
 Jd. Gramma - Rio de Janeiro, RJ  
 CEP: 22256-900

Consulte a validade das notas em  
[www.brl.com.br](http://www.brl.com.br)

0020246410024



0020246410024

Escritório Kelly Vieira Ade  
 Mail 947135

### ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

O **DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com sede na Avenida Presidente Vargas, 817, Centro, nesta Cidade, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 30.295.513/0001-38, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3300, Sala 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22775-040, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, em instalações e equipamentos, com fornecimento de mão de obra qualificada e ferramental específico, para as unidades das Regiões da Costa Verde, Médio Paraíba e Centro Sul Fluminense.

#### 1 – CONTRATANTE:

**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com sede na Avenida Presidente Vargas, 817, Centro, nesta Cidade, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 30.295.513/0001-38.

#### 2 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, em instalações e equipamentos, com fornecimento de mão de obra qualificada e ferramental específico, para as unidades das Regiões da Costa Verde, Médio Paraíba e Centro Sul Fluminense, conforme municípios abaixo, através de:


01(um) Encarregado; 01(um) Pedreiro; 02(dois) Pintores; 01(um) Marceneiro; 02(dois) Eletricistas; 01(um) Bombeiro Hidráulico; 01(um) Serralheiro; 01(um) Ajudante de Pedreiro; 02(dois) Ajudantes de Pintor; 01(um) Ajudante de Marceneiro; 02(dois) Ajudantes de Eletricista; 01(um) Ajudante de Bombeiro e 01(um) Ajudante de Serralheiro.

**Centro Sul Fluminense:** Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras. **Costa Verde:** Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba e Parati. **Médio Paraíba:** Barra do Pirai, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Pirai, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540.

Prazo Contratual: 24(vinte e quatro) meses Início: 06/04/2015 Término: 06/04/2017  
Valor Global: R\$ 2.238.992,02

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017



**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Alexandre José Fernandes do Nascimento**  
Assessor de Engenharia

Escritório  
Kelly Vieira Alde  
Moi 847135

ART. 240, II  
Lei 9.127/95



EDZP97242-AKU Consulte em <http://www3.tirf.us.br/republish>  
Emplacada nº 25  
Quilômetro nº 2, 24  
Quilômetro nº 2, 24

**AUTENTICACAO**  
Certifico a dos 16 que o presente copia é reprodução fiel que foi  
autorizada  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. por

4º TABELIONATO DE NOTAS  
09827429/2024

**ED-3**  
Município de Barra Mansa - RJ  
Município de Barra Mansa - RJ

## ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com sede na Praça da República, nº 70, Centro, nesta Cidade, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 30.051.023/0001-96, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, presta serviços de elaboração e execução dos planos de manutenção preventiva e corretiva das instalações hidrossanitárias e de águas pluviais, do mobiliário e das esquadrias dos prédios do **TCE-RJ**, visando a minimizar os riscos de falhas e garantir a qualidade e disponibilidade das instalações.

### 1 - CONTRATANTE:

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com sede na Praça da República, nº 70, Centro, nesta Cidade, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 30.051.023/0001-96.

### 2 - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Serviços de elaboração e execução dos planos de manutenção preventiva e corretiva das instalações hidrossanitárias e de águas pluviais, do mobiliário e das esquadrias dos prédios do **TCE-RJ**, visando a minimizar os riscos de falhas e garantir a qualidade e disponibilidade das instalações, desde 18/05/2015.

- Edifício Sede (Palácio Ministro Gama Filho) e Anexos I (Ed. Cons. Franklin Quintela) e II - Praça da República, 50 a 70, no Rio de Janeiro (RJ);
- Prédios da Rua Buenos Aires 309 e 313, no Rio de Janeiro (RJ);
- Prédio da Rua da Constituição 40-46, no Rio de Janeiro (RJ);
- Prédios da Av. Jansen de Melo, 03 e da Desidério de Oliveira, 10, em Niterói (RJ).


Acreditamos ainda que a aludida empresa vem prestando os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone.

**Prazo Contratual: 18/05/2015 a 18/05/2016.**

**Valor Contratual: R\$ 452.825,40**

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2015.

  
Juliana Vieira da Silva  
Administradora  
CRA-RJ 208747-8

  
MÁRCIA TERRA  
Subsecretária - Adjunta de  
Administração e Finanças  
Matrícula nº 02/4173/0-1

 Conselho Regional de Administração  
CRA/RJ

presente ATESTADO/DECLARAÇÃO  
em parte integrante da CERTIDÃO n.º 13813118  
expedida nesta data que relaciona o  
RCA n.º 190272 de 11/10/2018  
efetuado neste Conselho.  
RJ, 05/10/18

MÁRCIA APARECIDA DA SILVA  
Administradora  
Setor de Registro de Pessoas Jurídicas  
CRA/RJ



Cartão de Garantia  
Guarany Kelly Vieira Aze  
Escritório  
Mat 947135

**TABELONATO DE NOTAS**  
08227424-1003

**AUTENTICAÇÃO**  
Reservada a todos os bancos brasileiros.  
Desempenha-se nos serviços de autenticação de notas e de moedas.

**CEDE**  
Desempenha-se nos serviços de autenticação de notas e de moedas.

Cartões e DVDs em que a presença de pontos cegos e notações de segurança são obrigatórias. 22 da Resolução do Banco Central nº 374 de 19/09/2011.

Guarany Kelly Vieira Aze - Guarany  
CNPJ nº 06.947.135/0001-01  
Rua: ... nº 224  
Tel: ...

Edição: 2011  
Edição: 2011

Edição: 2011

Edição: 2011



## ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

O **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, situado na Praça da República, 45, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.176.998/0004-41, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Avenida das Américas, 12900, Sala 401B, Ala Panamá, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22790-702, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços de Nutrição e Alimentação, Copa, Cozinha, Padaria Institucional e Limpeza das Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs), com fornecimento de mão-de-obra especializada; de material de limpeza e higiene pessoal; de utensílios essenciais ao cumprimento do objeto desse contrato, para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), com fornecimento de mão-de-obra, conforme abaixo.

### 1 - CONTRATANTE:

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, situado na Praça da República, 45, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.176.998/0004-41.

### 2 - DO QUANTITATIVO TOTAL DOS POSTOS DE SERVIÇOS:

#### 2.1 - QUANTITATIVO TOTAL DE POSTOS DE SERVIÇO EFETIVO NO FUNESBOM:

Item	Tipo de Serviço	Quant.
1	MAGAREFE	2
2	ENCARREGADO	3
3	COZINHEIRO	8
4	COZINHEIRO 12x36	6
5	AJUDANTE DE COZINHA	12
6	AJUDANTE DE COZINHA 12x36	6
7	COPEIRO	11
8	COPEIRO 12x36	8
9	ASG	21
10	ASG 12x36	8
11	GARÇOM	11
12	PADEIRO	1
13	PADEIRO 12x36	4
<b>TOTAL</b>		<b>101</b>

A

**4º TABELONATO DE NOTAS** 060271A041028  
**BO-F**  
**AUTENTICACAO**  
 Titular: **Guaraci Kelly Vieira Aides**  
 RUA DE JARUÍ, 22 de novembro de 2014  
 Cartões e Cds 16 que a presente cede e reproduz, sei que se  
 aprovarão  
 Guaraci Kelly Vieira Aides - Escrevente  
 Matr 047135  
 CANTO 030  
 Guaraci Kelly Vieira Aides  
 Escrevente  
 Matr 047135  
 EDZP57244-AEO Consulte em <http://www.tribuna.br/tribuna>  
 Encargos: R\$ 0,00  
 Taxa: R\$ 8,40  
 R\$ 0,00  
 R\$ 2,24  
 R\$ 8,40





Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone.

Valor Contratual: R\$ 7.733.610,89

Rio de Janeiro, 04 de março de 2020.

*Handwritten signature: H. Henrique Bastos de Souza*

Sérgio Henrique Bastos de Souza  
CEL BM  
Superintendente Administrativo / SEDEC  
RG 10 902 - W. Func. 2582016-B

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

4º OFICINA DE NOTAS  
Escritório  
Kelly Vieira Aze  
Moi 947135

Guaracy



4º TABELONATO DE NOTAS  
06027/MS4/0099

**BR**  
Banco do Brasil S.A. - Agência de Guaracy - Rua da Aurora - CEP: 2756-703 - Fone: (27) 3244-4000

**AUTENTICACAO**

Cartão a seu lado é aquele que apresenta o código eletrônico por que se  
prezamos  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2009.

Quercy Kelly Vieira Aze - Reservista  
Tome RS 49

EDZP51247-ASV Consulte em <http://www3.frl.jus.br/lejudicial>

Evolutivos RS 9 20





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, situado na Praça da República, 45, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.176.998/0004-41, ATESTA para os devidos fins que a GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939, Sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-181, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou e presta através de Aditivo Contratual, serviços burocráticos continuados para o FUNESBOM/CBMERJ, com fornecimento de mão-de-obra, conforme abaixo.

1 - CONTRATANTE:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, situado na Praça da República, 45, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.176.998/0004-41.

2 - DO QUANTITATIVO TOTAL DOS POSTOS DE SERVIÇOS E DO LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

2.1 - QUANTITATIVO TOTAL DE POSTOS DE SERVIÇO EFETIVO NO FUNESBOM:

Órgão	Gerente de Projetos	Técnico Administrativo	Atendentes efetivos
Diretoria	1	1	
Subdiretoria Administrativa		1	
Coordenadoria de Administração		1	
Departamento de serviços administrativos e patrimônio		1	
Coordenadoria de Arrecadação		1	
Departamento de controle do cadastro e financeiro		1	
Departamento de produção operacional		1	
Departamento de legislação e processos		2	
Arquivo Operacional		1	
Departamento de Atendimento ao Contribuinte			1
Atendimento Correio/Internet			1
Atendimento Presencial			3
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

Luciana Vieira da Silva  
ADMINISTRADORA  
CRB/10

1/3  
RUBRICA DE  
17

Natália Luciana Mota  
ADMINISTRADORA

**OP3**  
**AUTENTICACAO**  
 Modelo Bônus - 2015  
 Banco dos Bradesco - Caixa - São Paulo - SP - 05000-000  
 Ao ser recebido, preencha o formulário e envie para o endereço eletrônico abaixo para a verificação da autenticidade.

**4º TABELONATO DE NOTAS**  
 08201A441002

Certificado a partir de 22 de Novembro de 2015  
 20 de Janeiro de 2016

Apresentação em PDF  
 08201A441002

**OP3**

Consulte Kelly Maria Almeida - Escritor(a) em  
 08201A441002  
 em [www3.oi.com.br/bradespublico](http://www3.oi.com.br/bradespublico)

Caixa Postal 947/135  
 Escritor(a) Kelly Maria Almeida  
 08201A441002



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**2.2 - SERVIÇO TEMPORÁRIO:**

2.2.1. São contratados 14 (quatorze) atendentes temporários anualmente parados períodos no ano. O primeiro de 60 (sessenta) dias corridos, que necessariamente inicia no máximo 30 (trinta) dias antes do período de arrecadação da Taxa de Incêndio, conforme os vencimentos estipulados em Portaria do Comandante-Geral do CBMERJ. O segundo período é de 30 (trinta) dias corridos que necessariamente inicia no máximo 10 (dez) dias antes do período de notificação para inscrição em dívida ativa dos débitos relativos à Taxa de Incêndio;

2.2.2. A empresa contratada tem o direito de ser cientificada de cada um destes dois períodos com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, para que possa efetivar o trâmite necessário à seleção e admissão dos atendentes temporários;

2.2.3. Estes períodos iniciar-se-ão com o treinamento dos contratados, cujas despesas de material e alimentação, incluindo lanche nos intervalos, são por conta da contratada;

2.2.4. O conteúdo e os instrutores do treinamento são fornecidos pela contratante;

2.2.5. O treinamento e os serviços são realizados no horário compreendido entre 8h00min e 17h00min.

2.2.6. Os serviços temporários são prestados no FUNESBOM, sito à Praça da República, 37 - Centro - Rio de Janeiro, ou nos postos de atendimento constantes do quadro apresentado abaixo;

2.2.7. Cada posto de serviços é compreendido pela carga horária semanal de 40 horas diárias de 8 horas, de segunda a sexta-feira, cumprida entre os horários estipulados no item anterior;

2.2.8. A carga horária diária tem intervalo de uma hora para almoço, não sendo tal intervalo computado no cálculo de duração da jornada; e

2.2.9. Os serviços são prestados durante o período de 60 (sessenta) dias corridos, no FUNESBOM ou nos postos existentes nas unidades operacionais do CBMERJ. Conforme a necessidade do serviço, haverá um atendente temporário para cada um dos seguintes 14 postos de atendimento, conforme segue o quadro abaixo Projeto e instalação de Circuitos Elétricos para força e iluminação.

*Juliana Vieira da Silva*  
JULIANA VIEIRA DA SILVA  
Administradora  
CRA/RJ 208748

213

*Notália Luciana Mota*  
Notália Luciana Mota  
Administradora  
CRA/RJ 2087101

**H=3** Tabela  
Ruedillon Barros  
Av. dos Artistas, 6607 - Bairro dos Artistas - Rio de Janeiro - CEP: 21708-703 / Tel.: 011 3429-9480

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 089207A5410007

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2025, assinado por

*[Handwritten Signature]*

Guaracy Kelly Vieira Aida - Escrevente Total R\$ 6,49  
Emolumentos R\$ 0,25 Taxa Fundos R\$ 2,24

EDZP57245-AAH Consulte em <https://ww3.tjrj.jus.br/itepublico>



**CARTÃO DE OFÍCIO DE NOTAS**  
Guaracy Kelly Vieira Aida  
Escrevente  
Mat. 947135



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

24.660/2015  
C.A. nº 100456  
C.A. nº 100456-1  
02.10.15

RELAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO COM PREVISÃO DE TEMPORÁRIO

1º GBM	Humaitá Rua do Humaitá, 126 - Humaitá - Rio de Janeiro
2º GBM	Méier Rua Aristides Caire, 56 - Méier - Rio de Janeiro
3º GBM	Niterói Rua Marques do Paraná, 134 - Centro - Niterói
4º GBM	Nova Iguaçu Av. Gov. Roberto da Silveira, 1.221 - Posse - Nova Iguaçu
8º GBM	Campinho Rua Domingos Lopes, 336 - Campinho - Rio de Janeiro
11º GBM	Vila Isabel Rua Oito de Dezembro, 456 - Vila Isabel - Rio de Janeiro
12º GBM	Jacarepaguá Rua Henriqueta, 99 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro
13º GBM	Campo Grande Av. Cesário de Melo, 3.226 - Campo Grande - Rio de Janeiro
14º GBM	D. de Caxias Rua Dr. Manoel Teles, 1.767 - Prainha - Duque de Caxias
17º GBM	Copacabana Rua Xavier da Silveira, 120 - Copacabana - Rio de Janeiro
19º GBM	Ilha do Governador Estrada do Galeão, s/nº - Ilha do Governador - Rio de Janeiro
20º GBM	São Gonçalo Av. São Miguel, 44 - São Miguel - São Gonçalo
24º GBM	Irajá Av. Brasil, 19001 - Irajá - Rio de Janeiro
28º GBM	Penha Av. Nossa Senhora da Penha, 25 - Penha - Rio de Janeiro

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou e presta através de Aditivo Contratual os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone.

Prazo Contratual: 06/08/2014 à 05/08/2015  
Prazo Aditivo Contratual: 06/08/2015 à 05/08/2016

Valor Contratual: R\$ 1.294.484,28  
Valor Aditivo Contratual: R\$ 1.408.036,02  
**Valor Total: R\$ 2.702.520,30**

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2015.

**Marcos da Costa Alves - Cel BM**  
**Diretor do Departamento-Geral de Administração e Finanças da SEDEC**

JULIANA VIEIRA DA SILVA  
Administradora  
CPA/RJ 2081478  
3/3  
A

Natália Luciana Mota  
Administradora



**H=1** Inscrição  
**Hendilzan Barros**  
 Av. dos Azeites 16401 - Bairro dos Barileiros - Rio de Janeiro - CEP: 22790-760 / Tel: (21) 2434-0400

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 089252AS410040

**AUTENTICACAO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. *[Assinatura]*

**Guaracy Kelly Vieira Almeida - Escrevente**  
 Empenhos: R\$ 6,25 Fundos: R\$ 3,24 PDA: R\$ 6,48

**EDZP57248-AQH** Consulte em <https://ww3.tjrj.lus.br/itepublico>



**4º TABELIONATO DE NOTAS**  
**Guaracy Kelly Vieira Almeida**  
**Escrevente**  
**Mat. 947135**



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
Secretaria de Educação  
Departamento Geral de Ações  
Socioeducativas - Degase

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60, **ATESTA** para os devidos fins que a **AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA**, com sede na Rua Sarapuí, 553, Sala 306, BNH, Mesquita, RJ, CEP 26574-610, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de manutenção predial.

#### 1 – CONTRATANTE:

Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60.

#### 2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Prestação de Serviços de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva, em instalações e equipamentos em geral, com fornecimento de mão de obra qualificada, ferramental específico, material e componentes.

#### Quantitativo de Cargos:

FUNÇÕES	QUANTIDADE
Engenheiro Eletricista	1
Encarregado Adm. de obra	1
Ajudante de Manutenção	4
Ajudante de Pedreiro	4
Ajudante de Pintor	3
Bombeiro Hidráulico	8
Eletricista	8
Encarregado de Turma	2
Operador de roçadeira	7
Pedreiro	10
Pintor	12
Soldador	2
Técnico de refrigeração	3
Técnico de Telefonia	1
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>

MAILSON BELO DA SILVA  
Coordenador Adm. e Fin. / DEG  
Id. Func. 6017928-4

**4º TABELIONATO DE NOTAS**  
 Rua da Assembleia, 1481 - Fone: (11) 3278-0101 - Fax: (11) 3278-0102  
 São Paulo - SP - CEP: 01048-000

**Autenticação**  
 Realizada em: 27 de novembro de 2017.

Certifico e dou fé que o presente copia é verdadeira e fiel ao original.

São Paulo, 27 de novembro de 2017.

*[Assinatura]*  
 Kelly Vieira Azeiteiro

Encaminhado em 27/11/2017 às 14:35  
 Encaminhado em 27/11/2017 às 14:35

EDZP57251-A01  
 Consulte em <https://www.tribuna.sp.br/tribuna>

0800 404 0003

OBRIGADO  
 Kelly Vieira Azeiteiro  
 Matr. 947135


**Unidades:**

Unidade	Endereço
Central	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
CENSE Dom Bosco	Estrada dos Maracajás, s/nº, Ilha do Governador - CEP 21941-390
CENSE PACGC	Estrada dos Maracajás, s/nº, Ilha do Governador - CEP 21941-390
CENSE GCA	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
EJLA	Estrada das Canárias,569, Ilha do Governador - CEP 21941-480
Escola de Gestão Socioeducativa	Estrada das Canárias,569, Ilha do Governador - CEP 21941-480
CENSE Ilha do Governador	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
CRIAAD Ilha do Governador	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
CRIAAD Niterói	Rua Benjamin Constant, nº 477, Barreto - CEP 24110-002.
CRIAAD São Gonçalo	Rua Nilo Peçanha, s/nº - Estrela do Norte - CEP 24435-650
CRIAAD Bangu	Rua Sidney s/nº - Bangu - Rio de Janeiro - RJ / CEP 21875-
CRIAAD Penha	Rua Santa Engrácia s/nº - Penha - Rio de Janeiro - RJ / CEP 21021-050
CRIAAD Teresópolis	Est. Santa Fonte, nº 1086 - Fonte Santa - BR116 - Km 78
CENSE Nova Friburgo	Rua Érico Coelho, s/nº - Conselheiro Paulino. CEP 28635-080.
CRIAAD Bonsucesso	Avenida dos Democráticos, 1298, Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540, Engenheiro Eletricista Enzio Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081.

Início: 10/02/2020. Término: 09/08/2020. Prazo: 06(seis) meses. Valor: R\$ 1.963.967,99.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020.

  
Mailson Belmonte  
Coordenador Técnico - Plo./DECASE  
COAFI  
Id. Proc. 5017928-4

**OFICINA DE NOTAS**  
Escritório  
Rua Kelly Vieira Aze  
Mat. 9471135



**TABELA DE NOTAS**  
Guaracy Kelly Vieira Aze  
Cartão  
www.inh.us.br/lepublico

**EO2P5T250-AYX** Consulte em <http://www.inh.us.br/lepublico>  
Equipamento: 08 0 25

Garacy Kelly Vieira Aze - 08 0 25  
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2017. Conf. por  
Certos e dou de que a presente cópia é reprodução fiel das 08 0 25  
apresentado

**AUTENTICACAO**  
Tabela dos Recursos Materiais - Rio de Janeiro - CEP: 22299-150 (RJ) - 2017

**HO-3**  
Tabela





GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
Secretaria de Educação  
Departamento Geral de Ações  
Socioeducativas - Degase

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60, **ATESTA** para os devidos fins que a **AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA**, com sede na Rua Sarapuá, 553, Sala 306, BNH, Mesquita, RJ, CEP 26574-610, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de manutenção predial.

#### 1 – CONTRATANTE:

Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60.

#### 2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Prestação de Serviços de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva, em instalações e equipamentos em geral, com fornecimento de mão de obra qualificada, ferramental específico, material e componentes.

#### Quantitativo de Cargos:

FUNÇÃO	QUANTIDADE
ENGENHEIRO ELETRICISTA	1
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1
AJUDANTE DE PEDREIRO	4
PEDREIRO	4
PINTOR	2
BOMBEIRO HIDRÁULICO	2
ELETRICISTA	6
OPERADOR DE ROÇADEIRA	1
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

#### Unidades:

UNIDADE	ENDEREÇO
CENSE Campos	Rodovia Campos - São Fidélis - RJ 158, Km 53 – Itareré.
CENSE Volta Redonda	Estrada da Companhia, Lote 09 - Roma 1. CEP 20031-050.
CAI Belford Roxo	Rua Begonias, s/nº - Jardim Bom Pastor - Belford Roxo - CEP 26110-130
CRIAAD Barra Mansa	Av. Siqueira Campos nº 2.960 – Saudade - CEP 27313-000.
CRIAAD Campos	Av. São Fidélis, nº 415 - Parque Corrientes - CEP 28053-592
CRIAAD Volta	Rua Pará, nº 282 – Vila Mury - CEP 27283-470.

**MAXSON BELO DA SILVA**  
CNPJ nº 17.298.685/0001-05  
Lá. Fone: 26574-610

**BD-A**  
Tabela  
Resolução Banco  
Autenticação  
Código e data de emissão após a impressão em que se  
for de janeiro. 22 de fevereiro de 2017. Cód. 00000000  
Guarany Kelly Vieira Aida - Escrivã  
Escrivã Kelly Vieira Aida  
Mat. 947135

**4 TABELONATO DE NOTAS**  
08037040004

Guarany Kelly Vieira Aida - Escrivã  
Escrivã Kelly Vieira Aida - Escrivã  
Mat. 947135

**EDP57248-APA Consulte em <https://www.trilium.dnrepublica.br>**  
Escrivã Kelly Vieira Aida - Escrivã  
Mat. 947135




Redonda	
CRIAAD Macaé	Rua Latiff Mussi Rocha s/nº - Loteamento Campo Grande Visconde de Araújo - CEP 27940-160.
CRIAAD Nilópolis	Estr. Deputado Andrade Figueira s/nº - Cabuis - Nilópolis - RJ - CEP 26545-191
CRIAAD Nova Iguaçu	Rua Venezuela s/nº Metrópole - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26215-390

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540, Engenheiro Eletricista Enzo Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081.

Início: 13/01/2020. Término: 12/07/2020. Prazo: 06(seis) meses. Valor: R\$ 757.927,92.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020.

  
Mailson Belo da Silva  
COAFI  
**MAILSON BELO DA SILVA**  
Coordenador Adm. e Fin./DEGASE  
Id. Func. 5017928-4

**HDE** Tabella  
Município: Barrocas  
Av. dos Artífices 16401 - Bairro dos Escrivães - Rio de Janeiro - CEP: 22190-700 / Tel: (21) 3434-0222

**4º TABELIONATO DE NOTAS** 098037AE410044

**AUTENTICACÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel da original apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. Conf. por

*Guaracy Kelly Vieira Almeida*  
Guaracy Kelly Vieira Almeida - Escrivente  
Empenhos: R\$ 0,25 T.J. Fundos: R\$ 2,34 Total: R\$ 2,59



EDZP57252-AWS Consulte em <http://www3.tjrj.jus.br/leitopublico>

Cartório 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Guaracy Kelly Vieira Almeida  
Escrivente  
Mat. 947135