

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Rua México, nº 148, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro
www.rcpj-rj.com.br email: atendimento@rcpj-rj.com.br

C E R T I D ã O

O Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, conforme o art. 19, § 1º, da lei 6015/73 e do art.217 da Lei Civil, CERTIFICA que esta é a cópia fiel da 12ª alteração contratual datada de 08/11/2007 e arquivada neste Ofício em 29/11/2007 na matrícula nº 112.955, num total de 05 páginas, numeradas e canceladas digitalmente. CERTIFICO mais que há registros posteriores.

Rodolfo Pinheiro de Moraes
Mat. 94/4433

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDFJ 50579 FTH
Consulte a validade do selo em:
https://www4.tjrj.jus.br/sfe_cpa/default.aspx

1202007231113035

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2020

Emol.: 111,25 Trib.: 42,95

VALIDO EM TOPO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

AAA 17669138

PARGU ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - ABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3-33-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico com fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.

GELSON CELESTINO DA SILVA
ESCREVENTE e Matr. 94.6541
Incl. Impostos: R\$ 6,25 - T.J.+ Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 8,83

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - ABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3-33-2800

de notas



AC676946

PARGO ENGENHARIA LTDA

12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Os abaixo assinados, **Ronaldo Pinto de Almeida**, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 42.957 expedida pela CREA/RJ e inscrito no CPF sob o nº 398.229.667-68, residente e domiciliado na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 2980 Aptº. 1001 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ e **Sergio Soares de Souza**, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade nº 28.309-D expedida pelo CREA/RJ e CPF nº 128.783.327-68, residente e domiciliado na Rua Pereira Nunes, nº 395 Ap.202 – Vila Isabel – RJ, únicos sócios da **Pargo Engenharia Ltda**, com CNPJ (MF) sob o nº 40.174.930/0001-86, constituída sob a forma de sociedade simples limitada, registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o nº 112.955, livro A-31, e suas alterações posteriores, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social nas formas e cláusulas seguintes:

Terceira – A sociedade que tinha por objeto a prestação de serviços de estudos, projetos, consultoria, instalações elétricas e construção civil, passa a ter como objeto reformas prediais, projetos, instalações prediais, ampliações em edificações e construção civil em geral.

Quinta – O capital social é de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) divididos em 81.000 (oitenta e um mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) totalmente realizadas e integralizadas em moeda corrente nacional, distribuídas em 40.500 (quarenta mil e quinhentas) quotas do sócio **Ronaldo Pinto de Almeida** e 40.500 (quarenta mil e quinhentas) quotas do sócio **Sergio Soares de Souza** que cede e transfere a sua totalidade de quotas, pelo preço certo e ajustado de R\$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) a **Ronaldo Pinto de Almeida**, já qualificado acima, que neste ato, cede e transfere 8.100 quotas de capital pelo preço certo ajustado de R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), a **Kátia Lourenço Pinto de Almeida**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 1089041-4 expedida pelo IFP e inscrito no CPF sob o nº 089.799.517-10, residente e domiciliado na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 2980 Aptº 1001 – Barra da Tijuca – RJ, ficando assim distribuída entre os sócios:

Ronaldo Pinto de Almeida	72.900 quotas	90%	R\$ 72.900,00
Kátia Lourenço Pinto de Almeida	8.100 quotas	10%	R\$ 8.100,00
Total	81.000 quotas	100%	R\$ 81.000,00

Sétima – A administração caberá aos sócios **Ronaldo Pinto de Almeida** e **Kátia Lourenço Pinto de Almeida**, com os poderes e atribuições de gerência da sociedade, podendo assinar em conjunto ou separadamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização de outro sócio.

CERTIDÃO
11.08.2020 EDFJ 50579 FTH

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.

OFÍCIO DE NOTAS
FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
TABELIA

NEILSON CELESTINO DA SILVA
CREVANTE - CPF: 96.654.838-03
Documentos: R\$ 6,25 - T.J. Fundos: R\$ 2,58 - T. al: R\$ 0,83
Site: EDW/X08865-AOD - Consulte em <https://www3.tj.ju.br/8865>

676947



PARGO

Parágrafo Único – Continuam em vigor as demais cláusulas não alteradas por este instrumento.

29 11 07

DO CONTRATO SOCIAL

Tendo em vistas as alterações acima resolvem os sócios consolidar seu contrato social nas formas e cláusulas a seguir:

Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial de **PARGO ENGENHARIA LTDA**, e tem sede e domicílio na Rua Gonzaga Bastos, 294, sala 202 – Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ, Cep. 20541-000.

Segunda - A duração é por tempo indeterminado.

Terceira – a sociedade tem por objeto reformas prediais, projetos, instalações prediais, ampliações em edificações e construção civil em geral.

Quarta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Quinta – O capital social é de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) divididos em 81.000 (oitenta e um mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

Ronaldo Pinto de Almeida	72.900 quotas	90%	R\$ 72.900,00
Kátia Lourenço Pinto de Almeida	8.100 quotas	10%	R\$ 8.100,00
Total.....	81.000 quotas	100%	R\$ 81.000,00

Sexta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CERTIDÃO
11.08.2020 EDFJ 50579 FTH

2
3
PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.774/930/0001-86

RESOLUÇÃO

Sétima – A administração da sociedade caberá aos sócios **Ronaldo Pinto de Almeida e Kátia Lourenço Pinto de Almeida**, com os poderes e atribuições de gerência da sociedade, podendo assinar em conjunto ou separadamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização de outro sócio.

Oitava – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas, justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio na proporção de suas quotas os Lucros ou perdas apurados.

Nona – Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará, o administrador quando for o caso.

Décima – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Décima primeira – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Décima segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Décima terceira – Os sócios declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem o comércio ou a administração da sociedade mercantil, por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIDÃO
11.08.2020 EDFJ 50579-FTH

3

PARGO ECONOMIA S.C.L.A.
40.174.910/0001-86

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2810

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.

[Assinatura]
NELSON CELESTINO DA SILVA
ESCREVENTE - Matr. 94.854 - Fone: 3233-2810

Inclusões: R\$ 6,25 - Tj+Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 8,83
Selo: EDVWX08862-AEJ - Consulte em <https://www.tjuj.org.br>

088621AC676944



Décima quarta - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.


Décima quinta - Fica eleito o da Cidade do Rio de Janeiro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que serão assinadas por todos os sócios, juntamente com duas testemunhas, sendo a primeira via arquivada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.


Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2007.



RONALDO PINTO DE ALMEIDA


SERGIO SOARES DE SOUZA


KATIA LOURENÇO PINTO DE ALMEIDA

Testemunhas:


Alvenir Gerardo de Azevedo
CPF 877.308.857-72
Ident. 72908-0 CRC-RJ


Oscar Oswaldo Narciso
CPF 083.934.347-77
Ident. 2902469 IFP
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, n.º 164 sobreloja 103

CERTIFICADO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.
#2955

20071141338429 29/11/2007

O Oficial

1.º of. 2024026 OTX

CERTIDÃO
11.08.2020 EDFJ 50579 FTH

4

PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO


Certifico da fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.

GELSON CELESTINO DA SILVA
ESCREVENTE - Matr. 94.853 - Fone: (21) 3233-2800
Inclusões: R\$ 6,25 - T.J.+Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 8,83

Edição: EDW/X08863-AIV - Consulte em <https://www3.tfn.jus.br/> 0886391AC676945



15o Ofício de Notas, Rua do Ouvidor no 89, Centro-RJ Conf. por: RODRIGO
Tabela: Fernanda de Freitas Leitão - 3852-8989
RECONHECO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE:
(IXA61810) Ronaldo Pinto de Almeida, (IXA61811) Sergio Soares de Souza
Rio de Janeiro, 14/11/2007
EMOL.:R\$8,66 FUNDPERJ:R\$0,32 FETJ:R\$1,32 FUNPERJ No11/2006:R\$0,32
Total:R\$9,62
Em testemunho da verdade
Rodrigo dos Santos Macharet



15o Ofício de Notas, Rua do Ouvidor no 89, Centro-RJ Conf. por: RODRIGO
Tabela: Fernanda de Freitas Leitão - 3852-8989
RECONHECO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE:
(IXA61812) Katia Lourenço Pinto de Almeida
Rio de Janeiro, 14/11/2007
EMOL.:R\$3,33 FUNDPERJ:R\$0,16 FETJ:R\$0,64 FUNPERJ No11/2006:R\$0,66
Total:R\$4,31
Em testemunho da verdade
Rodrigo dos Santos Macharet



CERTIDÃO
11.08.2020 EDFJ.50579 FTH

5

PARGO EN BENHAFALTA
40.174.830.0001-86

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.



ORIGINAL EM
15º OFÍCIO DE NOTAS

GELSON CELESTINO DA SILVA
ESCREVENTE - Matr. 84.6543 - Ins. L. 1000
Emolumentos: R\$ 5,25 - TJ + Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 7,83
Selo: EDWX08880-AJB - Consulte em <https://www3.tj.rj.br/08880-AJB>

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

A sociedade PARGO ENGENHARIA LTDA

endereço RUA GONZAGA BASILIOS, N.º 294 - SALA 202 - V. ISABEL - RJ
CNPJ nº 40.174.930/0001-86 matrícula no RCFJ 112955

vem, com fundamento na Lei Complementar 123/06, através de seus sócios abaixo qualificados, promover o reenquadramento especificado abaixo:

REENQUADRAMENTO

- Sociedade ⇒ Microempresa
- Sociedade ⇒ E.P.P.
- E.P.P. ⇒ Microempresa
- E.P.P. ⇒ Sociedade
- Microempresa ⇒ E.P.P.
- Microempresa ⇒ Sociedade

A Sociedade passa denominar-se: PARGO ENGENHARIA LTDA - EPP

Nome do sócio: RONALDO PINTO DE ALMEIDA

Nacionalidade: BRASILEIRO, Estado civil: CASADO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL CIC: 398.229.667-68

Identidade: 42.957/D-CREA, Endereço: AVENIDA PREFEITO DULCÍDIO CARDOSO Nº 2980, APT.º 1001 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ

Nome do sócio: KATIA LOURENÇO PINTO DE ALMEIDA

Nacionalidade: BRASILEIRA, Estado civil: SOLTEIRA

Profissão: ENGENHARIA CIVIL CIC: 089.799.517-10

Identidade: 1089044-4, Endereço: AVENIDA PREFEITO DULCÍDIO CARDOSO Nº 2980, APT.º 1001 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO RJ

Nome do sócio: _____

Nacionalidade: _____, Estado civil: _____

Profissão: _____ CIC: _____

Identidade: _____, Endereço: _____

Assinatura dos Sócios:

Rio de Janeiro, 28 de ABRIL de 200 11



Ronaldo Pinto de Almeida

Katia Lourenço Pinto de Almeida

Reconhecer firma de todos os sócios

TA. JUREIV - ...

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
 Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro, RJ - Fone: (21) 3293-2600

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.

GELSON CELESTINO DA SILVA
 ESCRIVÃO - Matr. 94-8543 - Ins. Leitura
 Emolumentos: R\$ 6,25 - T.J. + Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 8,83

Selo: EDW X08881-AFS - Consulte em <https://www3.trf1.br/sistema-publico>

76963

PARCO ENGENHARIA LTDA - EPP

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
 Comarca da Capital do Rio de Janeiro
 Av. Presidente Wilson, nº 164 sobreloja 803

CERTIFICADO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ASSINADO.

112955

201104281432091 03/05/2011

RRG32148 Emol: 27,36 Adic: 5,47 Matr: 9,63 0 Oficial

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ

REGISTRAL
 KKL

RRG32148

KATIA LOURENÇO PINTO DE ALMEIDA
 BRASILEIRA
 REGISTRO CIVIL
 NO 2011-112955
 Nº 2011-112955 - PARCO ENGENHARIA LTDA - EPP

15º OFÍCIO DE NOTAS - CENTRO - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
 Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021) 3293-2600

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA a(s) tiragem(s) de:
 RONALDO PINTO DE ALMEIDA; KATIA LOURENÇO PINTO DE ALMEIDA

SELO(S): SHRS1771 a SHRS1772
 Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2011
 FIMPERI: 0,40 FUNDOS: 0,40 FETI: 0,22 EMO: 8,12 TOTAL: 10,54

Em Testemunho
 USJ - LUCILLE DE SOUZA PEREIRA

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ

RECONHECIMENTO DE FIRMA
 POR SEMELHANÇA

NSX
 SHRS1771

RRG32148

FOR SEMELHANÇA
 BSQ
 SHRS1772



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.174.930/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/02/1991
NOME EMPRESARIAL PARGO ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - Sociedade Simples Limitada		
LOGRADOURO R GONZAGA BASTOS	NÚMERO 294	COMPLEMENTO SALA 202
CEP 20.541-000	BAIRRO/DISTRITO VILA ISABEL	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ	ENDEREÇO ELETRÔNICO pargo@terra.com.br	
TELEFONE (21) 2238-0018		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/08/2021** às **11:03:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86

Contribuinte,
Confira as informações cadastrais no comprovante e, se houver qualquer divergência,
providencie a sua atualização na unidade de cadastro indicada.

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Cadastro de Contribuintes do ICMS	INSCR. ESTADUAL 84.471.690	DATA INSCRIÇÃO 12/12/1991
	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
CONTRIBUINTE (Nome/Razão Social) PARGO ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) 			
CNPJ/CPF 40.174.930/0001-86		NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	
ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE) PRINCIPAL ***** SECUNDÁRIAS *****			
NATUREZA DO ESTABELECIMENTO UNIDADE OPERACIONAL			
ENDEREÇO COMPLETO RUA GONZAGA BASTOS, 294 SALA 202 VILA ISABEL - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20541-000			
REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL		SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADO (VIDE OBS)	
UNIDADE DE CADASTRO 6402 - AFR NORTE			RF ACOMP 6402
OBSERVAÇÃO INSCRIÇÃO BAIXADA A PEDIDO A PARTIR DE 13/09/2016			
Emitido em 26/09/2017 14:19:13, nos termos da Resolução SER nº 67/2003			



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Cadastro de Contribuintes do ICMS

CERTIDÃO DE BAIXA

INSCR. ESTADUAL
84.471.690

DATA ENCERRAMENTO ATIVIDADE
13/09/2016

CONTRIBUINTE (Nome/Razão Social)
PARGO ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO COMPLETO
RUA GONZAGA BASTOS,294 SALA 202
VILA ISABEL - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20541-000

PROCESSO DE BAIXA
021951/2015

DATA DE DEFERIMENTO
13/09/16

OBSERVAÇÃO

Fica certificada a Baixa da Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

A Baixa de Inscrição não implica na exoneração de débitos eventualmente existentes ou que venham a ser apurados posteriormente.

Emitido em 14/09/2017 15:16:44, nos termos do Artigo 130 da Resolução SEF nº 2.861/1997

2 - 260029 REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE CASAS E PREDIOS
 2 - 260070 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES
 2 - 258423 INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS
 2 - 261238 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 2 - 262080 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VIA 1 INSCRIÇÃO 64.032-8 DATA EMISSÃO 25/06/2003

NOME / FIRMA / RAZÃO SOCIAL
 PARGO ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO
 RUA GONZAGA BASTOS 294
 SAL. 202
 VILA ISABEL.

ATIVIDADE PRINCIPAL
 ENGENHARIA, SERVIÇOS DE

ATIV. PRINCIPAL 261238 DISS 2 09 IRLF UNICO TRIBUTOS ISS INÍCIO ATIVIDADE 16/04/1991

INSCRIÇÃO ANTERIOR ***** CATEGORIA DO CONTRIBUINTE SOC. POR QUOTAS DE RESP LIMITADA

OBSERVAÇÕES

* A apresentação deste Cartão de Inscrição é obrigatória quando do comparecimento do contribuinte à Repartição Fazendária ou sempre que solicitado.
 * Observe os prazos de pagamento do imposto fixados no CATRIM.
 * Após ser dobrado na parte serrilhada, recomenda-se a plastificação.

PARGO ENGENHARIA LTDA.
 40.171.900/0001-86
 11/01/02
 64

Confere com o original
 24/9/21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **PARGO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **40.174.930/0001-86**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:32:35 do dia 11/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2021.

Código de controle da certidão: **F363.F4D1.7ECB.54A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and stamps]
PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86
12/04
61



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1908273-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 40.174.930/0001-86	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : PARGO ENGENHARIA LTDA	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 04/08/2021 14:20</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 02/11/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"> Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 	

PARGO ENGENHARIA LTDA.
 40.174.930/0001-86
 13/08/21



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **130178/2021**, que no período de **1977 até 02/09/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Pargo Engenharia Ltda**

CNPJ: **40.174.930/0001-86** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A validade desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **I88F.2110.22R1.5000**

Esta certidão tem validade até **07/03/2022**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **08/09/2021 às 13:08:55.7**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 08/09/2021 às 15:40:05.1

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner. One stamp reads "PARGO ENGENHARIA LTDA" and "40.174.930/0001-86". There is also a handwritten number "164" and a date "08/09/2021".



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **1536563304**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-4

Controle: 56259/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

PARGO ENGENHARIA LTDA
RUA GONZAGA BASTOS 294
SAL 202
VILA ISABEL RIO DE JANEIRO 20541-015 RJ

CNPJ/CPF

40.174.930/0001-86

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.064.032-8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JULHO de 2021.

HORA:09:37

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86
15/07/21
64



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

M1C9BCXMC9

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **PARGO ENGENHARIA LTDA-ME**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 40.174.930/0001-86, inscrição municipal nº 0.064.032-8, com endereço no(a) R GONZAGA BASTOS, nº 294 - SALA 202 - RJ Cep: 20541-000, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 18/08/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 03/12/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

Handwritten initials and stamps, including a circular stamp and a rectangular stamp with the text: PARGO ENGENHARIA LTDA, 40.174.930/0001-86, 18/08/2021.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 40.174.930/0001-86**Razão Social:** PARGO ENGENHARIA LTDA**Endereço:** R GONZAGA BASTOS 294 SALA 202 / VILA ISABEL / RIO DE JANEIRO / RJ
/ 20541-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2021 a 25/09/2021**Certificação Número:** 2021082700461424190470

Informação obtida em 06/09/2021 13:11:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86
17/07



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARGO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.174.930/0001-86

Certidão n°: 22983896/2021

Expedição: 28/07/2021, às 14:12:20

Validade: 23/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PARGO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.174.930/0001-86**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cnDt@tst.jus.br

PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86
18/07
61

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Avenida Marechal Câmara, 314 – Centro – RJ

A/C: Comissão Permanente de Licitação.

DECLARAÇÃO DO ITEM 9.3.1

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

A empresa Pargo Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº 40.174.930/0001-86, por intermédio de seu representante legal o Sr. Ronaldo Pinto de Almeida, portador da Carteira de Identidade nº 42957/D e do CPF nº 398.229.667-68, **DECLARA**, que até a data de assinatura do contrato decorrente dessa Cotação de Preços, o profissional detentor de atestado técnico apresentado nessa fase e também do quadro permanente da empresa como Sócio-Diretor.


Eu, Ronaldo Pinto de Almeida – CREA-RJ 42957/D - Serei o profissional detentor dos atestados técnicos e que vai trabalhar na execução desses serviços

Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2021.



PARGO ENGENHARIA LTDA

Ronaldo Pinto de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-RJ 42957/D



PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86
19/64



Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 1991200284
Razão Social: PARGO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.174.930/0001-86
Data Registro: 16/04/1991
Endereço: RUA GONZAGA BASTOS 294 SL 202 VILA ISABEL - RIO DE JANEIRO
- RJ, CEP: 20541-015

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 81.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

REFORMAS PREDIAIS, PROJETOS, INSTALACOES PREDIAIS, AMPLIACOES EM EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

ROBERTO PINTO DE ALMEIDA

Carteira Nº RJ-28148/D
RNP: 2002584141
TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuições: RES 078/52
DEC 23569/33 - ART 33(FGHIJ)
Inclusão como QT: 03/09/2009
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

Expedida em: 12/09/2017 pelo Crea-RJ
Registro: 1981115436 expedido em 01/12/1975

Inclusão como RT: 03/09/2009

RONALDO PINTO DE ALMEIDA

Carteira Nº RJ-42957/D
RNP: 2002812349
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 16/04/1991
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Expedida em: 14/09/2017 pelo Crea-RJ
Registro: 1981120681 expedido em 11/01/1979

Inclusão como RT: 16/04/1991

PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86
20/04



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 02/09/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

74850/2021

VÁLIDA ATÉ: 30/09/2021

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 74850/2021)

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 74850/2021

Emitida às: 02/09/2021 08:00 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9874773768600034

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.


RANGO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 08.174.930/0001-89
21/06



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/04/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33566/2021

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: ROBERTO PINTO DE ALMEIDA
Registro: 1981115436
Carteira: RJ-28148/D
CPF: 333.018.167-20
RNP: 2002584141
Data de Registro: 01/12/1975
Emitida em: 12/09/2017

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 33(FGHIJ)
RES 078/52

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FED DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 15/01/1975

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33566/2021

Emitida às: 06/04/2021 07:43 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.08767653330325753

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/04/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33567/2021

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: RONALDO PINTO DE ALMEIDA
Registro: 1981120681 Data de Registro: 11/01/1979
Carteira: RJ-42957/D Emitida em: 14/09/2017
CPF: 398.229.667-68
RNP: 2002812349

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGA DA ASSOC EDUCL VEIGA DE ALMEIDA

Data colação de grau: 19/03/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33567/2021

Emitida às: 06/04/2021 07:45 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.08749926949239928

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



ANEXO IV - ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA

(FORNECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
POR OCASIÃO DA VISTORIA REALIZADA)

Concorrência do Tipo Menor Preço Global Nº TP001/2021

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa abaixo relacionada, através de seu representante, VISTORIOU a área onde será executado o projeto executivo, objeto desta Concorrência do Tipo Menor Preço Global Nº TP001/2021, bem como tomou conhecimento da natureza e vulto dos serviços técnicos especializados, para utilização das técnicas e normas vigentes, necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do projeto.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

Empresa:

PARGO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 40.174.930/0001-86

Nome do representante: RONALDO PINTO DE ALMEIDA

RG: 42957/D - CREA RJ

Assinatura:

Ronaldo Pinto de Almeida
Engenheiro Civil
CR 42957/D

IDENTIFICAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Data da vistoria: 14.10.2021

Nome do servidor: Helena de Souza Costa

Nº da Matrícula: 3095386-3

Assinatura:

PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86
1
24/64



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional RONALDO PINTO DE ALMEIDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO PINTO DE ALMEIDA**.....

Registro: **1981120681** RNP: **2002812349**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020210143787 - de 26/07/2021 Tipo de registro: **OBRA OU SERVIÇO**.....

Baixada em: 23/08/2021 por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **PARGO ENGENHARIA LTDA** Registro: 1991200284.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC**.....

Endereço: **RUA MARQUES DE ABRANTES 99 - FLAMENGO**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: **COMERCIAL**.....

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **REFORMA**.....

Complemento:

(1): **EDIFICACAO COMERCIAL**

Informação Complementar:

ART COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO - AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL .. PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, E REFORMA GERAIS, EM ATENDIMENTO AOS PROJETOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA E SEUS ACESSOS A UNIDADE RAMOS.

Nº do contrato: **PE:012/2018**.....

Quantificação: **200,00 m2**.....

Data de Celebração: **24/09/2018**.....

Data de Início: **23/03/2019**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO 31 dia(s)**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 29.254,51**.....

Endereço: **RUA TEIXEIRA FRANCO 38 - RAMOS**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020210170981 - Data de Pagamento: 10/09/2018.....

Profissional: **RONALDO PINTO DE ALMEIDA**.....

(CONTINUA)

[Handwritten signatures and stamps]
25/84
PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72048/2021)

RNP: 2002812349 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020210143824 - de 26/07/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 23/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: PARGO ENGENHARIA LTDA Registro: 1991200284.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Endereço: RUA MARQUES DE ABRANTES 99 - FLAMENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE PROJETOS DEFINITIVOS TIPO "AS BUILT" DE ARQUITETURA E

INSTALAÇÃO NA OBRA DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, E REFORMA GERAIS,

EM ATENDIMENTO AOS PROJETOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DA CASA DE MÁQUINAS

DA PISCINA E SEUS ACESSOS DA UNIDADE RAMOS.

Nº do contrato: PE:012/2018.....

Quantificação: 200,00 m2.....

Data de Celebração: 24/09/2018.....

Data de Início: 24/09/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 120 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 375.283,26.....

Endereço: RUA TEIXEIRA FRANCO 38 - RAMOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020210170981 - Data de Pagamento: 10/09/2018.....

Profissional: RONALDO PINTO DE ALMEIDA.....

RNP: 2002812349 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020210170981 - de 10/09/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 23/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: PARGO ENGENHARIA LTDA Registro: 1991200284.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

(CONTINUA)

26/64
PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72048/2021)

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Endereço: RUA MARQUES DE ABRANTES 99 - FLAMENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORMA GERAIS EM ATENDIMENTO AOS

PROJETOS DE EXECUÇÃO OBRAS CIVIS DA CASA DE MAQUINAS DA PISCINA E SEUS

ACESSOS DA UNIDADE RAMOS.

Nº do contrato: PE:012/2018.....

Quantificação: 200,00 m2.....

Data de Celebração: 24/09/2018.....

Data de Início: 24/09/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 120 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 375.283,26.....

Endereço: RUA TEIXEIRA FRANCO 38 - RAMOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210171018 - de 17/02/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 23/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: PARGO ENGENHARIA LTDA Registro: 1991200284.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Endereço: RUA MARQUES DE ABRANTES 99 - FLAMENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

(CONTINUA)

Handwritten signatures and stamps. One stamp reads: PARGO ENGENHARIA LTDA, 40.174.930/0001-86, 27/6/21.



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72048/2021)

Informação Complementar:
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORMA GERAIS, EM ATENDIMENTO AOS ...
PROJETOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA E SEUS .
ACESSOS DA UNIDADE RAMOS.

Nº do contrato: PE:012/2018.....

Quantificação: 200,00 m2.....

Data de Celebração: 24/09/2018.....

Data de Início: 23/01/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 60 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.254,51.....

Endereço: RUA TEIXEIRA FRANCO 38 - RAMOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020210170981 - Data de Pagamento: 10/09/2018.....

Profissional: RONALDO PINTO DE ALMEIDA.....

RNP: 2002812349 ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE
BATEDOR DE CLORO, INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA] E ENGENHARIA
ELÉTRICA[REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) ...
que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO
ELETRICISTA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem ..
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72048/2021

Emitida às: 24/08/2021 14:27 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.06284292482396814

(CONTINUA)

28/08
PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72048/2021)

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 2021

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


29/84
PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SESC/ARRJ)**, entidade de direito privado sem fins lucrativos, nos termos do art. 240 da Constituição Federal, instituído pelo Decreto-lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946, com Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.621.867/0001-52, estabelecido na Rua Marquês de Abrantes, 99, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado pelo Gerente de Logística, **KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA**, portador da carteira de identidade nº 164.890 - OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 861.604.001-34, atesta para os devidos fins, que a empresa **PARGO ENGENHARIA LTDA**, empresa com sede na Rua Gonzaga Bastos, 294, Sala 202 – Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20541-000, inscrita no CNPJ sob o nº 40.174.930/0001-86, prestou, de forma satisfatória, Serviços de Recuperação Estrutural, Substituição do Sistema Batedor de Cloro, Instalação de Sistema de Exaustão Mecânica e Reformas Gerais, em Atendimento aos Projetos de Execução das Obras Cíveis da Casa de Máquinas da Piscina e seus Acessos, realizados no SESC Ramos, no período de 24 de setembro de 2018 até 23 de abril de 2019, por meio do Processo Licitatório nº 66.591/2018, Concorrência nº 05/2018.

Valor dos Serviços:

- R\$ 404.537,77 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos).

Responsável Técnico:

- Engenheiro Civil – Ronaldo Pinto de Almeida – CREA-RJ – 42957/D
- Engenheiro Eletricista – Roberto Pinto de Almeida – CREA-RJ – 28184/D

Descrição dos Serviços:

- Conforme "Planilha Orçamentaria" anexa, referente à Concorrência nº 04/2018 – Processo nº 66.578/2018, onde constam discriminados os serviços e as quantidades.

Atestamos, ainda, que a empresa em questão demonstrou capacidade técnica e eficácia no desempenho de suas obrigações contratuais, não existindo em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2020


Kleiton Antunes
Gerente de Logística
SESC / ARRJ

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ARRJ
Kleiton Anderson Antunes de Souza




2/2

SESC-AR/RJ - RAMOS - Rua Teixeira Franco, 38 - Ramos - RJ		Número:	Revisão:
Objeto	Contratação de empresa especializada para execução de recuperação estrutural, substituição do sistema batador de cloro, instalação de sistema de exaustão mecânica e reformas gerais na casa de máquinas da piscina e seu acesso	Data: 15/07/2018	REF: SINAPI - Setembro / 2015 Atualizado Jan/2018
		Processo/ Concorrência: 66.591/2018 - CC N° 05/2018	

Empresa: Pargo Engenharia Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS (R\$)
				MAT. (R\$)	MO (R\$)	TOTAL (R\$)	
5	ESTRUTURA PARA VERGAS E BASES						
5.1	Formas em chapa compensada resinada de 12 mm, incluindo cimbramentos; escoras, travetas, sarrafos de enrijecimento em madeira	m2	0,50	80,00	50,00	130,00	65,00
5.2	Armação em aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) & 12,5 mm (1/2") - fornecimento / corte (perda de 10% / dobra / colocação)	kg	3,80	25,00	20,00	45,00	171,00
5.3	Concreto Fck 30,0 Mpa, compreendendo o preparo e lançamento do concreto.	m3	0,05	350,00	100,00	450,00	23,76
Sub-total							259,76

6 REVESTIMENTOS							
6.1	Limpeza e raspagem de paredes	m²	40,60	2,00	6,00	8,00	324,80
6.2	Execução de chapisco nas lajes (tetos) da casa de máquinas da piscina.	m²	91,80	3,00	3,00	6,00	550,80
6.3	Execução de chapisco nas vigas da casa de máquinas da piscina.	m²	14,00	3,00	3,00	6,00	84,00
6.4	Execução de chapisco nos pilares da casa de máquinas da piscina.	m²	15,80	3,00	2,00	5,00	79,00
6.5	Execução de chapisco nas paredes da casa de máquinas da piscina (considerando 70 % da área total).	m²	139,50	3,00	2,00	5,00	697,50
6.6	Execução de chapisco nas lajes (tetos) do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	13,80	3,00	3,00	6,00	82,80
6.7	Execução de chapisco na viga do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	1,30	3,00	3,00	6,00	7,80
6.8	Execução de chapisco nas paredes do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	52,60	3,00	2,00	5,00	263,00
6.9	Execução de revestimento em argamassa nas lajes (tetos) da casa de máquinas da piscina.	m²	91,80	20,00	25,00	45,00	4.131,00
6.10	Execução de revestimento em argamassa nas vigas da casa de máquinas da piscina.	m²	14,00	20,00	30,00	50,00	700,00
6.11	Execução de revestimento em argamassa nos pilares da casa de máquinas da piscina.	m²	15,80	20,00	25,00	45,00	711,00
6.12	Execução de revestimento em argamassa nas paredes da casa de máquinas da piscina (considerando 70 % da área total).	m²	139,50	20,00	20,00	40,00	5.580,00
6.13	Execução de revestimento em argamassa nas lajes (tetos) do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	13,80	20,00	25,00	45,00	621,00
6.14	Execução de revestimento em argamassa na viga do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	1,30	20,00	25,00	45,00	58,50
6.15	Execução de revestimento em argamassa nas paredes do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	52,60	20,00	20,00	40,00	2.104,00
6.16	Execução de revestimento em argamassa nas paredes da casa de máquinas do exaustor.	m²	6,00	30,00	80,00	110,00	660,00
6.17	Regularização em argamassa nas paredes da casa de máquinas da piscina (considerando 30% da área total).	m²	59,80	10,00	10,00	20,00	1.196,00
6.18	Execução de revestimento cerâmico nas paredes da casa de máquinas da piscina, inclusive rejuntamento.	m²	199,20	55,00	35,00	90,00	17.928,00
6.19	Execução de revestimento cerâmico nos pilares da casa de máquinas da piscina, inclusive rejuntamento.	m²	15,80	55,00	45,00	100,00	1.580,00
Sub-total							37.359,20

7 PINTURAS							
7.1	Pintura nas lajes (tetos) da casa de máquina da piscina.	m²	91,80	15,00	15,00	30,00	2.754,00
7.2	Pintura nas vigas da casa de máquinas da piscina.	m²	14,00	15,00	15,00	30,00	420,00
7.3	Pintura na laje (teto) do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	13,80	15,00	15,00	30,00	414,00
7.4	Pintura na viga do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	1,30	15,00	15,00	30,00	39,00
7.5	Pintura nas paredes do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	52,60	15,00	12,00	27,00	1.420,20
7.6	Pintura da caixa de correr (vão) do antigo elevador de carga.	m²	34,60	15,00	22,00	37,00	1.280,20
7.7	Pintura da casa de máquina do exaustor.	m²	6,00	15,00	12,00	27,00	162,00
7.8	Pintura da porta, aduelas e alisares do fechamento do corredor no subsolo.	unid.	1,00	150,00	60,00	210,00	210,00
7.9	Pintura de porta, aduelas e alisares da casa de máquinas da exaustão.	unid.	1,00	150,00	60,00	210,00	210,00
7.10	Pintura das aduelas e alisares do vão (shaft) no subsolo.	unid.	1,00	150,00	60,00	210,00	210,00
7.11	Pintura da esquadria metálica para fechamento do vão (shaft) no subsolo.	unid.	1,00	150,00	60,00	210,00	210,00
Sub-total							7.329,40

8 SUBSTITUIÇÃO DOS BATEDORES DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO ANTIGOS POR NOVOS NA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA							
8.1	Fornecimento e instalação de tanque em polipropileno, com capacidade de 1000 litros cada, com tampa basculante, fundo interno cônico, quebra ondas, reforço na tampa para agitador, com saída inferior lateral. Fabricação Bombetec	unid.	2,00	5.500,00	2.000,00	7.500,00	15.000,00
8.2	Fornecimento e instalação de agitador, modelo BMIX 1,5 DF, composto de haste e hélice em aço inox 304, revestidos em polipropileno. Hélices do tipo naval (HEN), com 3 (três) pás. Velocidade (RPM) direto do motor de 1750, elétrico trifásico 220/380/440 V, flange FF, carcaça 80, frequência 60 Hz, de fabricação BOMBETEC, a prova de explosão e com isolamento especial - Proteção IP-55.	unid.	2,00	7.800,00	2.500,00	10.300,00	20.600,00
8.3	Fornecimento e instalação de bomba dosadora de diafragma com dois cabeçotes, modelo DOSALINE 5, fabricada em PP (polipropileno injetado) e com dois cabeçotes com regulagem independente, diafragma de 120 mm (em VITON), vazão de 0 à 200 l/h, flange "C" DIN, carcaça 63, motor de 4 polos, elétrico trifásico 220/380 V, de fabricação BOMBETEC, potência 0,33 CV, proteção IP-55, frequência 60Hz.	unid.	2,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00

PARGO ENGENHARIA LTDA
 40.174.880/0001-86
 30/07

SESC-AR/RJ - RAMOS - Rua Teixeira Franco, 38 - Ramos - RJ		Número:	Revisão:
Objeto	Contratação de empresa especializada para execução de recuperação estrutural, substituição do sistema batedor de cloro, instalação de sistema de exaustão mecânica e reformas gerais na casa de máquinas da piscina e seu acesso	Data: 15/07/2018	REF: SINAPI - Setembro / 2015 Atualizado jan/2018
		Processo/ Concorrência: 66.591/2018 - CC N° 05/2018	

Empresa: Pargo Engenharia Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS (R\$)
				MAT. (R\$)	MO (R\$)	TOTAL (R\$)	
1. INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Serviços Técnicos						
1.1.1	Documentação da Obra	gl	1,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.5	Elaboração de relatório fotográfico semanal, contendo fotos dos serviços em execução diariamente enviado à Fiscalização, em arquivo digital	gl	1,00	200,00	250,00	450,00	450,00
1.2	Instalações Provisórias						
1.2.1	Tapume em chapa de madeira compensada, e= 6 mm, com pintura a base de PVA e reaparelhamento de 2x	m2	20,00	40,00	30,00	70,00	1.400,00
1.2.2	Instalações Elétricas Provisórias (Interligação Elétrica), para apoio à obra	cj	1,00	250,00	200,00	450,00	450,00
1.2.3	Instalações Hidráulicas Provisórias (Interligação de Hidráulica), para apoio à obra	cj	1,00	150,00	200,00	350,00	350,00
1.2.4	Fornecimento e colocação de placa de identificação de obra da Empreiteira, do SESC e de todos as demais empresas envolvidas na Contratação, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho	m²	3,00	150,00	50,00	200,00	600,00
1.3	Despesas e encargos mensais						
1.3.1	Manutenção do canteiro de obras	mês	4,00	50,00	250,00	300,00	1.200,00
1.3.2	Administração local de obra, compreendendo engenheiro residente e vti liância	mês	4,00		12.000,00	12.000,00	48.000,00
1.3.3	Limp eza permanente durante o período de execução das obras	mês	4,00	100,00	200,00	300,00	1.200,00
Sub-total							55.650,00
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.1	Demolições de revestimentos						
2.1.1	Demolição do revestimento em argamassa nas lajes (tetos) da casa de máquinas da piscina.	m²	91,80	10,00	15,00	25,00	2.295,00
2.1.2	Demolição do revestimento em argamassa na laje (teto) do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	13,80	10,00	15,00	25,00	345,00
2.1.3	Demolição do revestimento em argamassa nas vigas da casa de máquinas da piscina.	m²	14,00	10,00	15,00	25,00	350,00
2.1.4	Demolição do revestimento em argamassa na viga do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	1,30	10,00	15,00	25,00	32,50
2.1.5	Demolição do revestimento cerâmico nos pilares da casa de máquinas da piscina.	m²	15,80	5,00	15,00	20,00	316,00
2.1.6	Demolição do revestimento em argamassa nos pilares da casa de máquinas da piscina.	m²	15,80	5,00	15,00	20,00	316,00
2.1.7	Demolição do revestimento cerâmico nas paredes da casa de máquinas da piscina.	m²	199,20	5,00	15,00	20,00	3.984,00
2.1.8	Demolição do revestimento em argamassa nas paredes da casa de máquinas da piscina (considerando 70 % da área total).	m²	139,50	5,00	10,00	15,00	2.092,50
2.1.9	Demolição do revestimento em argamassa nas paredes do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	52,60	5,00	15,00	20,00	1.052,00
2.1.10	Demolição parcial do piso, teto e demolição total de base para antigo quadro na casa de máquinas do exaustor.	unid.	1,00	100,00	200,00	300,00	300,00
2.1.11	Demolição do revestimento em argamassa na casa de máquinas do exaustor	m²	3,40	10,00	18,00	28,00	95,20
2.1.12	Proteção dos equipamentos (filtros, bombas) com tablado de madeira	cj	1,00	250,00	350,00	600,00	600,00
2.1.13	Retirada periódica de entulho durante todo o período de execução da obra, incluindo: transporte manual horizontal do material; carga manual e descarga mecânica e transporte do mesmo ao local de destino	m3	38,40	90,00	70,00	160,00	6.144,00
Sub-total							17.922,20
3. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (Casa de Máquinas e Acesso Térreo)							
3.1	Escoramento de Laje e com escora metálica	m3	61,00	25,00	10,00	35,00	2.135,00
3.2	Execução de recuperação nas lajes em concreto armado da casa de máquinas da piscina.	m²	91,80	20,00	20,00	40,00	3.672,00
3.3	Execução de recuperação na laje em concreto armado do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m²	13,80	20,00	20,00	40,00	552,00
3.4	Execução de recuperação nas vigas em concreto armado da casa de máquinas da piscina.	unid.	6,00	20,00	20,00	40,00	240,00
3.5	Execução de recuperação na viga em concreto armado do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	unid.	1,00	20,00	20,00	40,00	40,00
3.6	Execução de recuperação nos pilares em concreto armado da casa de máquinas da piscina.	unid.	4,00	20,00	20,00	40,00	160,00
3.7	Execução de anodos de sacrifício nas lajes da casa de máquinas da piscina.	m	916,60	45,00	10,00	55,00	50.413,00
3.8	Execução de anodos de sacrifício na laje do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m	132,30	45,00	10,00	55,00	7.276,50
3.9	Execução de anodos de sacrifício nas vigas da casa de máquinas da piscina.	m	230,50	45,00	10,00	55,00	12.677,50
3.10	Execução de anodos de sacrifício na viga do acesso térreo (área verde) ao subsolo (circulação).	m	29,30	45,00	10,00	55,00	1.611,50
3.11	Execução de anodos de sacrifício nos pilares da casa de máquinas da piscina.	m	114,00	45,00	10,00	55,00	6.270,00
Sub-total							85.047,50
4. ALVENARIAS							
4.1	Bloco cerâmico 9 x 19 x 19cm	m2	3,00	45,00	35,00	80,00	240,00
Sub-total							240,00

SESC-AR/RJ - RAMOS - Rua Teixeira Franco, 38 - Ramos - RJ		Número:	Revisão:
Objeto	Contratação de empresa especializada para execução de recuperação estrutural, substituição do sistema batedor de cloro, instalação de sistema de exaustão mecânica e reformas gerais na casa de máquinas da piscina e seu acesso	Data: 15/07/2018	REF: SINAPI - Setembro / 2015 Atualizado jan/2018
		Processo/ Concorrência: 66.591/2018 - CC N° 05/2018	

Empresa: Pargo Engenharia Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS (R\$)
				MAT. (R\$)	MO R\$)	TOTAL (R\$)	
8.4	Execução de nova instalação hidráulica e adaptações para atendimento aos novos equipamentos batedores de Hipoclorito de Cálcio.	unid.	1,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00
8.5	Instalações elétricas dos equipamentos no sistema dos batedores de Hipoclorito de Cálcio.	unid.	1,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00
Sub-total							64.600,00
9 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA NA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA							
9.1	Desmontagem e retirada do elevador de carga existente.	unid.	1,00	500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
9.2	Fornecer e instalar esquadria metálica com grade em tela, com malha de abertura 25 x 25 mm, fio 2,10 mm nas dimensões 65 x 93 cm, com porta - cadeado e cadeado.	unid.	1,00	550,00	200,00	750,00	750,00
9.3	Fornecer e instalar porta em madeira, completa (com aduelas e alisares, fechadura etc), totalmente estanque, com medidas 0,70 x 2,10 cm.	unid.	1,00	580,00	250,00	830,00	830,00
9.4	Instalações Elétricas.	unid.	1,00	600,00	500,00	1.100,00	1.100,00
9.5	Fornecer e instalar ventilador centrifugo modelo GTD 355 Limit Load de dupla aspiração, com quadro e base reguláveis, fabricação BerlinerLuft do Brasil.	unid.	1,00	6.500,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00
Sub-total							13.180,00
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS							
10.1	Execução de instalações elétricas provisórias, com retirada e recolocação dos quadros elétricos, substituição dos eletrodutos e alimentadores.	serviço	1,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00
Sub-total							10.500,00
1 SERVIÇOS FINAIS							
11.1	Limpeza geral de todos os elementos que compõem a obra, em todos os compartimentos envolvidos pela mesma	gl	1,00	100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
11.2	Desmobilização do canteiro de obras restaurando os locais em sua configuração inicial	gl	1,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
11.3	Execução de Projetos definitivos tipo "As Built" de Arquitetura e Instalações, fornecimento de Manual de operação e manutenção dos equipamentos.	gl	1,00	100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Sub-total							3.900,00
TOTAL (R\$)							295.988,06
BDI 26,79%							79.295,20
TOTAL COM BDI (R\$)							375.283,26

PARGO ENGENHARIA
40.174.930/0001-86

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: HTV3-C0Y0-7GCC-LENK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/08/2021 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 24/08/2021 17:01:30





PRINGO LINDA MARIA LTDA.
35/84
*0.174.930/0001-86



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional RONALDO PINTO DE ALMEIDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO PINTO DE ALMEIDA**.....

Registro: **1981120681** RNP: **2002812349**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020210039838 - de 11/01/2018 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 25/08/2021 por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **PARGO ENGENHARIA LTDA** Registro: 1991200284.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC**.....

Endereço: **RUA MARQUES DE ABRANTES 99 - FLAMENGO**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: **COMERCIAL**.....

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **REFORMA**.....

Complemento:

(1): **EDIFICACAO COMERCIAL**

Informação Complementar:

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ESPORTIVA (REFORÇO ESTRUTURAL DE LAJE .. DE PISO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS CLARABOIAS METÁLICAS E REFORMA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO).

Nº do contrato: **PE:011/2017**.....

Quantificação: **500,00 m2**.....

Data de Celebração: **15/12/2017**.....

Data de Início: **01/02/2018**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO 120 dia(s)**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 736.713,02**.....

Endereço: **RUA BARAO DE MESQUITA 539 - TIJUCA**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210039863 - de 17/02/2021 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 25/08/2021 por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **PARGO ENGENHARIA LTDA** Registro: 1991200284.....

(CONTINUA)

PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86
30/64

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72624/2021)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Endereço: RUA MARQUES DE ABRANTES 99 - FLAMENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO 2 PARA OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ESPORTIVA

(REFORÇO ESTRUTURAL DE LAJE DE PISO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE

COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS CLARABOIAS METÁLICAS E REFORMA DA ÁREA DE

INTERVENÇÃO).

Nº do contrato: PE:011/2017.....

Quantificação: 500,00 m2.....

Data de Celebração: 15/12/2017.....

Data de Início: 31/07/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 30 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 204.445,73.....

Endereço: RUA BARAO DE MESQUITA 539 - TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020210039838 - Data de Pagamento: 11/01/2018.....

Profissional: RONALDO PINTO DE ALMEIDA.....

RNP: 2002812349 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020210145303 - de 29/07/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: PARGO ENGENHARIA LTDA Registro: 1991200284.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Endereço: RUA MARQUES DE ABRANTES 99 - FLAMENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

(CONTINUA)

[Handwritten signatures and stamps]
37/01
PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72624/2021)

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

1º TERMO ADITIVO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA ..
ESPORTIVA (REFORÇO ESTRUTURAL DE LAJE DE PISO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE ..
DE COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS CLARABOIAS METÁLICAS E REFORMA DA AREA DE ...
INTERVENÇÃO) A SER EXECUTADA NO SESC TIJUCA.

Nº do contrato: PE:011/2017.....

Quantificação: 500,00 m2.....

Data de Celebração: 15/12/2017.....

Data de Início: 01/06/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 60 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 736.713,02.....

Endereço: RUA BARAO DE MESQUITA 539 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020210039863 - Data de Pagamento: 17/02/2021.....

Profissional: RONALDO PINTO DE ALMEIDA.....

RNP: 2002812349 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020210145333 - de 29/07/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: PARGO ENGENHARIA LTDA Registro: 1991200284.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Endereço: RUA MARQUES DE ABRANTES 99 - FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

(CONTINUA)

PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-85
38/164



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72624/2021)

Informação Complementar:

3º TERMO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ...
ESPORTIVA (REFORÇO ESTRUTURAL DE LAJE DE PISO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE ..
DE COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS CLARABOIAS METÁLICAS E REFORMA DA ÁREA DE ..
INTERVENÇÃO) A SER EXECUTADA NO SESC TIJUCA.

Nº do contrato: PE:011/2017.....

Quantificação: 500,00 m2.....

Data de Celebração: 15/12/2017.....

Data de Início: 30/08/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 91 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 941.158,75.....

Endereço: RUA BARAO DE MESQUITA 539 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020210039863 - Data de Pagamento: 17/02/2021.....

Profissional: RONALDO PINTO DE ALMEIDA.....

RNP: 2002812349 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020210145353 - de 29/07/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: PARGO ENGENHARIA LTDA Registro: 1991200284.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Endereço: RUA MARQUES DE ABRANTES 99 - FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE PROJETOS DEFINITIVOS TIPO AS BUILT DE ARQUITETURA E
INSTALAÇÕES PARA OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ESPORTIVA (REFORÇA
ESTRUTURAL DE LAJE DE PISO, IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA,
SUBSTITUIÇÃO DAS CLARABÓIAS METÁLICAS E REFORMA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO) NO
SESC TIJUCA.)

(CONTINUA)

PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86
39/64



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72624/2021)

Nº do contrato: PE:011/2017.....
 Quantificação: 500,00 m2.....
 Data de Celebração: 15/12/2017.....
 Data de Início: 01/02/2018.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 301 dia(s).....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 941.158,75.....
 Endereço: RUA BARAO DE MESQUITA 539 - TIJUCA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Vinculada a ART principal Nº: 2020210039863 - Data de Pagamento: 17/02/2021.....
 Profissional: RONALDO PINTO DE ALMEIDA.....
 RNP: 2002812349 ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
 o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
 ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ, CFTV E SOM] , ENGENHARIA MECÂNICA [SISTEMA .
 DE CLIMATIZAÇÃO] EENGENHARIA DE SEGURANÇA [ELABORAÇÃO DE PCMAT] o(s) qual(is)
 e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
 ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
 com ressalvas o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .
 cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72624/2021
Emitida às: 25/08/2021 16:46 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.7628372319272566

Rio de Janeiro, 25 de Agosto de 2021

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
 Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
 (POR DELEGAÇÃO)

(CONTINUA)

40/64
 PARGO ENGENHARIA LTDA
 40.174.990/0001-86



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72624/2021

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72624/2021)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





40/64
PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SESC/ARRJ)**, entidade de direito privado sem fins lucrativos, nos termos do art. 240 da Constituição Federal, instituído pelo Decreto-lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946, com Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.621.867/0001-52, estabelecido na Rua Marquês de Abrantes, 99, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado pelo Gerente de Logística, **KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA**, portador da carteira de identidade nº 164.890 - OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 861.604.001-34, atesta para os devidos fins, que a empresa **PARGO ENGENHARIA LTDA**, empresa com sede na Rua Gonzaga Bastos, 294, Sala 202 – Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20541-000, inscrita no CNPJ sob o nº 40.174.930/0001-86, prestou, de forma satisfatória, Serviços de Implantação de Academia Esportiva (Reforço Estrutural da Laje de Piso, Impermeabilização da Laje de Cobertura, Substituição das Claraboias Metálicas e Reforma da Área de Intervenção), realizados no SESC Tijuca, no período de 01 de fevereiro de 2018 até 23 de novembro de 2018, por meio do Processo Licitatório nº 66.578/2018, Concorrência nº 04/2018.

Valor dos Serviços:

- R\$ 941.158,75 (novecentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Responsável Técnico:

- Engenheiro Civil – Ronaldo Pinto de Almeida – CREA-RJ – 42957/D
- Engenheiro Eletricista – Roberto Pinto de Almeida – CREA-RJ – 28184/D

Descrição dos Serviços:





- Conforme "Planilha Orçamentaria" anexa, referente à Concorrência nº 04/2018 – Processo nº 66.578/2018, onde constam discriminados os serviços e as quantidades.

Atestamos, ainda, que a empresa em questão demonstrou capacidade técnica e eficácia no desempenho de suas obrigações contratuais, não existindo em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2020


Kleiton Antunes -
Gerente de Logística
SESC / ARRJ

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ARRJ
Kleiton Anderson Antunes de Souza





2/2

PROCESSO LICITATÓRIO 62.108/2016 - PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA


SESC/ARRJ - TIJUCA - Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Revisão: 01

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de implantação de Academia Esportiva (reforço estrutural da laje de piso, impermeabilização da laje de cobertura, substituição das claraboias metálicas e reforma da área de intervenção), no Sesc Tijuca, situado à Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Data: 12/12/2017

Processo / Concorrência: 62.108/2016 / CCNº 18/2016

Empresa: Pargo Engenharia Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS (R\$)
				MAT. (R\$)	MO (R\$)	TOTAL (R\$)	
1.	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Serviços Técnicos						
1.1.1	Pagamento da A.R.T. ao CREA-RJ, referente a execução das obras.	ej	1,00		380,00	380,00	380,00
1.1.2	Execução de providências para obtenção do PCMAT (obra com mais de 20 operários), ou PPRA (obra com menos de 20 operários).	ej	1,00	200,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3	Execução de Cópias de documentos / Plotagens de Projetos durante o período de execução das obras.	ej	1,00	600,00	100,00	700,00	700,00
1.1.4	Elaboração de relatório fotográfico da atual situação das áreas que sofrerão interferências e áreas adjacentes, enviado à Fiscalização, em arquivo digital, antes do início dos serviços.	ej	1,00	100,00	250,00	350,00	350,00
1.1.5	Elaboração de relatório fotográfico semanal, contendo fotos dos serviços em execução diariamente enviado à Fiscalização, em arquivo digital.	ej	4,00	50,00	100,00	150,00	600,00
1.2	Instalações Provisórias						
1.2.1	Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=12mm, inclusive pintura PVA na cor branca. (fechamento esquadrias)	m²	30,00	30,00	30,00	60,00	1.800,00
1.2.2	Aluguel de plataforma fixa vertical, tipo monta carga, para transporte de materiais.	mês	4,00	4.000,00	500,00	4.500,00	18.000,00
1.2.3	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, inclusive transporte dos elementos de andaime, ate a obra. Plataforma ou passarela de madeira. Montagem e desmontagem dos andaimes.	m/mês	4,00	250,00	80,00	330,00	1.320,00
1.2.4	Fornecimento e instalação de isolamento das áreas da obra com tela fabricada em fios de polietileno com tratamento contra raios solares (UV), na cor laranja, medindo 1,20m de altura.	m²	15,00	5,00	5,00	10,00	150,00
1.2.5	Fornecimento e colocação de placa de identificação de obra da Empreiteira, do SESC e de todos as demais empresas envolvidas na Contratação, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho.	m²	1,50	300,00	50,00	350,00	525,00
1.2.6	Instalações Hidráulicas Provisórias (Interligação de Hidráulica), para apoio à obra	ej	1,00	250,00	150,00	400,00	400,00
1.2.7	Instalações elétricas provisórias (interligação elétrica), para apoio à obra	ej	1,00	250,00	150,00	400,00	400,00
1.3	Despesas e encargos mensais						
1.3.1	Disponibilização de cinco capacetes de segurança para uso exclusivo de visitantes, os quais serão definidos pela Fiscalização.	ej	1,00	200,00		200,00	200,00
1.3.2	Administração local de obra, compreendendo engenheiro residente, mestre de obras, apontador/almojarife e vigilância.	mês	4,00		21.000,00	21.000,00	84.000,00
1.3.3	Retirada periódica de entulho durante todo o período de execução da obra, incluindo: transporte manual horizontal do material. Carga manual e descarga mecânica e transporte do mesmo ao local de destino.	m³	98,00	90,00	50,00	140,00	13.720,00
1.3.4	Limpeza permanente durante o período de execução das obras.	mês	4,00	100,00	250,00	350,00	1.400,00
SUB TOTAL - INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES							124.945,00
2.	REFORÇO ESTRUTURAL METÁLICO						
2.1	Demolições e Retiradas						
2.1.1	Demolição de argamassa excedente nos pilares e lajes.	vb	1,00	400,00	600,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2	Limpeza das superfícies existentes, para a execução do reforço estrutural	vb	1,00	150,00	250,00	400,00	400,00
2.2	Reforço Estrutural						
2.2.1	Escoramento das lajes e estruturas existentes.	vb	1,00	800,00	600,00	1.400,00	1.400,00
2.2.2	Preparação das superfícies dos pilares, para preenchimento dos insertes, inclusive apicoamentos, limpeza com jato de ar, umedecimento das superfícies e preenchimento com SikaGrout, de fabricação Sika, com adição de pedrisco na proporção 50% em volume.	vb	1,00	800,00	800,00	1.600,00	1.600,00
2.2.3	Fornecimento e instalação dos perfis metálicos em aço-carbono microligado, de alta resistência mecânica ASTM A-572. Grau 50.						
2.2.4	Perfil W - 200x15	kg	1.890,00	7,00	4,00	11,00	20.790,00
2.2.5	Perfil W - 200x19.3	kg	540,00	7,00	4,00	11,00	5.940,00
2.2.6	Perfil W - 200x22.5	kg	1.463,00	7,00	4,00	11,00	16.093,00
2.2.7	Perfil W - 200x26.6	kg	159,60	7,00	4,00	11,00	1.755,60
2.2.8	Perfil W - 310x52	kg	832,00	7,00	4,00	11,00	9.152,00
2.2.9	Perfil W - 310x79	kg	1.896,00	7,00	4,00	11,00	20.856,00
2.2.10	L 80mmx80mmx8.49	m²	112,07	7,00	4,00	11,00	1.232,77
2.2.11	Preenchimento dos vazios entre as vigas metálicas e as lajes, com argamassa tixotrópica, SikaGrout Tix, de fabricação Sika.	vb	1,00	400,00	300,00	700,00	700,00
2.2.12	Chumbador passante Ø 3/4", comprimento 500mm, Aço IAS Super, de fabricação HILTI.	unid.	42,00	40,00	50,00	90,00	3.780,00
2.2.13	Cápsula adesiva HVU, Ø 3/4", de fabricação HILTI.	unid.	42,00	20,00	15,00	35,00	1.470,00
2.2.14	Chumbador WB Ø 1/2", de fabricação WALSYWA.	unid.	32,00	30,00	30,00	60,00	1.920,00
2.2.15	Chapa SAC 50, espessura 12,5mm	kg	735,00	5,00	3,00	8,00	5.880,00
2.2.16	Cantoneiras ASTM A-36, conforme especificação do projeto de reforço estrutural.	vb	1,00	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00
2.2.17	Calços metálicos, conforme especificação do projeto de reforço estrutural, com 30mm de altura.	vb	1,00	600,00	500,00	1.100,00	1.100,00
2.2.18	Eletrodos específicos para solda manual AWS E-70, para cada tipo de aço.	vb	1,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
2.2.19	Tratamento das estruturas metálicas com a aplicação de 01 (uma) demão de primer monocomponente anticorrosivo à base de epóxi (primer epoxidico), com espessura mínima de 75µm.	vb	1,00	600,00	800,00	1.400,00	1.400,00
SUB TOTAL - REFORÇO ESTRUTURAL METÁLICO							98.669,37
3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA						
3.1	Demolições e Retiradas						
3.1.1	Remoção das instalações elétricas e equipamentos existentes, devidamente embaladas, para entrega à Unidade.	vb	1,00	100,00	300,00	400,00	400,00
3.1.2	Remoção de escada marinho existente, para posterior reinstalação.	unid.	1,00	200,00	400,00	600,00	600,00
3.1.3	Remoção de tubulação de incêndio existente, inclusive conexões.	m	7,00	30,00	30,00	60,00	420,00
3.1.4	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico comum, sem reaproveitamento - Jardineiras existentes.	m³	1,91	10,00	10,00	20,00	38,20



PARGO ENGENHARIA LTDA.

 40.174.930/0001-86

PROCESSO LICITATÓRIO 62.108/2016 - PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

SESC/ARRJ - TIJUCA - Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Revisão: 01

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de implantação de Academia Esportiva (reforço estrutural da laje de piso, impermeabilização da laje de cobertura, substituição das claraboias metálicas e reforma da área de intervenção), no Sesc Tijuca, situado à Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Data: 12/12/2017
Processo / Concorrência: 62.108/2016 / CCNº 18/2016

Empresa: Pargo Engenharia Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS (RS)
				MAT. (RS)	MO (RS)	TOTAL (RS)	
3.1.5	Remoção de vegetação e terra das jardineiras existentes	m³	12,00	30,00	80,00	110,00	1.320,00
3.1.6	Remoção e reinstalação de esquadria metálica de fechamento do Ginásio.	vb	1,00	200,00	800,00	1.000,00	1.000,00
3.1.7	Demolição de bases de concreto, de apoio da esquadria de fechamento do Ginásio.	m³	0,10	500,00	500,00	1.000,00	100,00
3.1.8	Remoção de chapins de granito sobre as muretas perimetrais, inclusive argamassa de assentamento.	m	42,00	8,00	10,00	18,00	756,00
3.1.9	Demolição de revestimento em litofina (muretas perimetrais e rodapés alvenarias verticais), inclusive argamassa de assentamento.	m²	25,00	8,00	15,00	23,00	575,00
3.1.10	Demolição de emboço e chapisco sobre as superfícies das muretas perimetrais e rodapés.	m²	50,00	10,00	11,00	21,00	1.050,00
3.1.11	Remoção de revestimento em pedra portuguesa.	m²	298,40	5,00	5,00	10,00	2.984,00
3.1.12	Demolição de contrapiso de concreto simples - H=5cm.	m²	15,18	50,00	50,00	100,00	1.517,50
3.1.13	Demolição de proteção primária e camada de impermeabilização existentes - H=5cm.	m²	303,50	5,00	10,00	15,00	4.552,50
3.2	Alvenarias e Estruturas						
3.2.1	Execução de alvenaria de blocos cerâmicos 9x19x19cm, assentados com argamassa industrializada e juntas de 10mm.	m²	14,90	60,00	40,00	100,00	1.490,00
3.2.2	Execução de ancoragem com aço 6,3mm e fixação com adesivo estrutural à base de resina epóxi, de média viscosidade (fluído), Sikadur 32.	m	17,10	20,00	20,00	40,00	684,00
3.2.3	Fornecimento e instalação de fita de polietileno com largura de 7,5cm e tela metálica eletrossoldada Facha Forte, com fio BWG 18 (1,24mm), de fabricação MORLAN, na junção das alvenarias antigas e novas.	m²	8,55	25,00	18,00	43,00	367,65
3.2.4	Execução de chapisco sobre as alvenarias, executado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 0,5 à 1,0cm, inclusive adição de emulsão adesiva Viafix, de fabricação Viapol.	m²	34,80	5,00	4,00	9,00	313,20
3.2.5	Aplicação de emboço camurçado sobre chapisco, executado com argamassa industrializada e espessura máxima de 25mm.	m²	34,80	20,00	18,00	38,00	1.322,40
3.3	Drenagem e Ventilação						
3.3.1	Desobstrução dos ralos existentes, com substituição da saída por novos ralos pré-fabricados, tipo Bocchetone, compatíveis com os diâmetros das tubulações existentes.	unid.	5,00	120,00	50,00	170,00	850,00
3.3.2	Grelhas de fechamento para ralos, tipo abacaxi, inclusive pintura de acabamento com 01 (uma) demão de fundo epóxi seguido de 02 (duas) demãos de tinta epóxi base solvente na cor preta, de fabricação Internacional.	unid.	5,00	40,00	25,00	65,00	325,00
3.3.3	Buzinotes executados com tubo de PVC, de fabricação TIGRE, com Ø 75mm, para escoamento da laje sobre a casa de máquinas.	unid.	2,00	50,00	30,00	80,00	160,00
3.3.4	Adequação das instalações elétricas existentes, inclusive rasgos e fechamento dos mesmos no piso e alvenaria e infraestrutura para encaminhamento da nova instalação.	vb	1,00	300,00	400,00	700,00	700,00
3.3.5	Execução de furos na laje de cobertura, para a passagem de tubulação de incêndio, inclusive reforço das áreas de chumbamento com grout cimentício, Sikagrout 212.	unid.	2,00	150,00	200,00	350,00	700,00
3.3.6	Fornecimento e instalação de trecho de tubulação de incêndio junto à laje de cobertura, em aço galvanizado sem costura (JIN 2440), com diâmetro de 65mm, inclusive acessórios e pintura com tinta esmalte sintético na cor Preta, Ref: NI, tipo Interthane 870, acabamento semibrilho, com faixas de 3cm de espessura à cada 2,00m, executadas com tinta esmalte sintético na cor Vermelho Segurança, Ref: 5R4/14, tipo Interthane 870, acabamento semibrilho, ambas de fabricação Internacional	m	7,00	150,00	80,00	230,00	1.610,00
3.4	Impermeabilização						
3.4.1	Preparo de superfície com uma argamassa de cimento e areia (ponte de aderência), traço 1:3, com espessura aproximada de 0,5 à 1,0cm, com emulsão adesiva Viafix, de fabricação VIAPOL, com acabamento vassourado (superfícies horizontais).	m²	303,50	4,00	4,00	8,00	2.428,00
3.4.2	Regularização executada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:4, com emulsão adesiva Viafix, de fabricação Viapol, inclusive chumbamento das tubulações existentes (superfícies horizontais e rodapés).	m²	338,30	12,00	10,00	22,00	7.442,60
3.4.3	Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfaltos modificados, estruturada com tecido de poliéster, tipo III, espessura de 4mm nas áreas horizontais e 30cm nos rodapés, inclusive aplicação de 1 demão de primer à base de asfaltos e solventes orgânicos, Ecoprimer, de fabricação Viapol (superfícies horizontais e rodapés), inclusive teste de estanqueidade com lâmina de água com altura aproximada de 5cm, com duração de 72 horas (superfícies horizontais).	m²	303,50	80,00	50,00	130,00	39.453,00
3.4.4	Camada separadora com filme plástico de 24 micra de espessura sobre a manta asfáltica (superfícies horizontais).	m²	303,50	2,00	1,00	3,00	910,50
3.4.5	Proteção horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 0,5 à 1,0cm, substituindo 20% da água de amassamento por emulsão adesiva Viafix, de fabricação Viapol e acabamento vassourado (superfícies horizontais).	m²	303,50	18,00	22,00	40,00	12.140,00
3.4.6	Proteção vertical com tela hexagonal 1" (W1/W2: 28/54mm - fio 0,71mm), tipo pinteiro, de fabricação MORLAN, em todo o perímetro e altura do rodapé (30cm de tela, instalada 15cm acima da impermeabilização e 15cm na horizontal), inclusive chapisco de cimento e areia, traço 1:3, seguido de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traço 1:4, substituindo 20% da água de amassamento por emulsão adesiva Viafix, de fabricação Viapol, conforme descrito em memorial (rodapés).	m²	34,80	20,00	18,00	38,00	1.322,40
3.5	Revestimento de Pisos e Paredes						
3.5.1	Revestimento de piso em pedras portuguesas, assentadas sobre colchão de aproximadamente 7cm, com mistura seca de cimento e areia, traço 1:6, seguindo o desenho de paisagismo especificado no projeto, inclusive rejuntamento e limpeza final das superfícies.	m²	298,40	78,00	40,00	118,00	35.211,20
3.5.2	Execução de bases de concreto para apoio das esquadrias de fechamento do Ginásio Esportivo.	m³	0,20	1.000,00	1.000,00	2.000,00	400,00
3.5.3	Revestimento cerâmico em litofina, nas muretas perimetrais e rodapés, assentado com argamassa de alta adesividade, Cimenticola Flexível, de fabricação Quartzolit. Rejuntamento flexível, de fabricação Quartzolit, nas áreas de revestimento cerâmico (litofina) e aplicação de hidrofugante Acquella, de fabricação Vedacit, sobre as superfícies em litofina, em 01 (uma) demão antes do rejuntamento e 03 (três) demãos após o rejuntamento.	m²	59,80	70,00	25,00	95,00	5.681,00

PROCESSO LICITATÓRIO 62.108/2016 - PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA


SESC/ARRJ - TIJUCA - Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Revisão: 01

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de implantação de Academia Esportiva (reforço estrutural da laje de piso, impermeabilização da laje de cobertura, substituição das claraboias metálicas e reforma da área de intervenção), no Sesc Tijuca, situado à Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Data: 12/12/2017

Processo / Concorrência: 62.108/2016 / CC Nº 18/2016

Empresa: Pargo Engenharia Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS (RS)
				MAT. (RS)	MO (RS)	TOTAL (RS)	
3.5.4	Pintura acrílica nos rodapés abaixo dos chapins de granito e demais áreas indicadas no projeto, com tinta acrílica acabamento acetinado, na cor Grafite, com aplicação de 03 (três) demãos, inclusive 01 (uma) demão de selador acrílico e 01 (uma) demão de massa corrida.	m²	31,80	12,00	12,00	24,00	763,20
3.5.5	Pintura das empenas com tinta acrílica acabamento acetinado, em 03 (três) demãos, na cor branco neve sobre 01 (uma) demão de selador e 01 (uma) demão de massa corrida, inclusive tratamento de fissuras nas empenas das fachadas, inclusive aplicação de "tinta emborrachada" Vedapren Parede Impermeabilizante e massa Sela Trinca, de fabricação Vedacit.	m²	49,00	18,00	15,00	33,00	1.617,00
3.6	Granitos						
3.6.1	Fornecimento e instalação de chapins de granito Cinza Corumbá sobre as muretas perimetrais da laje de cobertura, com espessura de 2cm, acabamento serrado e largura conforme existente, inclusive pingadeiras conforme projeto. Assentamento com argamassa pré-fabricada, Mármore e Granitos interno ou externo e Rejuntamento Flexível, ambos de fabricação Quartzolit.	m²	16,00	50,00	40,00	90,00	1.440,00
3.6.2	Fornecimento e instalação de soleiras de granito Cinza Corumbá, com espessura de 2cm, largura conforme projeto e acabamento serrado, conforme padrão da Unidade, nos locais indicados no projeto. Assentamento com argamassa pré-fabricada, Mármore e Granitos interno ou externo, de fabricação Quartzolit.	m	4,50	60,00	40,00	100,00	450,00
3.7	Estruturas Metálicas						
3.7.1	Tratamento e pintura da escada marinho existente, com lixamento das superfícies, aplicação de PCF e pintura com 01 (uma) demão da tinta de aderência epóxi Interseal 670HS e 02 (duas) demãos da tinta epóxi Interpad 740, ambos de fabricação Internacional, inclusive reinstalação no local original.	vb	1,00	250,00	300,00	550,00	550,00
SUB TOTAL - IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA							133.646,35
4.	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA E CLARABOIAS METÁLICAS						
4.1	Remoção das claraboias e esquadrias existentes - Vidros e estrutura metálica.	m²	42,20	10,00	30,00	40,00	1.688,00
4.2	Fornecimento e instalação de estrutura provisória, executada em lona de boa qualidade, transparente, nos vãos das claraboias.	m²	42,20	50,00	40,00	90,00	3.798,00
4.3	Fornecimento e instalação de estrutura metálica de sustentação das claraboias, executada em chapa ASTM-36, seguindo os materiais e detalhes de execução descritos no memorial, inclusive fixações nas alvenarias e/ou estruturas de concreto, tratamento e pintura das superfícies.	vb	1,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4	Contratação de projeto de fabricação e montagem das claraboias e esquadria vertical de correr, inclusive inspeções do projetista, conforme memorial descritivo.	vb	1,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.5	Fornecimento e instalação de esquadrias metálicas (claraboias), em perfis extrudados de alumínio na liga ABNT 6060/T5, Ref: RAL 9005 - Preto Fosco, da linha Elegance Mirror, de fabricação Hydro/Sapa, inclusive demais peças e acessórios necessários à completa instalação dos perfis, conforme projeto.	m²	20,10	550,00	350,00	900,00	18.090,00
4.6	Fornecimento e instalação de esquadrias verticais de correr, em perfis extrudados de alumínio na liga ABNT 6060/T5, Ref: RAL 9005 - Preto Fosco e perfis verticais de correr anodizados, conforme padrão da Unidade, de fabricação Hydro/Sapa, inclusive demais peças e acessórios necessários à completa instalação dos perfis, conforme projeto.	m²	24,90	600,00	100,00	700,00	17.430,00
4.7	Fornecimento e instalação de vidros para fechamento das claraboias metálicas e esquadria vertical de correr, inclusive selantes e demais itens necessários à completa instalação e vedação junto aos perfis metálicos.						
4.7.1	Claraboias - Vidro laminado com espessura de 10mm, (vidro 4mm controle solar Face 2 + PVB Standard 0,38mm + vidro 6mm float incolor), Linha Cool Lite KNT 155, de fabricação Cebrace.	m²	18,24	400,00	120,00	520,00	9.484,80
4.7.2	Esquadria vertical de correr - Vidro temperado laminado transparente, incolor 8mm (vidro 4mm float + PVB Standard incolor 0,38mm + vidro 4mm float).	m²	26,00	550,00	100,00	650,00	16.900,00
SUB TOTAL - SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA E CLARABOIAS METÁLICAS							72.390,8
5.	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACADEMIA ESPORTIVA						
5.1	Demolições e Retiradas						
5.1.1	Remoção de rodapé de madeira.	m	52,00	1,00	3,00	4,00	208,00
5.1.2	Remoção das luminárias e instalações elétricas existentes, inclusive embalagem e armazenamento das luminárias, para posterior reinstalação.	unid.	19,00	5,00	10,00	15,00	285,00
5.1.3	Remoção dos dutos de climatização, inclusive embalagem e armazenamento, para posterior reinstalação.	m	32,00	20,00	20,00	40,00	1.280,00
5.1.4	Remoção das cortinas e trilhos existentes.	m	24,00	3,00	5,00	8,00	192,00
5.1.5	Demolição de forro de gesso existente.	m²	137,00	2,00	4,00	6,00	822,00
5.1.6	Remoção de peitoris de granito existentes sob as claraboias metálicas.	m	12,00	5,00	15,00	20,00	240,00
5.2	Instalações hidráulicas e de esgoto						
5.2.1	Instalação de ponto hidráulico para bebedouro de pressão, inclusive intervenções civis e reparos necessários.	unid.	1,00	200,00	250,00	450,00	450,00
5.2.2	Instalação de ponto de esgoto para bebedouro de pressão, inclusive intervenções civis e reparos necessários.	unid.	1,00	200,00	250,00	450,00	450,00
5.2.3	Fornecimento e instalação de bebedouro de pressão suspenso BDF-300 2T, com 2 torneiras, 127V, fabricação IBBL.	unid.	1,00	2.600,00	250,00	2.850,00	2.850,00
5.3	Instalações elétricas						
5.3.1	Infraestrutura para a alimentação principal da Academia Esportiva - Fornecimento e instalação						
5.3.1.1	Eletroduto em PVC rígido (preto) 1 1/2" (área externa até o QDG), com conexões roscaáveis, de fabricação WETZEL, inclusive abraçadeira e demais peças e acessórios para fixação na alvenaria externa e junto à laje na área interna.	m	15,00	15,00	10,00	25,00	375,00
5.3.1.2	Caixa de passagem (tipo derivação - CP-01) sem embute IP55 (tipo derivação), medindo 38x30cm, tampa opaca baixa, Ref.:CBOX alternativa 9.140.59, de fabricação Cemar Legrand, para interligação com a infraestrutura existente, inclusive luvas de emenda LF-25, Linha LF, de fabricação Inteli e demais peças e acessórios necessários.	unid.	1,00	120,00	50,00	170,00	170,00


PARGO ENGENHARIA LTDA.
 40.174.930/0001-88

PROCESSO LICITATÓRIO 62.108/2016 - PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

SESC/ARRJ - TIJUCA - Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ.		Revisão: 01
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de implantação de Academia Esportiva (reforço estrutural da laje de piso, impermeabilização da laje de cobertura, substituição das claraboias metálicas e reforma da área de intervenção), no Sesc Tijuca, situado à Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ.		Data: 12/12/2017
Processo / Concorrência: 62.108/2016 / CC Nº 18/2016		

Empresa: Pargo Engenharia Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS (RS)
				MAT. (RS)	MO (RS)	TOTAL (RS)	
5.3.1.3	Caixa de passagem (tipo derivação - CP-02 e CP-03) sem embute IP55 (tipo derivação), medindo 30x22cm, tampa opaca baixa, Ref.:CBOX alternativa 9.140.57, de fabricação Cemar Legrand, inclusive furo na alvenaria para passagem da tubulação para a área interna.	unid.	2,00	110,00	50,00	160,00	320,00
5.3.1.4	Cabos flexíveis em cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 25mm², com isolamento e cobertura em PVC com baixa emissão de fumaça, antichama, classe de temperatura 70°C, classe de tensão 750V, de fabricação Induscabos, Prysmian ou Nexans Ficap, seguindo as cores especificadas no memorial descritivo: Preto (fase), azul (neutro) e verde (terra).	m	90,00	15,00	6,00	21,00	1.890,00
5.3.1.5	Revisão das instalações existentes, desde o quadro de alimentação principal, localizado na cozinha do restaurante, até o ponto de interligação com a nova infraestrutura, na CP-01.	vb	1,00	150,00	500,00	650,00	650,00
5.3.1.6	Fornecimento e instalação de Quadro Elétrico - QDG, tipo compacto apropriado para o uso de componentes para trilho DIN, em PVC com 3 fileiras, com trilho DIN de 36 posições, barramentos de neutro e terra, porta com acabamento branco RAL 9003 e fecho de engate móvel, Ref.: 913517, nas dimensões 534x315x72mm, Linha Plast II, de fabricação Cemar, inclusive barramentos de neutro e terra e dispositivos internos especificados no memorial descritivo e projeto: disjuntores monofásicos, bifásicos e trifásicos, dispositivos DR e DPS, bloco de distribuição com barramentos de 100A, barramento, fonte, bornes e postes.	cj	1,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
5.3.2	Sistema de iluminação - Salão principal - Fornecimento e instalação						
5.3.2.1	Eletroduto em PVC rígido 3/4" do tipo encaixe, Ref.: 16.00.202.0, inclusive abraçadeira de 3/4" em PVC, de engate rápido, Ref.: 36.00.554.8, ambos da Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	m	51,00	8,00	10,00	18,00	918,00
5.3.2.2	Curva 90° em PVC para eletroduto rígido tipo encaixe 3/4", Ref.: 36.00.564.5, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	3,00	6,00	3,00	9,00	27,00
5.3.2.3	Caixa de 5 entradas padrão (condulete), em PVC, Ref.: 36.00.531.9, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	23,00	10,00	10,00	20,00	460,00
5.3.2.4	Adaptador 3/4" para caixa em PVC, Ref.: 36.00.529.7, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	38,00	3,00	2,00	5,00	190,00
5.3.2.5	Tampa para tomada vertical de PVC, Ref.: 36.00.535.1, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	19,00	4,00	2,00	6,00	114,00
5.3.2.6	Tampa cega de PVC, Ref.: 36.00.555.6, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	4,00	4,00	2,00	6,00	24,00
5.3.2.7	Tomada 2P+T 10A, padrão brasileiro, sem placa, Linha Silentoque, Ref.: 054.328, de fabricação Pial Legrand.	unid.	19,00	14,00	10,00	24,00	456,00
5.3.2.8	Plug 2P+T (rabicho luminárias), da Linha Versátil, Ref.: 615.872, de fabricação Pial Legrand.	unid.	19,00	7,00	10,00	17,00	323,00
5.3.2.9	Cabo flexível de cobre témpora mole, Classe 5, camada de isolamento de PVC, antichama, 750V, com seção nominal de 1,5mm², de fabricação Induscabo, Prysmian ou Nexans Ficap, nas cores padrão especificadas no memorial descritivo: preto (fase), azul (neutro), branco (retorno) e verde ou verde/amarelo (terra).	m	298,00	2,00	2,00	4,00	1.192,00
5.3.2.10	Cabo tipo PP com condutores flexíveis de cobre témpora mole, Classe 5, camada de isolamento de PVC, cobertura termoplástica em PVC na cor preta 300/500V, 3x2,5mm² (preta, azul e verde/amarelo), Linha Cordplast, de fabricação Prysmian ou Nexans Ficap.	m	20,00	12,00	4,00	16,00	320,00
5.3.2.11	Adaptador flex de 3/4" PVC para eletroduto rígido, Ref.: AF-25 com arruela para aperto, Linha WeFlex, de fabricação Wetzel.	unid.	1,00	8,00	5,00	13,00	13,00
5.3.2.12	Módulo completo de emergência para acionamento de 2 lâmpadas tubulares de LED de 18W, com bateria de 12V tipo selada, Ref.: ML-NE 40W, de fabricação Unitron.	unid.	4,00	330,00	100,00	430,00	1.720,00
5.3.2.13	Luva de emenda isolada para cabos flexíveis de 2,5mm², Ref.: LEP-2,5.	unid.	60,00	1,50	2,00	3,50	210,00
5.3.2.14	Caixa de embutir 4"x2" PVC, Linha DryFix, Ref.: 21.00.711.0, de fabricação Tigre.	unid.	1,00	8,00	5,00	13,00	13,00
5.3.2.15	Módulo para interruptor 10A 250V simples, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand	unid.	3,00	15,00	10,00	25,00	75,00
16	Placa 4"x2" - 3 postos separados, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	1,00	7,00	5,00	12,00	12,00
17	Módulo com tampa cega 4"x2", Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	1,00	7,00	5,00	12,00	12,00
5.3.3	Sistema de iluminação - Sala de avaliação - Fornecimento e instalação						
5.3.3.1	Eletroduto flexível corrugado 1" reforçado, cor laranja, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	m	6,00	20,00	15,00	35,00	210,00
5.3.3.2	Caixa de embutir 4"x2" PVC, Linha Tigreflex, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	2,00	8,00	4,00	12,00	24,00
5.3.3.3	Módulo para interruptor 10A 250V simples, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand	unid.	1,00	15,00	10,00	25,00	25,00
5.3.3.4	Placa 4"x2" - 1 posto, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	1,00	7,00	5,00	12,00	12,00
5.3.3.5	Módulo com tampa cega 4"x2", Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	1,00	15,00	5,00	20,00	20,00
5.3.3.6	Cabo tipo PP com condutores flexíveis de cobre témpora mole, Classe 5, camada de isolamento de PVC, cobertura termoplástica em PVC na cor preta 300/500V, 3x2,5mm² (preta, azul e verde/amarelo), Linha Cordplast, de fabricação Prysmian ou Nexans Ficap.	m	5,00	10,00	4,00	14,00	70,00
5.3.3.7	Luminárias de sobrepor com barra de Led 16W e emissão de luz na cor branco neutro (4000k). Corpo em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrolítica na cor branca e difusor translúcido. Alojamento de driver 700mA no próprio corpo, Ref.: L0M51D43FB, Mod.: 3434-S, de fabricação Itaim.	unid.	2,00	580,00	70,00	650,00	1.300,00
5.3.4	Sistema de tomadas - Fornecimento e instalação						
5.3.4.1	Identificação dos circuitos de acordo com o diagrama unifilar, com anéis de identificação de PVC do tipo Duplix, de fabricação Pial Legrand, conforme especificações do memorial descritivo, inclusive identificação dos cabos alimentadores do QDG através de amilhas, com as letras das três fases R/S/T e fita isolante adesiva nas cores especificadas em cada fase.	vb	1,00	200,00	400,00	600,00	600,00
5.3.4.2	Identificação do QDG e de todos os circuitos, com plaquetas em acrílico preto, com espessura mínima de 3,00 mm, dimensões compatíveis com o painel, gravação em branco, fixadas às portas por parafusos de cabeça redonda, conforme especificações do memorial descritivo.	vb	1,00	350,00	300,00	650,00	650,00
5.3.4.3	Ensaio elétrico e testes especificados no memorial descritivo, inclusive emissão de laudo técnico pela Contratada.	vb	1,00	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
5.3.4.4	Circuito 1 - Alimentação geral da sala de avaliação e pontos existentes						

45/64
PARGO ENGENHARIA LTDA
40.14.930/0001-86
PE:011/2017

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil

PROCESSO LICITATÓRIO 62.108/2016 - PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

SESC/ARRJ - TIJUCA - Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Revisão: 01

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de implantação de Academia Esportiva (reforço estrutural da laje de piso, impermeabilização da laje de cobertura, substituição das claraboias metálicas e reforma da área de intervenção), no Sesc Tijuca, situado à Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Data: 12/12/2017

Processo / Comcorrência: 62.108/2016 / CC Nº 18/2016

Empresa: Pargo Engenharia Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS (RS)
				MAT. (RS)	MO (RS)	TOTAL (RS)	
5.3.4.4.1	Eletroduto em PVC rígido 3/4" do tipo encaixe Ref.: 16.00.202.0, inclusive abraçadeira de 3/4" em PVC, de engate rápido, Ref.: 36.00.554.8, ambos da Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	m	18,00	8,00	10,00	18,00	324,00
5.3.4.4.2	Eletroduto flexível corrugado 1" reforçado, cor laranja, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	m	10,00	20,00	10,00	30,00	300,00
5.3.4.4.3	Adaptador Flex em PVC com rosca BSP, para eletroduto rígido de 3/4", Ref.: AF-25, na cor cinza, de fabricação Wetzel.	unid.	2,00	5,00	2,00	7,00	14,00
5.3.4.4.4	Caixa de 5 entradas padrão (condulete), em PVC, Ref.: 36.00.531.9, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	4,00	10,00	5,00	15,00	60,00
5.3.4.4.5	Adaptador 3/4" para caixa em PVC, Ref.: 36.00.529.7, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	8,00	5,00	2,00	7,00	56,00
5.3.4.4.6	Tampa cega de PVC, Ref.: 36.00.555.6, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	4,00	5,00	2,00	7,00	28,00
5.3.4.4.7	Curva 90° em PVC para eletroduto rígido tipo encaixe 3/4", Ref.: 36.00.564.5, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	1,00	5,00	3,00	8,00	8,00
5.3.4.4.8	Curva 45° em PVC para eletroduto rígido tipo encaixe, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	2,00	6,00	3,00	9,00	18,00
5.3.4.4.9	Caixa de embutir 4"x2" PVC, Linha Tigreflex, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	3,00	10,00	10,00	20,00	60,00
5.3.4.4.10	Caixa de embutir 4"x4" PVC, Linha Tigreflex, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	1,00	10,00	10,00	20,00	20,00
5.3.4.4.11	Módulo para tomada 2P+T 10A 250V simples, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand	unid.	8,00	15,00	10,00	25,00	200,00
5.3.4.4.12	Placa 4"x2" - 1 posto, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	5,00	7,00	5,00	12,00	60,00
5.3.4.4.13	Placa 4"x2" - 2 postos, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	1,00	7,00	5,00	12,00	12,00
5.3.4.4.14	Placa 4"x4" - 1+1 posto, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	1,00	7,00	5,00	12,00	12,00
5.3.4.4.15	Cabo flexível de cobre têmpra mole, Classe 5, camada de isolamento de PVC, antichama, 750V, com seção nominal de 2,5mm², de fabricação Induscabo, Prysmian ou Nexans Ficap.	m	223,00	3,00	2,00	5,00	1.115,00
5.3.4.5	Circuito 2 - Alimentação das estelras e pontos existentes						
5.3.4.5.1	Eletroduto 1" flexível metálico, com gramepeação simples e capa de PVC, de fabricação Daisa, Linha DaiFlex, inclusive abraçadeira de engate rápido e demais peças e acessórios para fixação junto à laje.	m	19,00	20,00	10,00	30,00	570,00
5.3.4.5.2	Eletroduto flexível corrugado 1" reforçado, cor laranja, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	m	6,00	20,00	15,00	35,00	210,00
5.3.4.5.3	Caixa de 5 entradas padrão (condulete), em PVC, Ref.: 36.00.531.9, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	2,00	12,00	5,00	17,00	34,00
5.3.4.5.4	Adaptador 1" para caixa em PVC, Ref.: 36.00.526.2, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	4,00	3,00	2,00	5,00	20,00
5.3.4.5.5	Conector macho sem rosca para eletroduto flexível metálico e saída para condulete, de fabricação Daisa.	unid.	4,00	6,00	3,00	9,00	36,00
5.3.4.5.6	Conector macho com rosca para eletroduto flexível metálico e encaixe para quadro de distribuição, de fabricação Daisa.	unid.	2,00	10,00	5,00	15,00	30,00
5.3.4.5.7	Tampa cega de PVC, Ref.: 36.00.555.6, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	2,00	6,00	2,00	8,00	16,00
5.3.4.5.8	Caixa de passagem elétrica de parede CPT-15 de embutir, em PVC, 15x15cm, de fabricação Tigre (descida D2 - CP-04 e CP-05).	unid.	2,00	50,00	20,00	70,00	140,00
5.3.4.5.9	Caixa de embutir 4"x2" PVC, Linha Tigreflex, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	4,00	8,00	4,00	12,00	48,00
5.3.4.5.10	Módulo para tomada 2P+T 10A 250V simples, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand	unid.	4,00	15,00	7,00	22,00	88,00
5.3.4.5.11	Módulo para tomada 2P+T Vermelha 20A 250V, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand	unid.	3,00	20,00	7,00	27,00	81,00
5.3.4.5.12	Placa 4"x2" - 1 posto, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	7,00	7,00	5,00	12,00	84,00
5.3.4.5.13	Cabo flexível de cobre têmpra mole, Classe 3, camada de isolamento de PVC, antichama, 750V, com seção nominal de 2,5mm², de fabricação Induscabo, Prysmian ou Nexans Ficap.	m	400,00	3,00	2,00	5,00	2.000,00
5.3.4.6	Circuito 3 - Alimentação do bebedouro e ponto existente						
5.3.4.6.1	Eletroduto 3/4" flexível metálico, com gramepeação simples e capa de PVC, de fabricação Daisa, Linha DaiFlex, inclusive abraçadeira de engate rápido e demais peças e acessórios para fixação junto à laje.	m	12,00	20,00	10,00	30,00	360,00
5.3.4.6.2	Conector macho com rosca para eletroduto flexível metálico e encaixe para quadro de distribuição, de fabricação Daisa.	unid.	1,00	5,00	5,00	10,00	10,00
5.3.4.6.3	Módulo para tomada 2P+T 10A 250V simples, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand	unid.	2,00	15,00	7,00	22,00	44,00
5.3.4.6.4	Placa 4"x2" - 1 posto, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	2,00	7,00	5,00	12,00	24,00
5.3.4.6.5	Cabo flexível de cobre têmpra mole, Classe 5, camada de isolamento de PVC, antichama, 750V, com seção nominal de 2,5mm², de fabricação Induscabo, Prysmian ou Nexans Ficap.	m	86,00	3,00	2,00	5,00	430,00
5.3.4.7	Circuito 4 - Alimentação da Área dos Técnicos e Catraca 01						
5.3.4.7.1	Eletroduto 3/4" flexível metálico, com gramepeação simples e capa de PVC, de fabricação Daisa, Linha DaiFlex, inclusive abraçadeira de engate rápido e demais peças e acessórios para fixação junto à laje.	m	8,00	20,00	5,00	25,00	200,00
5.3.4.7.2	Cabo PP 3 vias (tripolar - Balcão dos técnicos), 2,5mm² nas cores preto, azul e verde, de fabricação Prysmian.	m	6,00	12,00	3,00	15,00	90,00
5.3.4.7.3	Cabo PP 4 vias (tetrapolar - Catraca 01), 2,5mm² nas cores preto, azul, marrom e verde/amarela, Linha CordPlast, de fabricação Prysmian.	m	5,00	12,00	3,00	15,00	75,00
5.3.4.7.4	Caixa de passagem elétrica de parede CPT-15 de sobrepor, em PVC, 15x15cm, de fabricação Tigre (Área técnicos - CP-06).	unid.	1,00	50,00	20,00	70,00	70,00
5.3.4.7.5	Conector macho com rosca para eletroduto flexível metálico e encaixe para quadro de distribuição, de fabricação Daisa.	unid.	2,00	4,00	2,00	6,00	12,00
5.3.4.7.6	Conector prensa cabo rosca BSP 3/4" em PVC, Ref.: WG-15 C+P, de fabricação Wetzel.	unid.	2,00	6,00	3,00	9,00	18,00
5.3.4.7.7	Conector prensa cabo rosca BSP 1" em PVC, Ref.: WG-20 C+P, de fabricação Wetzel.	unid.	1,00	8,00	4,00	12,00	12,00

PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86

PROCESSO LICITATÓRIO 62.108/2016 - PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

SESC/ARRJ - TIJUCA - Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Revisão: 01

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de implantação de Academia Esportiva (reforço estrutural da laje de piso, impermeabilização da laje de cobertura, substituição das claraboias metálicas e reforma da área de intervenção), no Sesc Tijuca, situado à Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Data: 12/12/2017

Processo / Concorrência: 62.108/2016 /
CC Nº 18/2016

Empresa: Pargo Engenharia Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS (RS)
				MAT. (RS)	MO (RS)	TOTAL (RS)	
5.3.4.7.8	Caixa de embutir 4"x2" PVC, Linha DryFix, de fabricação Tigre.	unid.	2,00	8,00	3,00	11,00	22,00
5.3.4.7.9	Módulo para tomada 2P+T 10A 250V simples, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand	unid.	2,00	15,00	7,00	22,00	44,00
5.3.4.7.10	Placa 4"x2" - 1 posto, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	2,00	7,00	5,00	12,00	24,00
5.3.4.7.11	Cabo flexível de cobre témpra mole, Classe 5, camada de isolamento de PVC, antichama, 750V, com seção nominal de 2,5mm², de fabricação Induscabo, Prysmian ou Nexans Ficap.	m	28,00	3,00	2,00	5,00	140,00
5.3.4.8	Circuito 5 - Alimentação da tomada da televisão						
5.3.4.8.1	Eletroduto 3/4" flexível metálico, com grameação simples e capa de PVC, de fabricação Daisa, Linha Daiflex, inclusive abraçadeira de engate rápido e demais peças e acessórios para fixação junto à laje.	m	6,00	20,00	5,00	25,00	150,00
5.3.4.8.2	Caixa de 5 entradas padrão (condulete), em PVC, Ref.: 36.00.531.9, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	1,00	12,00	5,00	17,00	17,00
5.3.4.8.3	Adaptador 3/4" para caixa em PVC, Ref.: 36.00.529.7, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	1,00	3,00	2,00	5,00	5,00
5.3.4.8.4	Tampa cega de PVC, Ref.: 36.00.555.6, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	1,00	6,00	2,00	8,00	8,00
5.3.4.8.5	Conector macho com rosca para eletroduto flexível metálico e encaixe para quadro de distribuição, de fabricação Daisa.	unid.	1,00	2,00	2,00	4,00	4,00
5.3.4.8.6	Caixa de embutir 4"x2" PVC, Linha DryFix, de fabricação Tigre.	unid.	1,00	8,00	3,00	11,00	11,00
8.7	Módulo para tomada 2P+T 10A 250V simples, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand	unid.	2,00	15,00	7,00	22,00	44,00
5.3.4.8.8	Placa 4"x4" - 1+1posto, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	1,00	7,00	5,00	12,00	12,00
5.3.4.8.9	Cabo flexível de cobre témpra mole, Classe 5, camada de isolamento de PVC, antichama, 750V, com seção nominal de 2,5mm², de fabricação Induscabo, Prysmian ou Nexans Ficap.	m	21,00	3,00	2,00	5,00	105,00
5.3.4.9	Circuito 6 - Alimentação da Recepção e Catraca 02						
5.3.4.9.1	Cabo PP 3 vias (tripolar - Balcão recepção), 2,5mm² nas cores preto, azul e verde, de fabricação Prysmian.	m	5,00	12,00	3,00	15,00	75,00
5.3.4.9.2	Cabo PP 4 vias (tetrapolar - Catraca 02), 2,5mm² nas cores preto, azul, marrom e verde/amarela, Linha CordPlast, de fabricação Prysmian.	m	5,00	12,00	3,00	15,00	75,00
5.3.4.9.3	Conector prensa cabo rosca BSP 3/4" em PVC, Ref.: WG-15 C+P, de fabricação Wetzel.	unid.	2,00	6,00	3,00	9,00	18,00
5.3.4.9.4	Caixa de embutir 4"x4" PVC, Linha DryFix, de fabricação Tigre.	unid.	2,00	8,00	2,00	10,00	20,00
5.3.4.9.5	Módulo para tomada 2P+T 10A 250V simples, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand	unid.	4,00	15,00	7,00	22,00	88,00
5.3.4.9.6	Placa 4"x4" - 1+1posto, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	2,00	15,00	5,00	20,00	40,00
5.4	Instalações de dados / voz						
5.4.1	Eletroduto em PVC rígido 1" do tipo encaixe, Ref.: 16.00.206.2, inclusive abraçadeira de 1" em PVC, de engate rápido, Ref.: 36.00.556.4, ambos da Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	m	27,00	15,00	10,00	25,00	675,00
5.4.2	Eletroduto 1" flexível metálico, com grameação simples e capa de PVC, de fabricação Daisa, Linha Daiflex, inclusive abraçadeira de engate rápido e demais peças e acessórios para fixação junto à laje.	m	15,00	20,00	15,00	35,00	525,00
5.4.3	Eletroduto 3/4" flexível metálico, com grameação simples e capa de PVC, de fabricação Daisa, Linha Daiflex, inclusive abraçadeira de engate rápido e demais peças e acessórios para fixação junto à laje.	m	8,00	18,00	13,00	31,00	248,00
5.4.4	Eletroduto flexível corrugado 3/4" reforçado, cor laranja, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	m	4,00	20,00	3,00	23,00	92,00
5.4.5	Curva longa 90° em PVC para eletroduto rígido tipo encaixe 1", Ref.: 36.00.566.1, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	3,00	5,00	2,00	7,00	21,00
	Caixa de 5 entradas padrão (condulete), em PVC, Ref.: 36.00.531.9, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	5,00	12,00	5,00	17,00	85,00
	Caixa de embutir 4"x4" PVC, Linha DryFix, de fabricação Tigre.	unid.	1,00	12,00	3,00	15,00	15,00
5.4.8	Caixa de embutir 4"x4" PVC, Linha Tigreflex, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	1,00	8,00	3,00	11,00	11,00
5.4.9	Caixa de passagem elétrica de parede CPT-20 de sobrepor, em PVC, 20x20cm, de fabricação Tigre	unid.	1,00	50,00	30,00	80,00	80,00
5.4.10	Caixa de piso alta metálica 4"x4", Ref.: 5050231 - 3/4"	unid.	1,00	40,00	20,00	60,00	60,00
5.4.11	Caixa VDI de embutir para instalação de dados e voz, em material termoplástico, 300x300x90mm, na cor branca, de fabricação Tigre ou Cemar Legrand	unid.	1,00	50,00	30,00	80,00	80,00
5.4.12	Adaptador 1" para caixa em PVC, Ref.: 36.00.526.2, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	10,00	4,00	2,00	6,00	60,00
5.4.13	Tampa cega de PVC, Ref.: 36.00.555.6, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	5,00	4,00	3,00	7,00	35,00
5.4.14	Placa 4"x4" - 2 + 2 polos separados, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand, ref. 663423	unid.	2,00	20,00	5,00	25,00	50,00
5.4.15	Módulo para tomada RJ-11, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand, ref. 663071	unid.	2,00	25,00	5,00	30,00	60,00
5.4.16	Módulo para tomada RJ-45, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand, ref. 663076	unid.	4,00	20,00	5,00	25,00	100,00
5.4.17	Plug RJ45 8 Vias Macho 8P8C CAT5E Blindado	unid.	2,00	40,00	20,00	60,00	120,00
5.4.18	Módulo cego, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand, ref. 663296	unid.	2,00	15,00	5,00	20,00	40,00
5.4.19	Cabo Cat 6 U/UTP - Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, nas opções CM, CMR e LSZH.	m	200,00	4,00	2,00	6,00	1.200,00
5.5	Instalações de CFTV						
5.5.1	Eletroduto em PVC rígido 1" do tipo encaixe, Ref.: 16.00.206.2, inclusive abraçadeira de 1" em PVC, de engate rápido, Ref.: 36.00.556.4, ambos da Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	m	27,00	20,00	5,00	25,00	675,00

PROCESSO LICITATÓRIO 62.108/2016 - PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

SESC/ARRJ - TIJUCA - Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ.

Revisão: 01

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de implantação de Academia Esportiva (reforço estrutural da laje de piso, impermeabilização da laje de cobertura, substituição das claraboias metálicas e reforma da área de intervenção), no Sesc Tijuca, situado à Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ.

Data: 12/12/2017

Processo / Concorrência: 62.108/2016 / CC Nº 18/2016

Empresa: Pargo Engenharia Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS (RS)
				MAT. (RS)	MO (RS)	TOTAL (RS)	
5.5.2	Eletroduto 1" flexível metálico, com grampeação simples e capa de PVC, de fabricação Daisa, Linha Daiflex, inclusive abraçadeira de engate rápido e demais peças e acessórios para fixação junto à laje.	m	32,00	20,00	5,00	25,00	800,00
5.5.3	Curva longa 90° em PVC para eletroduto rígido tipo encaixe 1", Ref.: 36.00.566.1, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	3,00	6,00	3,00	9,00	27,00
5.5.4	Caixa de 5 entradas padrão (condulete), em PVC, Ref.: 36.00.531.9, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	9,00	12,00	5,00	17,00	153,00
5.5.5	Adaptador 1" para caixa em PVC, Ref.: 36.00.526.2, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	18,00	3,00	3,00	6,00	108,00
5.5.6	Tampa cega de PVC, Ref.: 36.00.555.6, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	9,00	4,00	3,00	7,00	63,00
5.5.7	Conector macho sem rosca para eletroduto flexível metálico e saída para condulete, de fabricação Daisa.	unid.	5,00	4,00	5,00	9,00	45,00
5.5.8	Conector macho com rosca para eletroduto flexível metálico e encaixe para quadro de distribuição, de fabricação Daisa.	unid.	1,00	6,00	5,00	11,00	11,00
5.5.9	Cabo Cat 6 U/UTP - Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, nas opções CM, CMR e LSZH.	m	212,00	4,00	5,00	9,00	1.908,00
5.6	Instalações de Som						
5.6.1	Eletroduto 3/4" flexível metálico, com grampeação simples e capa de PVC, de fabricação Daisa, Linha Daiflex, inclusive abraçadeira de engate rápido e demais peças e acessórios para fixação junto à laje.	m	30,00	20,00	5,00	25,00	750,00
5.6.2	Conector macho com rosca para eletroduto flexível metálico e encaixe para quadro de distribuição, de fabricação Daisa.	unid.	1,00	6,00	5,00	11,00	11,00
5.6.3	Cabo polarizado para sonorização 2x2,5mm ² , tipo cristal	m	40,00	6,00	10,00	16,00	640,00
5.6.4	Kit som ambiente Frahm Slim 1000 Usb Fm, inclusive 6 sonofletores tipo arandela para embutir em gesso.	unid.	1,00	1.200,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00
5.7	Climatização						
5.7.1	Infraestrutura elétrica						
5.7.1.1	Eletroduto 1/2" flexível metálico, com grampeação simples e capa de PVC, de fabricação Daisa, Linha Daiflex, inclusive abraçadeira de engate rápido e demais peças e acessórios para fixação junto à laje.	m	15,00	15,00	5,00	20,00	300,00
5.7.1.2	Eletroduto flexível corrugado 1" reforçado, cor laranja, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	m	1,00	20,00	5,00	25,00	25,00
5.7.1.3	Cabo flexível de cobre témpora mole, Classe 5, camada de isolamento de PVC, antichama, 750V, com seção nominal de 1,5mm ² , de fabricação Induscabo, Prysmian ou Nexans Ficap.	m	45,00	2,00	3,00	5,00	225,00
5.7.1.4	Cabo PP 3 vias (tripolar), 1,5mm ² nas cores preto, azul e verde, de fabricação Prysmian.	m	3,00	10,00	3,00	13,00	39,00
5.7.1.5	Caixa de 5 entradas, em PVC, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	3,00	10,00	5,00	15,00	45,00
5.7.1.6	Adaptador 1/2" para caixa em PVC, Ref.: 36.00.527.0, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	6,00	3,00	3,00	6,00	36,00
5.7.1.7	Tampa cega de PVC, Ref.: 36.00.535.1, Linha Condulete Top, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	3,00	4,00	3,00	7,00	21,00
5.7.1.8	Conector macho sem rosca para eletroduto flexível metálico e saída para condulete, de fabricação Daisa.	unid.	6,00	6,00	3,00	9,00	54,00
5.7.1.9	Conector macho com rosca para eletroduto flexível metálico e encaixe para quadro de distribuição, de fabricação Daisa.	unid.	2,00	6,00	5,00	11,00	22,00
5.7.1.10	Caixa de embutir 4"x2" PVC, Linha Tigreflex, de fabricação Tigre, Wetzel ou Daisa.	unid.	1,00	10,00	10,00	20,00	20,00
5.7.1.11	Módulo para tomada 2P+T 10A 250V simples, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand	unid.	2,00	15,00	7,00	22,00	44
5.7.1.12	Placa 4"x2" - 1 posto, Linha Nereya, cor Sugar Gloss, de fabricação Pial Legrand.	unid.	2,00	7,00	7,00	14,00	28,00
5.7.2	Equipamentos						
5.7.2.1	Peça de redução (duto) executada em duto de chapa de aço galvanizado bitola 22, espessura 0,79mm, base tipo giroval retangular de 250x1306mm para 280x580mm.	unid.	1,00	680,00	150,00	830,00	830,00
5.7.2.2	Duto complementar retangular, executado em chapa de aço galvanizado bitola 22, profundidade 150mm, nas dimensões de 280x580mm.	unid.	1,00	450,00	150,00	600,00	600,00
5.7.2.3	Conjunto com caixa VAV retangular Easy completa, com isolamento acústico (TVJD), 500x207mm, sem pintura, inclusive motor e termostato globus com controle de abertura das palhetas do VAV em função da carga térmica do ambiente, Ref.: GL-TR700, todos de fabricação Trox Technik.	unid.	1,00	2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00
5.7.2.4	Grelha para insuflamento, dupla deflexão com aletas horizontais e verticais em alumínio e moldura de alumínio extrudado, nas dimensões 280x580mm, de fabricação Tropical.	unid.	1,00	350,00	80,00	430,00	430,00
5.7.2.5	Grelha tipo miolo com lâminas em "V", indepassíveis com dupla moldura, nas dimensões 300x200mm, RQM, de fabricação Comparco.	unid.	2,00	150,00	150,00	300,00	600,00
5.7.2.6	Limpeza dos dutos existentes e pintura dos novos dutos, conforme padrão existente.	vb	1,00	200,00	500,00	700,00	700,00
5.8	Revestimentos de paredes						
5.8.1	Fornecimento e execução de alvenarias em gesso acartonado, com chapas Standard-ST, com 12,5mm de espessura, de fabricação Knauf, inclusive guias, montantes e demais peças e acessórios, conforme memorial descritivo.	m ²	10,00	100,00	30,00	130,00	1.300,00
5.8.2	Recomposição de paredes revestidas em litofina, inclusive assentamento com argamassa de alta adesividade, Cimenticola Flexível e Rejuntamento Flexível, ambos de fabricação Quartzolit.	m ²	8,00	80,00	30,00	110,00	880,00
5.8.3	Pintura sobre paredes revestidas em litofina, executada com tinta acrílica, acabamento fosco, seguindo o padrão da cor existente, em 03 (três) demãos, sobre 01 (uma) demão de selador acrílico, todos de fabricação Suviniil.	m ²	65,00	14,00	14,00	28,00	1.820,00
5.8.4	Pintura dos pilares e alvenarias internas, executada com tinta acrílica, acabamento fosco, em 03 (três) demãos, sobre 01 (uma) demão de selador acrílico e 01 (uma) demão de massa acrílica, todos de fabricação Suviniil, nas seguintes cores:						

PROCESSO LICITATÓRIO 62.108/2016 - PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

SESC/ARRJ - TIJUCA - Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ.		Revisão: 01
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de implantação de Academia Esportiva (reforço estrutural da laje de piso, impermeabilização da laje de cobertura, substituição das claraboias metálicas e reforma da área de intervenção), no Sesc Tijuca, situado à Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ.		Data: 12/12/2017
		Processo / Concorrência: 62.108/2016 / CC Nº 18/2016

Empresa: Pargo Engenharia Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS (RS)
				MAT. (RS)	MO (RS)	TOTAL (RS)	
5.8.4.1	Branco Neve - Alvenarias indicadas e faces externas dos pilares (voltadas para o hall).	m²	23,30	14,00	15,00	29,00	675,70
5.8.4.2	Branco Gelo - Faces internas dos pilares (área interna da academia).	m²	16,80	14,00	15,00	29,00	487,20
5.8.4.3	Laranja - Ref.: P266 - Faces da parede de gesso acartonado junto à área dos técnicos.	m²	16,40	20,00	18,00	38,00	623,20
5.8.5	Paredes de gesso acartonados revestidas em fórmica madeirada texturizada, na cor Freijó, Ref.: M-819, de fabricação FÓRMICA, segundo a padronização dos veios definida em projeto, inclusive arremates e acabamentos necessários junto aos shafts, na recepção.	m²	7,00	120,00	50,00	170,00	1.190,00
5.8.6	Espelho tipo cristal incolor, com 6mm de espessura, acabamento com lapidação reta nas bordas, fixado em estrutura de compensado naval 10mm, tipo quadro fixo sem fundo, com acabamento externo em pintura com esmalte sintético acetinado na cor branca, fixado nas paredes através de cantoneiras em aço inox polido e parafusos, conforme projeto.	m²	14,00	420,00	60,00	480,00	6.720,00
5.9	Revestimentos de pisos						
5.9.1	Recomposição de piso em granitina, conforme padrão original.	m²	6,00	40,00	40,00	80,00	480,00
	Limpeza e polimento de piso em granitina, inclusive aplicação de cera ou resina impermeabilizante apropriada sobre as superfícies.	m²	180,40	15,00	22,00	37,00	6.674,80
5.9.3	Fornecimento e instalação de piso de borracha sustentável em placas de 50x50cm, espessura de 20mm, com sistema Clip, padrão liso, na cor cinza, de fabricação Amazonas.	m²	155,21	128,00	8,00	136,00	21.108,56
5.9.4	Fornecimento e instalação de rodapé de madeira, altura 8cm, espessura 2cm, com acabamento em verniz fosco.	m	45,00	25,00	15,00	40,00	1.800,00
5.10	Revestimentos de tetos						
5.10.1	Fornecimento e instalação de forro com chapas de gesso acartonado da Linha Standard - ST, com 12,5mm de espessura, de fabricação Knauf, conforme projeto.	m²	137,00	70,00	20,00	90,00	12.330,00
5.10.2	Pintura sobre forro de gesso acartonado + laje ao redor, com tinta acrílica, acabamento fosco, na cor Branco Neve, em 03 (três) demãos, sobre 01 (uma) demão de selador acrílico e 01 (uma) demão de massa acrílica com lixamento, todas de fabricação Suvinil.	m²	169,56	18,00	12,00	30,00	5.086,80
5.11	Esquadrias						
5.11.1	Revisão das esquadrias metálicas e blindex existentes, conforme memorial descritivo.	m²	70,50	15,00	25,00	40,00	2.820,00
5.11.2	Fornecimento e instalação de peitoril em granito sob as novas claraboias, com espessura de 2cm, acabamento polido em todas as faces aparentes, seguindo o padrão e a largura conforme existente. Assentamento com argamassa pré-fabricada, Mármore e Granitos interno ou externo e Rejuntamento Flexível, ambos de fabricação Quartzolit.	m²	3,60	120,00	100,00	220,00	792,00
5.11.3	Fornecimento e instalação de persiana vertical em tecido na cor Creme, com trilhos na cor prata e 02 (dois) comandos no mesmo trilho, inclusive demais peças necessárias à instalação = H=piso/teto.	m²	80,00	95,00	35,00	130,00	10.400,00
5.12	Equipamentos e estruturas metálicas						
5.12.1	Fornecimento e instalação de guarda-corpo e portão de acesso para PCD, em estrutura tubular de aço inox, com Ø4cm e altura final de 0,90m, fixados ao piso através de flange em aço inox, conforme projeto.	m²	1,80	1.500,00	350,00	1.850,00	3.330,00
5.12.2	Execução de base metálica para instalação de catraca de acesso, inclusive fixação de "esperas metálicas" chumbadas ao piso com grout cimentício, conforme memorial descritivo.	unid.	2,00	150,00	200,00	350,00	700,00
5.13	Marcenaria						
	Marcenaria em MDF com espessuras de 20mm (tampos) e 18mm (frentes de portas e gavetas) e revestimento interno em laminado melamínico texturizado na cor Branco Polar, Ref.: L-190-TX e acabamentos externos em laminado melamínico texturizado, conforme projeto. Gavetas com trilhos telescópicos KA-5632, de fabricação Hettich e puxadores em alumínio natural tipo Alça, Ref.: PUX-604, de fabricação Italyne.						
5.13.1.1	Balcão Recepção - Tampos superiores e rodapés Ref: M-819 Madeirado, cor Freijó. Paredes e portas do balcão Ref: LN-80 TX, cor Fendi. Bancada interna Ref: L-119 TX, cor Cinza Claro. Armários (tampos externos e portas) Ref: L-119 TX, cor Cinza Claro.	vb	1,00	5.600,00	400,00	6.000,00	6.000,00
5.13.1.2	Balcão Área Técnicos - Tampos superiores e rodapés Ref: M-819 Madeirado, cor Freijó. Paredes e portas do balcão Ref: LN-80 TX, cor Fendi. Tampos interno da bancada Ref: L-119 TX, cor Cinza Claro. Gavetas (tampos externos e frentes) Ref: LN-80 TX, cor Fendi.	vb	1,00	10.500,00	400,00	10.900,00	10.900,00
SUB TOTAL - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACADEMIA ESPORTIVA							146.348,26
6.	SERVIÇOS FINAIS						
6.1	Limpeza geral de todos os elementos que compõem a obra, em todos os compartimentos envolvidos pela mesma.	vb	1,00	250,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
6.2	Execução de Projetos definitivos tipo "As Built" de Arquitetura e Instalações.	vb	1,00	500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
6.3	Desmobilização do canteiro de obras, restaurando os locais em sua configuração inicial.	vb	1,00	800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00
SUB TOTAL - SERVIÇOS FINAIS							5.050,00
TOTAL (RS)							581.049,78
BDI 26,79%							155.663,24
TOTAL COM BDI (RS)							736.713,02

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: WMSJ-TZ9R-OMJM-IFQC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/08/2021 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 25/08/2021 19:18:24

PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86

CONCORRENCIA.

1º

Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO OUVIDOR, 63 - 2º ANDAR - CENTRO - RJ

Delegatário: Léllo Gabriel Heliodoro dos Santos

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E
COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.**

C E R T I F I C A

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:

A) FALÊNCIAS, CONCORDATAS, INSOLVÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DISTRIBUIDAS A UMA DAS VARAS EMPRESARIAIS.

DESDE DEZESSETE DE JULHO DE DOIS MIL E UM ATÉ DEZESSETE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (17/07/2001 ATÉ 17/07/2021), dele(s)*****

*** * * * * NADA CONSTA * * * * ***

Relativamente ao nome de PARGO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 40.174.930/0001-86*****

Rio de Janeiro, Capital em 21/07/2021. QUALIFICAÇÃO conf. o requerido. Emolumentos Tab.01. Ato 01: R\$ 43,70, Tab.04-Ato 08: R\$ 44,65, LEI 6.370 Art.2 §4: R\$ 0,89, FETJ: R\$ 17,67, FUNDPERJ: R\$ 4,41, FUNPERJ: R\$ 4,41, FUNARPEN: R\$ 3,53, ISS: R\$ 4,70. TOTAL: R\$ 123,96. EU, RICARDO DA COSTA MEIRELES (Mat.94/1867), Oficial Substituto a assino digitalmente.

CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, § 1º, IV CNCGJERJ)
ESTA CERTIDÃO REFERE-SE ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
EDWL 75596 ASL
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros Públicos - ANOREG RJ (<http://validador.e-cartorioj.com.br>).
- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.
- Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartorioj, disponível na apple store ou Google Play.
- Provimento CGJ nº89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.



Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

CERP: B58C7A79-5FC9-450F-BDE2-436F6F63BBF0

PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: 5d6a3070-9cce-4c52-b62f-26bdc163e4be

REQUERIDA EM: 20/07/2021

970101

02/84 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

Ronaldo Cramer Moraes Veiga - Oficial Registrador
Jorge Constancio Cassas - Substituto

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

DEZESSEIS DE JULHO DE DOIS MIL E UM ATÉ DEZESSEIS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (16/07/2001 a 16/07/2021) dele(s).....

.....**NADA CONSTA**.....

Relativamente ao Nome de **PARGO ENGENHARIA LTDA** Qualificação: **4017493000186** (conforme requerido).....

EMITIDA EM: 21/07/2021, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO.

T O T A L R\$: 123.96

EMOL R\$: 88.35 - PMCMV(2%)R\$: 0.89 - FETJ(20%)R\$: 17.67 - FUNDPERJ(5%)R\$: 4.41 - FUNPERJ(5%)R\$: 4.41 - FUNARPEN(4%)R\$: 3.53 - ISS(5%)R\$: 4.70

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDVZ81150-MGN
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartorioj, disponível na apple store ou Google Play.

Handwritten signatures and stamps, including a stamp for PARGO ENGENHARIA LTDA with identification number 40.174930001-86 and a date stamp 49/07/2021.

Requerida em 20/07/2021

8223981/2021-1.00

Finalidade declarada FINS NEGOCIAIS / CONCORRÊNCIA

Modelo ESPECIAL folha 01

3º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

0903098641

Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



CERP: da3ffec3-8b6a-48b1-8225-12a7813d350d

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros Públicos ANOREG RJ (<http://validador.e-cartorio.com.br>)
- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão
- Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartorioj, disponível na Apple Store ou no Google Play
- Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro

O REGISTRADOR DO 3º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO NO PERÍODO REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresarial;

b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;

c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da Consolidação Normativa da CGJ, desde

QUINZE DE JULHO DE DOIS MIL UM ate QUINZE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (15/07/2001 ate 15/07/2021) deles **NADA CONSTA** contra o nome de: **PARGO ENGENHARIA LTDA**, qualificacao: CNPJ 40.174.930/0001-86 (conforme requerido)

Emitida em: 20/07/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO CONSTAM.

EMOLUMENTOS R\$ 88,35 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R\$ 0.89 (Lei 6.370/2012) + R\$ 17.67 (FETJ) + R\$ 4.41 (FUNDPERJ) + R\$ 4.41 (FUNPERJ) + R\$ 3.53 (FUNARPEN) + R\$ 4.70 (LEI 7128/2015) valor total R\$ 123,96

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDWB61018 YJE
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Cert. Proc. p/ LUIZ

[Handwritten signatures and stamps]
PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86
08/01/2021 15:00
64

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS FINANCEIRAS			*****190,86D
LUCRO DISTRIBUIDO AOS SÓCIOS			
Lucro Automaticamente Distribuido	3-1-06-01	2324	55.680,00D
LUCRO DISTRIBUIDO AOS SÓCIOS			*****55.680,00D
Total - DESPESAS			****577.920,26D
Total - DESPESAS			****577.920,26D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 579.177,58C
DESPESAS + CUSTO-----> 577.920,26D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****1.257,32

***** (XXXXX) *****

[Handwritten signatures and initials]

PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86 57
00/00/64

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICACAO

Certificado e autêntico que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.

Enolumeros R\$ 6,25 - T. + Fundos R\$ 2,50 - Total R\$ 8,75

Seio: EDW768877-AIP - Consulte em <https://www.treasury.gov.br>

0888411876958



3º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902
CNPJ: 27.532.571/0001-23
Contatos: (21) 2262-9543 | E-mail: 3ord@3ord.com.br

DATA DA CERTIDÃO: 20/07/2021
Nº SEDE: 0903098641 | 8223981/2021

RECIBO: 412621/2021

FUNCIONARIO: LUIZ
Nº E-CARTORIO: 2021719933901

Valores detalhados do Ato

Nº ATO	SELO	SERVIÇO	EMOLUMENTOS	LEI 6.370/2012	FETJ	FUNDPERJ	FUNPERJ	FUNARPEN	LEI 7.128/2015
20217192970102	EDWB 061018 YJE	C	R\$ 88,35	R\$ 0,89	R\$ 17,67	R\$ 4,41	R\$ 4,41	R\$ 3,53	R\$ 4,70

Valor Certidão: R\$ 123,96

[Handwritten signatures and stamps]
PARCO ENGENHARIA LTDA
40.174.381/0001-86
51/64
[Handwritten initials]

Estado do Rio de Janeiro
Cidade do Rio de Janeiro
70 OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUICAO
Rua da Assembleia 10 - Sala 2212
Centro Candido Mendes

LAIR PIRES DA FONSECA, responsavel pelo expediente do 7o Oficio de Registro de Distribuicao (de Titulos para Protesto) da Capital do Estado do Rio de Janeiro, **C E R T I F I C A** que revendo os registros das distribuicoes de duplicatas, triplincatas, notas promissorias, letras de cambio, cheques, 'warrants', debentures, conhecimentos de frete, confissoes de dividas, verificacoes de contas, contratos de cambio, cedulas de credito bancario e outros documentos de divida, feitas em seu servico desde 01 JULHO 2016 ATE' 20 JULHO 2021

NADA CONSTA CONTRA PARGO ENGENHARIA LTDA-----
COM O CGC : 40174930000186-----
(*QUATRO*ZERO*UM*SETE*QUATRO*NOVE*TRES*ZERO*ZERO*ZERO*ZERO*UM*OITO*SEIS*)

O REFERIDO E' VERDADE E DA' FE'.
Certidao emitida em nome de PARGO ENGENHARIA LTDA-----
Cgc/Cpf 40174930000186
RIO DE JANEIRO (RJ),21 JULHO 2021

EU, RE, A ASSINO.

TABELA	ITEM	ATO	EMOLUMENTOS
01	1	Buscas	R\$ 22,80
04	8	Cert.ext.liv.	R\$ 44,65
		EMOLUMENTOS	R\$ 67,45
		F.E.T.J 20%	R\$ 13,49
		FDPERJ+FPERJ+FUNPEN 14%	R\$ 9,43
		ATOS GRAT.E PMCMV 02%	R\$ 0,89
		I.S.S 7128/15	R\$ 3,59
		TOTAL DO ATO	R\$ 94,85

Poder Judiciario - TJERJ
Corregedoria Geral de Justica
Selo de Fiscalizacao Eletronico
EDUW 30728 IFJ
Consulte a validade do selo em:
www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Provimento CGJ no.89/2016, regulamenta a emissao e o uso de certidoes eletronicas pelos servicos extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro

SAC: (21) 2531-2100

A autenticidade dessa certidao deve ser confirmada no site da Central Eletronica de Registros Publicos - ANOREG-RJ (<http://validador.e-cartorio.rj.com.br>).
A certidao eletronicas estara disponivel para download pelo periodo de 90(noventa) dias apes sua emissao.
CERP 1c6205d3-d79a-45bb-9b51-5b6b20c4116c

(Handwritten signature)



PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.1749300001-86
5364

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 44 (QUARENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 44 (QUARENTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 19 (DEZENOVE) DA EMPRESA PARGO ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA GONZAGA BASTOS, 294 SALA 202 VILA ISABEL, NESTA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20541-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 112955 POR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 40.174.930/0001-86, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 0.064.032-8, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARCELO GARCIA VIEIRA DA SILVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 122907/O-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 100.705.967-27.

RIO DE JANEIRO, 01 DE JANEIRO DE 2019.

ENGENHEIRO CIVIL - RONALDO PINTO DE ALMEIDA

C.P.F - 398.229.667-68

Marcelo Garcia Vieira da Silva

MARCELO GARCIA VIEIRA DA SILVA

C.R.C 122907/O-0

C.P.F 100.705.967-27

RESSAPVA:

ONDE SE LE : LIVRO DIÁRIO GERAL
NUM. 19 (DEZENOVE)

LEIA-SE : LIVRO DIÁRIO GERAL
NUM. 30 (TRINTA)

Ronaldo Pinto de Almeida
Ronaldo Pinto de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-RJ 42957/D

PARGO ENGENHARIA LTDA.
40.174.930/0001-86
51/69

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA			
Serviços Prestados	4-1-01-01-02	1778	680.192,19C
=RECEITA BRUTA			****680.192,19C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
IMPOSTO SIMPLES	4-1-01-02-11	757	60.264,01D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			*****60.264,01D
CUSTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
Custo dos Produtos Vendidos	4-1-01-03-01	1855	40.750,60D
=CUSTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			*****40.750,60D
=RECEITAS OPERACIONAIS			****579.177,58C
=Total - RECEITAS			****579.177,58C
=Total - RECEITAS			****579.177,58C

16º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro - Fone: (21) 3233-2686

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021

Gelson Celestino da Silva
GELSON CELESTINO DA SILVA
ESCREVENTE: Matr. 84-654

Emolumentos: R\$ 6,25 - IJF Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 8,83



Selo: EDV 708879-AN - Consulte em <https://www.tribunal.tj-rj.br>

676961



CRUC

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários	3-1-01-01-01	1036	58.425,61D
13º Salário	3-1-01-01-04	1057	8.486,03D
Horas Extras	3-1-01-01-05	1064	14,58D
Férias	3-1-01-01-06	1071	4.584,79D
Pró-Labore	3-1-01-01-07	1078	45.982,56D
Vale Transporte	3-1-01-01-09	1092	2.302,58D
13 Sobre Férias	3-1-01-01-32	2338	1.778,44D
=DESPESAS COM PESSOAL			****121.574,59D
DESPESAS GERAIS			
Aluguéis	3-1-01-02-01	1197	8.386,50D
Associação da Classe	3-1-01-02-02	1204	1.084,17D
Despesas com Veículos	3-1-01-02-06	1232	4.104,96D
Despesas Diversas	3-1-01-02-08	1246	10.777,10D
Despesas Legais - Cartórios e Judiciais	3-1-01-02-10	1260	2.453,89D
Depreciação	3-1-01-02-11	1267	3.217,63D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	3-1-01-02-13	1281	14.796,43D
Taxas Diversas	3-1-01-02-15	1295	579,30D
Luz e Força	3-1-01-02-19	1323	764,32D
Telefone	3-1-01-02-20	1330	2.422,21D
Material de Uso e Consumo	3-1-01-02-21	1337	12.766,02D
Material de Escritório	3-1-01-02-22	1344	2.238,10D
Fretes e Carretos	3-1-01-02-25	1365	2.577,54D
Água e Esgoto	3-1-01-02-26	1372	3.151,60D
Impressos	3-1-01-02-37	1449	365,90D
Suprimentos de Informática	3-1-01-02-38	1456	512,00D
Locação de Equipamentos	3-1-01-02-39	1463	7.882,81D
Despesas Médicas	3-1-01-02-41	1477	50,00D
Material Aplicado na Prest. Serviços	3-1-01-02-49	2002	316.288,19D
Provedor de Internet	3-1-01-02-99	1443	540,28D
=DESPESAS GERAIS			****394.958,95D
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
FGTS	3-1-01-03-03	1533	5.515,86D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			*****5.515,86D
=DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIOS			
Taxas e Tarifas Bancárias	3-1-02-01-01	1596	190,86D
=DESPESAS BANCARIOS			*****190,86D

 PARGO ENGENHARIA LTDA
 40.174.030/0001-86
 56
 64

OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ourador, nº 89, Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.

Escritor GELSON CELESTINO DA SILVA
Escritor ESCREVENTE Met: 94-6541
Enrolamento R\$ 6,25 - T.J.+Fundos R\$ 2,58 - Total R\$ 8,83

Seio EDVX09878-AJT - Consulte em <https://www.tre.br>

676958



4

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.257,32 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE Reais E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



RONALDO PINTO DE ALMEIDA

Administrador


CPF: 398.229.667-68



MARCELO GARCIA VIEIRA DA SILVA

CONTADOR

CPF: 100.705.967-27 CRC: 122907/O-0



PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.030/0001-86
58
69

1º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.

Escritor
GELSON CELESTINO DA SILVA
ESCREVE-RE: Matr. 94-6541 - Total R\$ 8,00
Emolumentos: R\$ 6,25 - T.J. Fundos R\$ 2,50 - Total R\$ 8,75

Selo: EDW08873-AAU - Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br>


876955



OFÍCIO DE NOTAS
FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
TABELIA

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**5.496.749,90D	**5.479.091,33D
CIRCULANTE		**5.452.828,78D	**5.431.952,58D
DISPONÍVEL		****77.617,66D	****42.638,39D
Caixa e Equivalentes de Caixa		*****666,37D	*****640,20D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	666,37D	640,20D
Bancos Conta Movimento		*****1,00D	*****1,00D
Banco do Brasil s.a. (49)	1-1-01-02-01	1,00D	1,00D
Aplicações Financeiras		****76.950,29D	****41.997,19D
Banco do Brasil Aplicação (84)	1-1-01-03-01	76.950,29D	41.997,19D
CLIENTES		**5.084.237,57D	**5.084.237,57D
Duplicatas a Receber (126)	1-1-04-01	5.084.237,57D	5.084.237,57D
IMPOSTOS A COMPENSAR		****194.594,85D	****217.448,52D
INSS a Recuperar (231)	1-1-08-02	194.594,85D	217.448,52D
ESTOQUES		****96.378,70D	****87.628,10D
Materiais de Consumo (3080)	1-1-09-14	96.378,70D	87.628,10D
PERMANENTE		****43.921,12D	****47.138,75D
IMOBILIZADO		****51.735,07D	****51.735,07D
Móveis e Utensílios (427)	1-3-02-04	35.180,44D	35.180,44D
Instalações (441)	1-3-02-06	6.863,50D	6.863,50D
Veículos (462)	1-3-02-09	6.804,43D	6.804,43D
Computador e Acessórios (469)	1-3-02-10	2.886,70D	2.886,70D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		*****7.813,95C	*****4.596,32C
Depreciação Acumulada de Instalações (539)	1-3-03-05	686,35C	686,35D
Depreciação Acumulada de Veículos (560)	1-3-03-08	2.287,04C	926,16C
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (567)	1-3-03-09	3.518,04C	3.166,24C
Deprac.Acumulada de Computador e Acessórios (574)	1-3-03-10	1.322,52C	1.190,27C

***** (XXXXX) *****



 FARGO ENGENHARIA LTDA.

 40.930/0001-88

 59

 64

1º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2021.

BELSON CELESTINO DA SILVA
ESCREVENTE - Matr: 94-854178

Emolumentos: R\$ 6,25 - IJ+Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 8,83

Selo: EDW708874-AFI - Consulte em <https://www.tijus.br/portal>

6876956

QR CODE

100% ORIGINAL


Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 19

Folha: 25

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
PASSIVO		**5.496.749,90C	**5.479.091,33C
CIRCULANTE		*****31.338,76C	*****12.422,87C
FORNECEDORES		*****20.835,46C	*****10.384,86C
Forneecedores - Exercício (623)	2-1-01-01	20.835,46C	10.384,86C
IMPOSTOS À RECOLHER		*****8.001,44C	*****0,00C
IRRF à Recolher Cog 0561 (714)	2-1-03-03	57,89C	0,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (764)	2-1-03-19	7.943,55C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ESOCIAIS		*****2.501,86C	*****2.038,01C
INSS à Recolher (700)	2-1-06-01	1.497,98C	782,41C
FGTS à Recolher (707)	2-1-06-02	1.003,88C	1.255,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.465.411,14C	**5.466.668,46C
CAPITAL CORRIGIDO		*****81.000,00C	*****81.000,00C
CAPITAL SOCIAL		*****81.000,00C	*****81.000,00C
Capital Social (931)	2-3-01-01-01	81.000,00C	81.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		**5.384.411,14C	**5.385.668,46C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		**5.384.411,14C	**5.385.668,46C
Lucro Acumulado (994)	2-3-02-01-04	5.384.411,14C	5.385.668,46C

***** (XXXXX)*****



 PARGO ENGENHARIA LTDA.

 40.71930/0001-86

 60

 64

OFÍCIO DE NOTÍAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
 Rua do Ouvidor, nº 80, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Fone: (21) 3225-2604

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.

GELSON CELESTINO DA SILVA
 ESCRIVÃO PÚBLICO - Matr. de PSA nº 2.384
 Rua 8, 25 - T. E. Unidos - Lapa, Rio de Janeiro/RJ, Fone: (21) 3225-2604

Encolher para: 25 x 38 mm
 Selo: E3WYK09F5-AVH - Consulte em: <https://www.tre.br>

OFÍCIO DE NOTÍAS
 GELSON CELESTINO DA SILVA
 ESCRIVÃO PÚBLICO - Matr. de PSA nº 2.384



326957

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.479.091,33 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019




RONALDO PINTO DE ALMEIDA

Administrador

CPF: 398.229.667-68

RG: Orgão:

Expedição:




MARCELO GARCIA VIEIRA DA SILVA

CONTADOR

CPF: 100.705.967-27 CRC: 122907/O-0

RG: 118283621 Orgão: DETRAN RJ

Expedição:



PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-88

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.

SELADO

GELSON CELESTINO DA SILVA
ESCREVENTE - Matr. 94-6541

Emolumentos R\$ 6,25 - TJ+Fundos R\$ 2,58 - Total R\$ 8,83

Selo - EDWX6871-AVM - Consulte em <https://www.tj-rj.br>

6876953



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 44 (QUARENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 44 (QUARENTA E QUATRO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 19 (DEZENOVE) DA EMPRESA PARGO ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ RUA GONZAGA BASTOS, 294 SALA 202 VILA ISABEL, NESTA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20541-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 112955 POR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 40.174.930/0001-86, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 0.064.032-8, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE L O ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARCELO GARCIA VIEIRA DA SILVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 122907/O-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 100.705.967-27.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

[Handwritten signature]

ENGENHEIRO CIVIL - RONALDO PINTO DE ALMEIDA

C.P.F - 398.229.667-68

[Handwritten signature: Marcelo Garcia Vieira da Silva]

MARCELO GARCIA VIEIRA DA SILVA

C.R.C 122907/O-0

C.P.F 100.705.967-27

RESSARVA:

ONDE SE LÊ DIÁRIO GERAL NUM. 19 (DEZENOVE) LIA-SE DIÁRIO GERAL NUM. 30 (TRINTA)

Ronaldo Pinto de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-RJ 42957/D

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL RIO
CERTIFICO A REGULARIDADE DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DESTE LIVRO
Diário nº 30 Matrícula 112955
202007231112021 06/08/2020
Emel: 99,03 Tributo: 33,87 Resseg: 1,70
EDFJ 57521 XRO
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br. Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

PARGO ENGENHARIA LTDA
40.174.930/0001-86

1º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2021.

U
del

WELSON CELESTINO DA SILVA
ESCREVENTE - Matr. 94-654
Enrolamentos: R\$ 6,26 - T.U.-Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 8,84

Selo: EE/NX08872-AIF - Consulte em <https://www3.trf1.jus.br/selosemp>

6676954



MGI CONTABILIDADE LTDA
Rua Magalhães Couto nº 326 / 101
Méier - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20725-100
CNPJ: 40.256.240/0001-76 - TEL/FAX (021) 22428007

INDICES FINANCEIROS

ÍNDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL REF. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. DA EMPRESA: PARGO ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ-MF Nº 40.174.930/0001-86

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ILC: (Ativo Circulante)	R\$	5.431.852,58	
(Passivo Circulante)	R\$	12.422,87	ILC: 437,25

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILG: (At. Circ. + R.L.P)	R\$	5.431.852,58	
(Pas. Circ. + P.N.C)	R\$	12.422,87	ILG: 437,25

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:

ISG: (Ativo Total)	R\$	5.479.091,33	
(Pas. Circ. + P.N.C)	R\$	12.422,87	ISG: 441,84

Marcelo Garcia Vieira da Silva
 MGI CONTABILIDADE LTDA
 Marcelo Garcia Vieira da Silva
 Contador
 CRC RJ 1288970-1
 Rua Magalhães Couto, 326 Casa 101
 Tel: 2242-2004 / 2242-8007

Ronaldo Pinto de Almeida
 PARGO ENGENHARIA LTDA

Ronaldo Pinto de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-RJ 42957/D

[Handwritten signatures and stamps]
 PARGO ENGENHARIA LTDA
 40.174.930/0001-86
 63/09

13º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO

Certifico a cópia que me foi apresentada
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2021.

OFÍCIO de Notas

GEISON CELESTINO DA SILVA
ESCREVENTE - Matr. 94.654/1
Folha 01 de 01 - Total R\$ 2.087,00

Enquadramento: R\$ 6,25 - T.J.F. Fundos R\$ 2,087 - Total R\$ 8,337

Selo EDW10680-ANN - Consulte em <https://www.treasury.gov.br>

0886416676942



ANEXO III

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

DECLARAÇÃO


DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Tomada de Preços nº 001/2021, promovido por essa Defensoria, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a empresa PARGO ENGENHARIA LTDA – CNPJ nº 40.174.930/0001-86, com sede na Rua Gonzaga Bastos, 294 – sala 202 – Vila Isabel - RJ, por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021.



PARGO ENGENHEIRA LTDA.
Ronaldo Pinto de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-RJ 42957/D

Recebidas 64 folhas
24/09/21

 ID 50079433

PARGO ENGENHARIA LTDA.

ENVELOPE "A" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº001/2021
CNPJ Nº 40.174.930/0001-86