



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

\*\*\*\*\* CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) NO VERSO \*\*\*\*\*  
\*\*\* Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 9 folha[s]. \*\*\*

CERTIDAO No. 14013/2001

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:

Razao Social.: SANERIO ENGENHARIA LTDA.  
Registro.: 1996220183.  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.

ART No. AEO69721 - de 22.06.2001. Natureza: OBRA E SERVICIO.  
Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS. Reg. No. 1987106709  
Carteira No. RJ-871067090/D. Reg. No. 1987106709  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS.  
Endereco.: AV FELICIANO SODRE 675 VARZEA.  
TERESOPOLIS RJ.


Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.  
(2): EXECUCAO DE OBRA.  
(3): EXECUCAO DE REPARO.  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.  
(2): REFORMA.

Complemento (1): ESCOLA.  
Informacao Complementar: REFORMA E AMPLIACAO: ALVENARIAS E DIVISORIAS, COBERTURA, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, PISO, INSTALACAO HIDROSSANITARIAS E PINTURA. E. M. AMELIA DOS SANTOS RAMOS.

No. Contrato: 013.01.2001.  
Quantificacao: 350,00 m2.  
No. de Pavimentos: 1.  
Data do Inicio: 08.01.2001.  
Prazo do Contrato: DETERMINADO. 90 Dias.  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 121.249,76.  
Endereco da Obra: RODOVIA BR 116 - KM 63 S/N.  
CAMPO LIMPO - TERESOPOLIS/RJ

ART Cadastrada em 05.07.2001 10:12:36.  
CONCLUSAO em 24.09.2001.

RIO DE JANEIRO, 2 de Outubro de 2001

  
MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES  
CREA-RJ/Coordenadora de Atendimento e Registro  
(POR DELEGAÇÃO)

189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Taboão - Nº 3862442  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-8151

**Certifico que a presente é copia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2011  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDYZ04166)TGB

Aut. 5.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • Taxa 0.02 = R\$8,84

189 Ofício de Notas - Taboão - Nº 3862442

189 Ofício de Notas - Taboão - Nº 3862442





<b>ATESTADO Nº</b>	<b>11</b>
<b>R. T.</b>	LUIS CARLOS BASTOS MATOS
<b>RAMO</b>	ENGENHARIA CIVIL
<b>CAT Nº</b>	16265
<b>ANO</b>	2001
<b>CLIENTE</b>	GUANABARA DIESEL S. A. - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
<b>OBJETO</b>	GERENCIAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DA CONCESSIONÁRIA MERCEDES BENZ DE VEICULOS DE PASSEIO

0886824F442192  
NS3862443

1805  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
185 Ofício de Notas - Tabellão - RJ - Tel. 2587-6151  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - Tel. 2587-6151

**Certifico que a presente é cópia fiel  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2016  
FERNANDO RENAN DE ALMEIDA  
EDYZ04167)FKN  
Aut. 5.25 - FETJ 1.25 - Fundac. 9.99 - Consu. 153 - 0.32 = R\$8

https://www.rj.jus.br/sitepubl





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

\*\*\*\*\* CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) NO VERSO \*\*\*\*\*  
\*\*\* Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 9 folha[s]. \*\*\*


CERTIDAO No. 16265/2001

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE..... PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social.: SANERIO ENGENHARIA LTDA.....  
Registro.....: 1996220183.....  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.....

ART No. AA61233 - de 08.04.1999.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....  
Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Reg. No. 1987106709  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: GUANABARA DIESEL S/A COM REPRESENTACOES.....  
Endereco...: EST INTENDENTETE MAGALHAES 247 PARTE CAMPINHO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE SERVICIO TECNICO.....  
Especificacao da Atividade (1): GERENCIA.....  
Complemento (1): OUTROS.....  
Informacao Complementar: .....  
GERENCIAMENTO TECNICO DE CONSTRUCAO DA CONCESSIONARIA MERCEDES BENZ DE ...  
VEICULOS DE PASSEIO.....  
No. Contrato: 223/SAN.....  
Quantificacao: 4281,36 m2.....  
No. de Pavimentos: 3.....  
Data do Inicio: 09.03.1999.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 Meses.....  
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 1200.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 20.000,00.....  
Endereco da Obra: AVENIDA DAS AMERICAS 13000 .....  
RECREIO - RIO DE JANEIRO/RJ 20000000.....  
ART Cadastrada em 06.04.1999.....  
CONCLUSAO em 10.10.2001.....

RIO DE JANEIRO, 29 de Novembro de 2001

  
Maria Manuela das Neves Quinta Côrtes  
@REA-RJ/Coordenadora de Atendimento e Registro  
(Por delegação)

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - N. 260, 611  
088682 AF442193  
3862444

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi emitido.**

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2017

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

EDYZ04163&XLB

Aut. 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSQN 0.12 • 599.01  
- Consulte no site [www.rj.jus.br/sitepublico](http://www.rj.jus.br/sitepublico)



O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a Engenharia Mecânica (itens 16, 25 e 30) os quais são atribuições que exigem responsabilidade técnica de um Engenheiro Mecânico





Mercedes-Benz

**Guanabara Diesel S.A. Comércio e Representações**  
Concessionário



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos em nome da **Guanabara Diesel S.A. Comércio e Representações**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.498.049/0001-75, estabelecida à Avenida Brasil, nº 8.255 – Ramos – Rio de Janeiro – RJ, que a Empresa **SANERIO ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.064.043/0001-01, através do seu **Responsável Técnico o Engenheiro Luis Carlos Bastos Matos**, portador da célula de identidade sob o nº 87-106.709-0 expedida pelo CREA/RJ e CPF/MF sob o nº 634.530.027-68, executou dentro da Técnica apropriada e no prazo contratual, as Obras de: **“GERENCIAMENTO DE OBRAS”**, sito a Avenida das Américas, 13.000 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro – RJ., com as seguintes características:

**Serviços Contratados:**

Resume a sistemática no Gerenciamento de Obras de Construção Civil, os quais são apresentados requisitos concernentes, a acompanhamento de preparo do terreno, instalações, levantamentos topográficos para locação de obra com preservação ambiental, assentamento de tubulação para abastecimento de água, orientação para execução de rede de drenagem, tubulação para rede de esgotos com as devidas normas estabelecidas pela ABNT e instrução da CEDAE, obras de terraplenagem, estabelecendo grau de compactação, os materiais e condições mínimas para obra, execução de concreto, argamassas e calda de cimento (verificação, aceitação, rejeição, emissão de relatórios e medições), controle de recebimento, corte, dobragem e colocação nas formas de barras e fios destinados à armadura de concreto armado e protendido, controle de estruturas em concreto protendido, estruturas metálicas (espaciais), execução de escoramento, demolição e reaproveitamento, revestimentos de paredes, esquadrias metálicas, esquadrias de madeira, revestimento de pisos, pinturas, divisórias, forro, ferragens, instalações hidrosanitárias, sistemas de ar condicionado, sinalização, instalações elétricas em geral, rede lógica, sistemas de som e instalações contra incêndio e pânico.

**Descrição dos Serviços Gerenciados:**

**1 – Projetos**

- Projeto de Terraplenagem
- Projetos Estruturais
- Projetos de Instalações Elétricas (alta e baixa tensão)
- Projetos de Instalações hidráulicas (água e esgoto)
- Projetos de Combate a Incêndio e Pânico
- Projeto de Paisagismo
- Projeto de Arquitetura
- Projeto de Urbanização
- Projeto de Lógica

Av. Brasil 8255-Ramos-Rio de Janeiro-RJ-CEP 21030-000-Fone: 270-3662-Telex: (21) 32788-Fax:(021) 260-6677

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art.	
nº	AA 61233
de	08/04/99, fazendo parte integrante da Certidão nº 16.265/2001
Folha nº	02 / 10
dia,	29, 11, 2005




199 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - T. 080682 AF442195  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ 20030-900 - 3862446

**Certifico que a presente cópia foi feita do original que foi entregue.**

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2021  
FERNANDO RENAN DE GUEZOS  
EDYZ04170\$CHW

Alt. 8.25 • FETJ 1.25 • Fundac. 8.95 • ISSN 022-850 81

Consulte em [www.rj.gov.br/sitepublico](http://www.rj.gov.br/sitepublico)





Mercedes-Benz

Guanabara Diesel S.A. Comércio e Representações  
Concessionário



## 2 – Serviços Topográficos

- Desenvolveram-se serviços de locação, nivelamento, acompanhamento com emprego de mão-de-obra e equipamentos em uma área de 12.000 m<sup>2</sup>.

## 3 – Movimento de Terra

- Movimentação de terra do terreno natural, num volume de 40.000,00 m<sup>3</sup>, com a execução de aterro constituído de material importado de jazida, num volume total de 20.000,00 m<sup>3</sup>, compactados a 95% (noventa e cinco) do proctor normal.

## 4 – Bases e Pavimentos

- Execução de base em brita graduada num volume de 8.000,00 m<sup>3</sup>.
- Sarjeta guia de paralelepípedo assente sobre base de concreto inclusive rejuntamento - 290 m (duzentos e noventa metros).
- Meio fio de concreto simples (fck  $\geq$  15Mpa) com rejuntamento - 180,00 m (cento e oitenta metros).
- Meio fio curvo de concreto simples (fck  $\geq$  15Mpa) com rejuntamento - 70,00 m (setenta metros).
- Sarjeta e meio fio conjugado de concreto simples - 80,00 m (oitenta metros).
- Grelha e caixilho de concreto armado, dimensões externas de 0,40 x 0,90 m (grelha) e 1,10 x 0,54 m (caixilho) com fornecimento e assentamento - 50,00 un (cinquenta unidades).

## 5 – Serviços de Parques e Jardins

- Plantio de grama em placas tipo São Carlos, ou Batatais - 85,00 m<sup>2</sup> (oitenta e cinco metros quadrados).
- Plantio de árvores de 2 metros altura em logradouro inclusive transporte de terra - 15,00 un (quinze unidades).

## 6 - Fundações

Constituiu-se de estacas de concreto armado pré-moldadas com os seguintes diâmetros, capacidade de carga e comprimentos.

- Estaca  $\varnothing$  180 mm - 30 tf - 1.536,40 m
  - Estaca  $\varnothing$  230 mm - 45 tf - 312,00 m
  - Estaca  $\varnothing$  160 mm - 60 tf - 168,00 m
  - Estaca  $\varnothing$  330 mm - 80 tf - 72,00 m
- Totalizando 2.088,00 metros de estacas cravadas.

Av. Brasil #255-Ramos-Rio de Janeiro-RJ-CEP 21030-000-Fone: 270-3662-Telex: (21) 32788-Fax:(021) 260-6677

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº <u>AA 61233</u>
de <u>08/04/99</u> , fazenda parte integrante da Certidão nº <u>16.265/2001</u>
Folha nº <u>031/10</u>
Rio, <u>29/11/2001</u>

188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - 188  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - 20070-151  
088682 AFA42196  
183862447

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2023  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - 183862447  
EDYZ04171-XUB  
Aut. B. 25 - FETJ. 1. 25 - Fundos. 0. 98 - 1530701408





Mercedes-Benz

**Guanabara Diesel S.A. Comércio e Representações**  
Concessionário



\* **7 – Blocos de Fundações e Cintamento em Concreto Armado**

Foram executados blocos de coroamento em concreto armado com resistência característica à compressão de 18 Mpa, armado com aço CA-50, interligados por cintamento constituído do mesmo material com as seguintes quantidades:

- Concreto fck  $\square$  18 Mpa – 70m<sup>3</sup> (setenta metros cúbicos).
- Aço CA-50 – 5.650,00 kg (cinco mil seiscentos e cinquenta quilos).
- Formas comuns – 180,00 m<sup>2</sup> (cento e oitenta metros quadrados).

\* **8 – Estruturas**

As estruturas dividiram-se em dois tipos de materiais: Concreto e Metálica.

Os pilares, vigas e lajes em concreto armado, protendido e a cobertura em metálica tipo espacial.

A estrutura em concreto pré-moldado constituiu-se de pilares e vigas prismáticos e as lajes em painéis duplo “T”, perfazendo uma área construída de 3.872,75 m<sup>2</sup>.

\* **9 – Estrutura Metálica Espacial**

O sistema básico da estrutura é um reticulado espacial em aço SAC-41 com pintura eletrostática a pó na cor branca.

Os reticulados são constituídos por duas malhas horizontais, divididas em módulos de 2.500 mm x 2.500 mm os quais constituem as bases das pirâmides, cujas arestas aparecem como diagonais no conjunto, formando uma treliça tridimensional com altura variável.

A estrutura espacial tubular é apoiada em 10 (dez) pilares de concreto através de aparelhos de apoios e chumbadores.

As peças de aço satisfazem os requisitos previstos nas normas. A cobertura e o os fechamentos laterais foram executados em telhas simples com tratamento termo-acústico em poliuretano com seus arremates e acessórios de fixação e fechamento para letreiro.

Foram executadas as seguintes áreas:

- Área da estrutura – 3.339,00 m<sup>2</sup>.
- Área de fechamento lateral – 430,00 m<sup>2</sup>.
- Área para fechamento do letreiro em Alucobond – 138,00 m<sup>2</sup>.

**10 – Pisos**

Execução de piso intertravado de concreto constituído de blocos pré-moldados com espessura de 60 mm na cor natural, numa área de 1.300,00 m<sup>2</sup> (hum mil e trezentos metros quadrados).

Execução de 210,00 m<sup>2</sup> (duzentos e dez metros quadrados) em piso cerâmico de alto tráfego, inclusive o preparo do contra-piso.

Execução de 965,00 m<sup>2</sup> (novecentos e sessenta e cinco metros quadrados) de piso em granito, incluindo rejuntamento e preparo de contra-piso.

Execução de piso liso a laser em concreto numa área de 1.750,00 m<sup>2</sup> (hum mil setecentos e cinquenta metros quadrados) com espessura de 12 cm.

\* Execução de piso em marmorite numa área total de 780,00 m<sup>2</sup>.

Av. Brasil 8155-Ramos-Rio de Janeiro-RJ-CEP 21030-000-Fone: 270-3662-Telex: (21) 32788-Fax:(021) 260-6677

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art.	
nº	AA 67233
de	08/04/99, fezen-
do parte integrante da	Justiça
nº	16.265/2001
Folha nº	09/10
t.j.c.	29/11/2001

188 Ofício de Notas 088682 AF442197  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº3862448  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2207-6151

**Certifico que a presente cópia é fiel do original que foi emitido.**

Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2011

FERNANDO RENAN DE SUEIRO Nº3862448

EDYZ04172(NX0)

-Consulte em <https://www.tj.rj.jus.br/sitepublico>  
Aut. 6,25 • FETJ 1,25 • Fundos 0,99 • I.S.U.F. 12 = R\$ 0,00





Mercedes-Benz

**Guanabara Diesel S.A. Comércio e Representações**  
Concessionário



**11 – Piso Elevado**

Execução de 22,00 m<sup>2</sup> de piso elevado revestido em fórmica, altura acabada de 15,00 cm e instalação de 30,00 m<sup>2</sup> de divisória celular incluindo a montagem de portas, vidros e baguetes.

**12 – Alvenarias e Divisórias**

**12.1 - Divisórias Metálicas**

- Execução de 315,00 m<sup>2</sup> de divisórias metálicas e 55,80 m<sup>2</sup> de portões metálicos executados e aço ASTM 36.

**12.2 – Divisórias em Vidro**

Vidro temperado incolor de 10 mm de espessura para painéis fixos – 364,00 m<sup>2</sup> (trezentos e sessenta e quatro metros quadrados).

**12.3 – Divisórias em Alvenaria**

Foram utilizados dois tipos de alvenaria. Em tijolos cerâmico e em blocos de concreto, ambos assentados com argamassa.

As alvenarias em tijolos cerâmicos abrangeram uma área de 1.780,00 m<sup>2</sup> e a alvenaria em blocos de concreto uma área de 410,00 m<sup>2</sup>, todas devidamente emboçadas.

**12.4 – Divisória de Box**

Execução de divisórias para Box de banheiro em compensado naval revestido com laminado padrão Divibox.

- 96,42 m<sup>2</sup> (noventa e seis vírgula quarenta e dois metros quadrados).

**13 – Revestimentos**

**\* Azulejos**

Execução de 280 m<sup>2</sup> de azulejos, inclusive emboço de alvenaria.

**- Fórmica em paredes**

Execução de revestimento em laminado melamínico com base de aglomerado de alta resistência da marca fórmica numa área de 240,00 m<sup>2</sup> (duzentos e quarenta metros quadrados).

**- Alucobond**

Execução de revestimento em pilares metálicos com 6,28 m de altura e letreiro com chapas de alumínio unidas por camada de polietileno de baixa densidade tipo Alucobond cor silver metálica. 13,00 un (treze unidades) pilares e 138,00 m<sup>2</sup> de área de fechamento para letreiro.

**- Pastilha**

Revestimento de pastilha em parede numa área total de 970,00 m<sup>2</sup>

Av. Brasil 1255-Ramos-Rio de Janeiro-RJ-CEP 21030-000-Fone: 270-3662-Telex: (21) 32788-Fax:(021) 260-6677

Este atestado encontra-se arqui-
vado no CREA-RJ, junto à Art.
nº <u>AA 67233</u>
de <u>08/04/99</u> , fazen-
do parte integrante da Certidão
nº <u>16265/2001</u>
Folha nº <u>05</u> de <u>10</u>
dia, <u>25/11/2001</u>







Mercedes-Benz

**Guanabara Diesel S.A. Comércio e Representações**  
Concessionário



#### **14 – Tetos**

Colocação de forro Luxalon 150C, numa área de 1.702,00 m<sup>2</sup> (hum mil, setecentos e dois metros quadrados).

Colocação de forro de gesso acartonado numa área de 680,00 m<sup>2</sup> (seiscentos e oitenta metros quadrados).

#### **15 – Pinturas**

\* Pintura das paredes em alvenaria, sendo utilizado tintas do tipo PVA e acrílica nas seguintes quantidades:

- 157,00 m<sup>2</sup> (cento e cinquenta e sete metros quadrados) de pintura PVA sem massa.
- 172,00 m<sup>2</sup> (cento e setenta e dois metros quadrados) de pintura PVA com massa.
- 90,00 m<sup>2</sup> (noventa metros quadrados) de pintura esmalte sintético sobre forro.
- 1.125,00 m<sup>2</sup> (hum mil cento e vinte e cinco metros quadrados) de pintura acrílica com massa.
- 40,00 m<sup>2</sup> (quarenta metros quadrados) de pintura de sinalização para demarcação de vagas.

#### **16 – Sistema de Ar Condicionado e Exaustão Mecânica.**

Foram executados segundo as normas da ABNT, com as seguintes características:

- Execução de dutos em chapas galvanizadas nas bitolas 26, 24 e 22 e bocas da marca tropical ou similar em alumínio.
- Unidades Condicionadoras: 06 unidades da marca Hitachi com as seguintes especificações:
  - 01 modelo RAS – 402 CS;
  - 02 modelo RP – 1014 - L;
  - 03 modelo RP – 2015.
- Eletrobombas
  - Duas da marca KSB Meganorm bloc 40-160 acionados por motor 10 CV, 220/3/60, 4 pólos.
- Torre de arrefecimento da marca DELTA, modelo FCC-100-12-D, completa.
- Exaustão
  - Seis caixas ventiladoras tropical modelo CVF-29 e 14NY em 110v e ventilador Ventisilva.

#### **17 – Sistema Hidráulico de Proteção contra Incêndio e Pânico**

Foram executados segundo as normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro com as seguintes características:

- Equipamentos:
  - 02 (duas) eletrobombas de potência de 5.0 C.V, altura (MCA)=54 e vazão de 12 m<sup>3</sup>/L.

Av. Brasil 8255-Ramos-Rio de Janeiro-RJ-CEP 21030-000-Fone: 270-3662-Telex: (21) 32788-Fax:(021) 260-6677

Este atestado encontra-se arqui-	
vado no CREA-RJ, junto à Art.	
nº	Art 61233
de	08104199, fazen-
do parte	integrante da Certidão
nº	16.265.3200
Folha nº	06 / 10
h/o	29 / 11 / 2001

188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº3862450  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-6151

0885026F442199  
3862450

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibida**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021  
FERNANDO RENAN DE GUEIROS

EDYZ04174+BMR

Aut. 5,25 • FETJ 1,25 • Fundos 0,95 • Taxa 0,42 = R\$6,87



Consumo: <http://www3.jus.br/sitepublico>



Mercedes-Benz

## Guanabara Diesel S.A. Comércio e Representações

Concessionário



- Canalizações: Em aço galvanizado de diâmetro 2 ½", (DIN-22440) bem como conexões, registros e válvulas.
- Hidrantes: 07 (sete) hidrantes tipo simples com sistema de uma saída de 2 ½".
- Sistema de pressurização:  
Composto por pressostato, manômetro, tanque hidropneumático, válvula de retenção e dispositivo de manobra e de controle.

### 18 - Instalações Hidráulicas

- Fornecimento e instalação de tubos e conexões de PVC soldável, classe 15, tipo SD, marca Tigre ou Fortilit - 948,00 metros.
- Fornecimento e instalação de conexões roscadas de PVC azul, com bucha de latão, marca Tigre ou Fortilit - 292,00 unidades.
- Fornecimento e instalação de tubulação e conexões de polipropileno (água quente), soldável a quente, classe Standard, pressão nominal 6 kgf/cm<sup>2</sup> a 100°C, marca Belfano, isolados com manta térmica de polietileno expandido em toda a extensão - 221,00 metros.
- Fornecimento e instalação de registros de gávea, tipo válvula de gaveta, em bronze, haste fixa, classe 150, até o diâmetro de 4", inclusive acabamento no interior de sanitários, copas, marca Deca ou fabrimar - 25,00 unidades.
- Fornecimento e instalação de registros de pressão em bronze, com rosca interna e acabamento da marca Deca ou Fabrimar - 46,00 unidades.
- Fornecimento e instalação de tubos e conexões de polipropileno, soldável a quente, classe Standard, pressão nominal 6kgf/cm<sup>2</sup> a 100°C, marca Belfano, utilizado somente no esgoto de pias e balcão término de cozinha (água quente) - 45,00 metros.
- Fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, segundo a norma EB-608, com ponta e bolsa da marca Tigre ou Fortilit, com virola para os diâmetros de 50, 75 e 100mm, tipo EG, marca Tigre ou Fortilit - 436,00 metros.
- Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido, com ponta e bolsa soldável, série R, marca Tigre, diâmetros 200 mm - 125,00 metros.

### 19 - Muro de Arrimo

Execução de muro de Arrimo em concreto armado (fck=18Mpa), com altura média de 4,50 m e extensão de 48,00 m perfazendo uma área total de 216,00 m<sup>2</sup>.

### 20 - Torre D'água

Execução de uma torre D'água com altura total de 20 metros e reservatório com capacidade para 30.000 litros, em concreto armado, com os seguintes quantitativos:

- Formas - 410,00 m<sup>2</sup>
- Concreto - 38,00 m<sup>3</sup>
- Aço CA-50 - 3.420,00 kg
- Impermeabilização - 135,00 m<sup>2</sup>

Av. Brasil 8255-Ramos-Rio de Janeiro-RJ-CEP 21030-000-Fone: 270-3662-Telex: (21) 32788-Fax:(021) 260-6677

Este atestado encontra-se arqui-	
vado no CREA-RJ, junto à Art.	
nº	AA 61233
de	08.04.99, fazen-
do parte integrante da Certidão	
nº	16265/2001
Folha nº	071/10
do.	29/11/2001

188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabela 150  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-6151

010088820E442200  
153862451

**Certifico que a presente é copia fiel  
do original que foi exibido**

Rio de Janeiro, 29 de OUTUBRO de 2012  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDYZ04175\$EKC

1888 - RIO DE JANEIRO

Consulte em <http://www2.tjrj.jus.br/sitepublico>

Aut. 5.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0.99 - ISS 0.32 - R\$8.81





Mercedes-Benz

**Guanabara Diesel S.A. Comércio e Representações**

Concessionário



**21 – Revestimento de Talude**

Execução de revestimento de talude com emprego de concreto projetado e malha de aço em tela Q-72, com espessura média de 4,00 cm numa área de 180,00 m<sup>2</sup>.

**22 – Junta de Dilatação**

Execução de junta de dilatação em perfil estrudado tipo Jeene W 2.0 em 43,30 metros.

**23 - Instalações elétrica, lógica e telefônica**

- Fornecimento, montagem e instalação de ponto de luz, tomadas e interruptores – 380,00 un.
- Fornecimento, montagem e instalação de rede de distribuição para alimentação dos pontos, com leitões e eletrocalhas perfuradas e acessórios de marca Mega – 250,00 metros.
- Fornecimento, montagem e instalação de painéis de sobrepor em chapa de CPT, fabricação CEMER, sendo o quadro geral (QGLF) com barramentos de fase, neutro, neutro isolado e terra (este fixado a carcaça do quadro), com capacidade para 600<sup>a</sup> e acessórios.  
Disjuntor marca Siemens de 600A e alimentação de quadro parciais (QDL's) 2x250A, 2x200A e 4x70A, todos com capacidade de ruptura de 65 KA, para trabalhar com tensão aplicada de 380V entre fases.
  - 1,00 unidade – QGLT
  - 4,00 unidades – QDL's
- Fornecimento, montagem e instalação conjunto de cabos 8x(1x185 mm<sup>2</sup>), classe 750V, para interligação do QGBT até o quadro QGLF, com distância aproximada de 80,00 metros.
- Execução de meio físico para instalação de rede de transmissão de dados e telefone por meio de eletrodutos de pvc rígido para paredes, pisos, tetos e divisórias
  - Pontos de Lógica – 16,00 unidades
  - Pontos de Telefone – 39,00 unidades

**24 – Subestação Elétrica**

Fornecimento e instalação de quadros para subestação e interligação do quadro geral de baixa tensão contendo barra desligadora, barramento de cobre, disjuntor de 1.000 amperes, disjuntor de 70 amperes e uma chave de faca de 1.000 amperes. Interligação do quadro geral de baixa tensão com cabo de 240 mm<sup>2</sup>.

**25 – Fornecimento e Instalação de Rede de Ar Comprimido**

- Tubulação em ferro galvanizado DIN 2440, com rosca BSP, marca Apolo ou similar – 435,00 metros.
- Conexões em ferro maleável, classe 10, rosca BSB, marca Tupy – 182,00 unidades.
- Válvula de esfera e corpo em latão forjado tripartida, esfera em aço inox vedação em teflon, rosca BSP, classe 150 lbs, marca Mipel – 6,00 unidades.
- Válvula de retenção vertical, corpo em bronze, rosca BSP, classe 200 lbs, marca Mipel – 6,00 unidades.

Av. Brasil 8255-Ramos-Rio de Janeiro-RJ-CEP 21030-000-Fone: 270-3662-Telex: (21) 32788-Fax:(021) 260-6677

Este atestado encontra-se aqui  
 validado no CREA RJ, junto à Art.  
 nº PA 61233  
 de 08/04/99, fazendo  
 parte integrante da Certidão  
 nº 16265/2001  
 Folha nº 08/10  
 no. 291 11 2001

185 Ofício de Notas - Tabelião  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - RJ - Tel. 2567-8151  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - Tel. 2567-8151

68868285442201  
3862452

**Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2014

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
- Consul. - 0 32 - 959. ...  
jus.br/sitepublico

EDYZ041761XWC  
Aut. S. 25 - FETJ. 1. 25 - Fundos 0. 95 -





Mercedes-Benz

## Guanabara Diesel S.A. Comércio e Representações

Concessionário



- Secador de ar comprimido, com gás freon 134 A, purgado eletrônico temporizado com válvula de expansão controlada automaticamente e tubulação interna em cobre, ref. D12-200-0076 – 2,00 unidades.
- Filtro removedor de óleo, coalescente, com dreno automático, corpo de metal, ref. F46-600-A0DA, marca Norgrin – 2,00 unidades.

### 26 – Base para Totem

Execução de uma base para Totem de propaganda com as seguintes características e serviços.

- Escavação – 13,00 m<sup>3</sup> (treze metros cúbicos)
- Formas comuns – 12,00 m<sup>2</sup> (doze metros quadrados)
- Concreto fck  $\geq$  18Mpa – 6,50 m<sup>3</sup> (seis vírgula cinco metros cúbicos)
- Aço CA-50 – 650,00 kg (seiscentos e cinquenta quilos)
- Chumbadores –  $\varnothing$  5/8 “ – 12,00 un (doze unidades)
- Placa de aço # 1 “ – 120,00 kg (cento e vinte quilos)

### 27 – Galerias e Drenos

- Assentamento de tubos de concreto coletor de esgoto sanitário de diâmetro de 30 cm – 450,00 m (quatrocentos e cinquenta metros).
- Assentamento de calhas meio tubo circulares de concreto vibrado com diâmetro de 30 cm – 150,00 m (cento e cinquenta metros).

### 28 – Impermeabilização

Execução de impermeabilização com manta, inclusive regularização e proteção primária – 250,00 m<sup>2</sup> (duzentos e cinquenta metros quadrados).

### 29 – Esquadrias

- Montagem de esquadrias em alumínio anodizado padrão bronze para janelas tipo pele de vidro com vidro de 4 e 6 mm – 120,00 m<sup>2</sup> (cento e vinte metros quadrados).
- Montagem de esquadrias em alumínio anodizado padrão bronze para portas com vidro – 244,00 m<sup>2</sup> (duzentos e quarenta e quatro metros quadrados).

### 30 – Elevador Hidráulico

Montagem de um elevador hidráulico da marca EGIC com capacidade para 03 (três) passageiros ou 210 kg de carga e curso de 03 (três) pavimentos (10,50 metros).

Av. Brasil, 8255-Ramos-Rio de Janeiro-RJ-CEP 21030-000-Fone: 270-3662-Telex: (21) 32788-Fax:(021) 260-6677

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº	AA 61233
de 08/04/99, fazendo parte integrante da Certidão nº	16265001
Folha nº	07 / 10
	25 - 11 - 2001



189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12.º andar - RJ - Tel. 2507-6151

0886828F442202  
3862483

**Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exigido.**

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2014  
FERNANDO RENAN DE NEIRES OLIVEIRA  
T. J. Jus. br/etepublica

EDYZ04177\$VEP  
Aut. B. 25 - FETJ 1.25 - Fundos 8.99 - Nº 01.32 - R\$5,01





Mercedes-Benz

**Guanabara Diesel S.A. Comércio e Representações**  
Concessionário



**31 - Prazo de execução:**

- Data de Início: 09 de Março de 1999.
- Data de Término: 09 de Agosto de 1999.

**32 - Valor do Contrato:**

- O valor do contrato foi de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 2001.

  
**GUANABARA DIESEL S/A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES**  
**DAVID FERREIRA BARATA**  
**DIRETOR**

Av. Brasil 1155-Ramos-Rio de Janeiro-RJ-CEP 21030-000-Fone: 270-3662-Telex: (21) 32788-Fax:(021) 260-6677

Fato atestado encontra-se arqui-	
vado no CREA-RJ, junto à Art.	
nº	AA 61233
de	08.04.99, fazen-
do parte interessada Ca. Certidão	
nº	16.265/2001
Folha nº	4.0 : 10
de	25.11.2001

188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº3862454  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-5151



088682AF442203

**Certifico que a presente e cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDYZ04178.HWI

Consultar em <https://www3.tribunaoficial.com.br/sitepublico>

Aut. G. 25 + FETJ 1.25 + Fundos 0 99 + IS. 0 32 - R\$6



O atestado em anexo não confere reconhecimento de  
habilitação profissional para os serviços referentes a  
Engenharia Mecânica (itens 16, 25 e 30)  
os quais são atribuições que exigem responsabilidade  
técnica de um Engenheiro Mecânico

188 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tsp nº 1587-81  
Av. Presidente Vargas, 439 12º andar - RJ  
088682 AF442204  
3862455

**Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDY204179.TJH

Av. 8.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSQN 0.32 • R\$8,81

Consulte em [www.fundaj.br/jus.br/sitepublica](http://www.fundaj.br/jus.br/sitepublica)



<b>ATESTADO Nº</b>	<b>21</b>
<b>R. T.</b>	LUIS CARLOS BASTOS MATOS
<b>RAMO</b>	ENGENHARIA CIVIL
<b>CAT Nº</b>	10391
<b>ANO</b>	2002
<b>CLIENTE</b>	SEDAN S/A - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTOMOVEIS NACIONAIS
<b>OBJETO</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS, DEMOLIÇÃO, EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS, PISOS E REVESTIMENTOS.

18\$ Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - CEP: 20030-000  
0886820F442205  
1862456

**Certifico que a presente e cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ A.O.  
- Consulte em [www.fundaj.gov.br/sitopublica](http://www.fundaj.gov.br/sitopublica)  
EDYZ04180-ODE  
Aut. 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • 1550M 0.12







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

\*\*\*\*\* CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) NO VERSO \*\*\*\*\*  
\*\*\* Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 12 folha[s]. \*\*\*

CERTIDAO No. 10391/2002

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE..... PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: SANERIO ENGENHARIA LTDA.....  
Registro.....: 1996220183.....  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.....

ART No. AG05708A - de 10.10.2001.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Reg. No. 1987106709  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: SEDAN S/A-SERVICOS ESPEC. DE AUT. NACIONAIS.....  
Endereco...: RUA MARIZ E BARROS 824 TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....  
(2): EXECUCAO DE REPARO.....  
(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
(2): REFORMA.....

Complemento (1): OUTROS.....  
Informacao Complementar: .....  
SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA, INSTALACAO HIDROSANITARIA, EXECUCAO DE  
PROJETOS, DEMOLICAO, EXECUCAO DE ESQUADRIAS, PISO E REVESTIMENTOS.....

No. Contrato: 01B.SAN/00.....  
Quantificacao: 3367,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 1.....  
Data do Inicio: 01.08.2000.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....13 Meses.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.280.000,00.....  
Endereco da Obra: RUA MARIZ E BARROS 824.....  
TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ 20270002.....

ART Cadastrada em 11.10.2001 11:47:38.....


RIO DE JANEIRO, 21 de Junho de 2002

Maria Manuela das Neves Quinta Cortes  
CREA - RJ/Coordenadora de Controle de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)

189 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº3862457  
088682 AF442206  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel: 2207-2151

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibida.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ ARAÚJO  
EDYZ04181 OAF  
-Consulta em: [www3.tfd.jus.br/sitepublico](http://www3.tfd.jus.br/sitepublico)  
Aut. 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSQN 02/010



O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a

Engenharia ELÉTRICA e MECÂNICA

os quais são atribuições que exigem responsabilidade técnica de um Engenheiro ELETRICISTA e MECÂNICO

188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - Rio de Janeiro - RJ

088682 AF42207  
33862458

**Certifico que a presente cópia do original que foi expedido.**

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
-Consultor

EDYZ04182!ITW

Aut. S. 25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSQN 0.2

www.fundaj.gov.br/sitopublica



OTIMA VEÍCULOS



Este atestado encontra-se arquivado no CREA RJ, junto à Art nº 46.12708 A de 10/10/2001, fazendo parte integrante da Certidão nº 103.97/2002 Folha nº 02/13 Rio, 21/06/2002

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos em nome da **Sedan S.A. – Serviços Especializados de Automóveis Nacionais**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.014.077/0001-70, estabelecida a rua Mariz e Barros, nº 824 – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ, que a Empresa **SANERIO ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/RJ sob o nº 01.064.043.0001/01, através do seu Responsável Técnico o **Engenheiro Luis Carlos Bastos Matos**, portador da cédula de identidade sob o nº 87-106.709-0 expedida pelo CREA/RJ e CPF/MF sob o nº 634.530.027-68, executou dentro da Técnica apropriada no prazo contratual, as Obras de **“EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS”**, no total de 3.367,00m<sup>2</sup> com as seguintes características:

#### Serviços Contratados:

Resume a sistemática na Execução Gerenciamento de Obras de Construção Civil, os quais são apresentados requisitos concernentes, a acompanhamento de preparo do terreno, instalações, levantamentos topográficos para a locação de obra com preservação ambiental, assentamento de tubulação para abastecimento de água orientação para execução de rede de drenagem, tubulação para rede de esgotos com as devidas normas estabelecidas pela ABNT e instrução da CEDAE, obras de terraplenagem, estabelecendo grau de compactação, os materiais e condições mínimas para a obra, execução de concreto, argamassa e calda de cimento (verificação, aceitação, rejeição, emissão de relatórios e medições), controle de recebimento, corte, dobragem e colocação nas formas de barra e fios destinados à armadura de concreto armado e protendido, controle de estruturas em concreto armado e protendido, estruturas metálicas (especiais), execução de escoramento, demolição e reaproveitamento, revestimentos de parede, esquadrias metálicas, esquadria de madeira, revestimento de pisos, pinturas, divisórias, forros, ferragens, instalações hidro-sanitárias, sistema de ar condicionado, sinalização, instalações elétricas em geral, rede lógica, sistema de som e instalações contra incêndio e pânico.

#### Serviços Executados:

Foram aqueles, desenvolvidos diretamente pela **SANERIO ENGENHARIA LTDA.**, com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra especializada.

#### Descrição dos Serviços Gerenciados:



SEDAN S/A - Serviços Especializados  
de Automóveis Nacionais  
Rua Mariz e Barros, 824  
Tijuca  
20270-002 - Rio de Janeiro - RJ

Telefone (21) 2569-4912  
Fax (21) 2568-0616

CNPJ 33.014.077/0001-70  
Insc. Est. 81.646.163

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Titular  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ  
Certifico que a presente **Cópia fiel**  
do original **185** que foi expedido.  
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2021.  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDY204183'DTT  
Rut. 8,25 • FETJ 1,25 • Fundos 8,99 • ISSOM  
Consulte o site www.bancobrasil.com.br  
185082 AF442208  
1852459  




Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº AG 05708.4 de 10/10/2001 fazendo parte integrante da Certidão nº 10397/2002 Folha nº 03/13 Rio, 21/06/2002

## 1) Projetos Executivos

- Projetos Estruturais (concreto armado).
- Projeto de Instalações Elétricas (alta e baixa tensão).
  
- Projeto de Instalações Hidráulicas (água e esgoto).
- Projeto de Arquitetura.
- Projeto de Lógica
- Projeto de Telefonia
- Projeto de Detecção de alarme
- Projeto de Condicionamento de ar
- Projeto de Sonorização
- Projeto de Ventilação Mecânica
- Projeto de Rede de Incêndio
- Projeto de Drenagem Pluvial
- Projeto de Urbanização e Paisagismo

## 2) Locação de Obra

- Serviço de Topografia para locação de 3.367,00 m<sup>2</sup> de obra.

## 3) Serviços Preliminares e Complementares

### 3.1 – Placa de Obra

Confecção e instalação de placas de obra.

### 3.2 Barracão de Obra

Implantação de escritório com utilização de módulos pré-fabricados metálicos do tipo “Container”.

### 3.3 - Escavação

Execução de escavação manual mecânica, com esgotamento de cava e escoramento lateral com estacas prancha metálica – 3.600,00 m<sup>3</sup>.

3.4 – Escavação manual em material de primeira categoria para fundações – 18,00 m<sup>3</sup>.











Este atestado encontra-se arqui-
vado no CREA RJ, junto à Art
nº <u>A605708 A</u>
de <u>20/10/2004</u> fazen-
do parte integrante da Cartão
nº <u>10391/2002</u>
Folha nº <u>04/13</u>
Rio, <u>21/06/2004</u>

### 3.5 – Fundação

Estaca raiz de capacidade 60 toneladas, aplicadas nas estruturas de concreto da edificação, anexa a rampa de acesso para veículos ao 2º pavimento engastada na estrutura existente e apoiada em pilares auxiliares – 320,00 m.

Estaca pré-moldada de concreto armado tipo SAAC Standard, com diâmetro de 450mm, com capacidade de carga 100t.

### 4) Demolições e Retiradas:

#### 4.1 – Demolição de Alvenarias

Demolição de paredes em alvenarias de tijolos cerâmicos e blocos de concreto – 860,00 m<sup>2</sup>.

#### 4.2 – Demolições de concreto armado, estruturas, pisos e pavimentos

Demolição de estrutura em concreto armado com auxílio de martelotes pneumáticos e equipamento hidráulico sobre rodas para peças maiores – 125,00 m<sup>3</sup>; em observação de área com rotatividade de contingente de pedestre (altamente povoado).

#### 4.3 – Remoção de Entulho

Remoção de entulhos de obras com emprego de pá-mecânica e caminhões basculantes – 430,0 m<sup>3</sup>.

### 5) Estruturas:

5.1 – **Infra Estrutura** – (Edificação principal, rampa, edificação grupo gerador, pilares para estrutura especial).

5.1.1 – Execução de coroamento e concreto armado de resistência característica a compressão fck 18Mpa e cintas de ligação com as seguintes quantidades:

- Formas comuns – 1.416,00 m<sup>2</sup>
- Concreto fck 18Mpa – 148,00m<sup>3</sup>
- Aço CA – 50 B – 10.620,00 Kg

5.1.2 – **Execução de Recuperação em estrutura de concreto.**

- Tratamento de superfície para receber acabamento - 14.000,00 m<sup>2</sup>



VEDAN S/A - Serviços Especializados  
de Automóveis Nacionais  
Rua Mariz de Barros, 824  
Tijuca  
20270-002 - Rio de Janeiro - RJ

Telefone (21) 2569-4912  
Fax (21) 2568-0616

CNPJ 33.014.077/0001-70  
Insc. Est. 81.646.163

189 Ofício de Notas

Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião nº 0880824F442210

Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ 2507-510 - 3862461


**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021

FERNANDO REYAN DE QUEIROZ - O 5514

EDYZ04185=NLK

Aut. S. 25 - FETJ 1.25 - Fundos 8.99 - ISSN 0.32 - R\$0.01



# OTIMA VEÍCULOS



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº Ar.057084 de 10/10/2007, fazem do parte integrante da Certidão nº 10397/2002 Folha nº 051/13 Rio, 21/06/2002

## 5.2) Superestrutura (pilares, vigas, escadas e monta-carga).

### \* 5.2.1 – Concreto Armado

Execução de pilares, escadas, vigas e lajes em concreto armado com fck 10Mpa – 223,00 m<sup>3</sup>, lançamento através de bomba e adensamento.

### 5.2.2 – Escoramento

Montagem de escoramento tubular e em perfis metálicos com utilização de elementos industrializados – 1.750,00 m<sup>3</sup>.

### 5.2.3 – Formas

Execução e formas metálicas industrializadas – 2.676,00 m<sup>2</sup>.

### 5.2.4 – Aço CA-50

Colocação e montagem de aço CA 50 nas formas – 20.070,00 Kg.

## 5.3) Superestrutura para rampa elevada

Execução de rampa elevada para acesso ao nível superior engastada em uma das extremidades e apoiada em pilares na outra.

### 5.3.1 – Escoramento

Execução de escoramento metálico tubular com altura variável – 480,00 m<sup>2</sup>.

### 5.3.2 – Formas Aparentes

Execução de formas aparentes em chapas de madeira compensada com espessura 2,5 cm – 456,00 m<sup>2</sup>.

### 5.3.3 – Aço CA – 50

Fornecimento corte, dobra e montagem de formas de – 5.238,00 Kg.



088682 AF442211  
153862462

785 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - Tel. 207-8511

Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 207-8511

**Certifico que a presente é  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
- Consultor -

EDYZ04186\$ORR

Ru. S. 25 • FETJ 1.25 • Fundos 8 99 • ISSO

088682 AF442211



# OTIMA VEÍCULOS



Este atestado encontra-se arqui-  
vado no CREA-RJ, junto à Art  
nº A.P. 05708 A  
de 10/10/2001, fazen-  
do parte integrante da Certidão  
nº 10397/2002  
Folha nº 06/13  
Rio, 29/06/2002

## 5.3.4 – Concreto estrutural fck 18Mpa

Fornecimento, lançamento adensamento de concreto estrutural, fck 18Mpa – 53,00 m<sup>3</sup>.

## 5.4) Superestrutura da Edificação do grupo Gerador

### 5.4.1 – Escoramento tubular metálico

- Montagem de Escoramento Tubular com utilização de elementos industrializados – 90,00 m<sup>2</sup>.

### 5.4.2 – Forma aparente

- Execução e formas metálicas industrializadas – 155,00 m<sup>2</sup>.

### 5.4.3 – Concreto Estrutural fck18Mpa em paredes e laje

- Execução de paredes e laje de concreto estrutural Fck 18 Mpa – 12,90 m<sup>3</sup>.

### 5.4.4 - Aço CA-50 – 1.419,00 Kg

- Colocação e montagem de aço CA 50 – 1.419,00 Kg

## 5.5) Estrutura Metálica Espacial

Estrutura reticulada espacial em aço SAC-41, com pintura eletrostática em pó, na cor branca, com módulos em malhas horizontais que constituem as bases das pirâmides, formando treliça tridimensional apoiadas em pilares de concreto com aparelhos de apoio e chumbadores.

- Área de estrutura – 320,00 m<sup>2</sup>.
- Área de fechamento lateral – 32,00 m<sup>2</sup>.
- Área de fechamento do letreiro em alucobond – 14,00 m<sup>2</sup>

Galpão em pórtico em aço USI-SAC com vão 16,00 m com área de cobertura de 450,00 m<sup>2</sup>.

- Área de estrutura – 150,00 m<sup>2</sup>.
- Espaço com vão – 16,00 m.



188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabellao - RJ - Tel. 2507-5151  
Av. Presidente Vargas, 415 12º andar - RJ - Tel. 2507-5151

088682 AF442212  
183862463

**Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Maio de 2011.  
FERNANDO RENAN DE VIEIRA  
-Consulente-  
EDYZO4187KHEU  
Aut. 5.25 - FETJ 1.25 - Fundos 8.99

29 de Maio de 2011  
088682 AF442212  
183862463  
<https://www.jus.br/sitespublicos>





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº AG 05708 A de 10/10/2001 fazendo parte integrante da Certidão nº 10391/2002 Folha nº 071/23 Rio. 21/06/2002

## 6) Tratamento de esgoto e efluentes

Execução de sistema de tratamento de efluentes poluidores segundo as normas NT 202 e DZ 215, ambas da FEEMA, segundo o processo adotado:

- Sistema de tratamento de esgoto pelo processo biológico anaeróbico composto por:
  - \* • Fossa séptica tipo câmara INOHFF com capacidade para 200 pessoas – 3,00 un.
  - \* • Filtro biológico anaeróbico com capacidade para 200 pessoas – 3,00 un.
- Pré-tratamentos
  - Sistema de retenção de sólidos grosseiros – 2,00 un.
  - Unidade separadoras de óleos e graxas, compostos de caixas separadoras de água e óleos – 6,00 un.
  - Medidor de vazão tipo calha PARSHALL.

## 7) Tratamento Acústico na Edificação do Gerador

O processo adotado consiste na aplicação de placa de fibras de vidro aglomeradas com resina sintética revestida em uma das faces por película especialmente desenvolvida na cor preta tipo Fillex Line-FLP-60 com 50mm de espessura.

Execução de base sobre amortecedores de borracha de Neoprene do grupo Gerador, calços em borracha natural, dureza 40 SHA, relevo cônico, 20 mm, denominação VHE-8, VHE-15 e VHE-60.

## 8) Grupo Gerador

Montagem e instalação de um grupo gerador 200/180KVA, 220/127V, 6HZ, e acessórios conforme descrição :

- Motor Diesel marca Cummins, modelo 6 CTA, 8,3 GI, seis cilindros em linha.
- Gerador tipo brushless, trifásico com regulador eletrônico de tensão.
- Quadro de comando automático Stemac, tipo micro-processo-modelo ST 2000-B.
- Chave de transferência STEMAC
- Bateria (150 AHE Tanque combustível com 250 litros de capacidade).
- Atenuadores de ruído tipo veneziana acústica com aletas constituídas de chapa de aço e lã de vidro em volta de Eurolon.
- Silencioso interligado ao motor através de seguimento elástico de gramianto e com descarga para exterior



189 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelado  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - 20070-000  
088682 AF442213  
3862464

**Certifico que a presente é uma cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 2021

FERNANDO REYAN DE QUEIROZ A - Consultor em  
EDYZ04188.LBM - Fundos 8 99 - ISSOM D

Aut 3 25 - FETJ 1 25

189

QR Code

www.brsitepubl





Este atestado encontra-se arqui- vado no CREA-RJ, junto à Art nº <u>AG 05708 A</u> de <u>10/10/2001</u> , fazen- do parte integrante da Certidão nº <u>103.9.1/2002</u> Folha nº <u>08/13</u> Rio, <u>21/06/2002</u>
---

## 9) Instalações

### **9.1 – Instalações Elétricas**

#### **9.1.1 – Ponto de luz, tomadas interruptores – 380,00 pontos**

- Fornecimento e instalação de pontos de tomadas e interruptores que quando em divisórias em eletroduto de PVC cinza e condutele com acabamento e marca Pial.
- Para os pontos de parede, eletrodutos PC embutido com acabamento marca Pial.
- Para os pontos de piso caixa de alumínio fundido com tampa de latão marca Wetzel.
- Para os pontos de luz, utilização de cabos PP com PWG monobloco interligados a rede de distribuição para receber luminárias 2 x 32w e 2 x 26w. Todos os pontos foram executados com condutores tipo cabinho flexível.

#### **9.1.2 – Lógica e Telefônica**

Execução de meio físico para instalação de rede de dados e telefone por meio de eletrodutos em PVC rígido para rede, piso, teto e para divisórias eletroduto PVC cinza. Os acabamentos para tomadas de piso de marca Wetzel, de divisória em condutele e de parede da marca Pial.

Lógica – 19,00 pontos

Telefônica – 39,00 pontos

Construção integrada do sistema telefônico com central de comutação privada, sistema de detecção de alarme de incêndio, incluindo controlador central, detectores de fumaça e acionadores manuais de alarme, do sistema de sonorização integrada, incluindo canais no mixer, amplificadores, sono fletores e microfones.

#### **9.1.3 – Rede de distribuição**

Fornecimento, montagem e instalação de rede de distribuição para a alimentação dos pontos com leitos e eletrocaldas perfuradas e acessórios da marca Mega – 250,00m.

#### **9.1.4 - Quadro e Painéis**

Fornecimento e instalação de painéis de sobrepor em chapa de aço tipo CPT fab. cemar sendo o quadro geral (QGLF) com barramentos de fase, neutro, solado e terra (este fixado à carcaça do quadro), com capacidade para 600A com acessórios.





**OTIMA VEÍCULOS**



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, Livro 3 An nº A.605708 A de 10/10/2001 para de parte integrante da Certidão nº 10391/2002 Folha nº 09/13 Rio, 21/06/2002 (SEJ)

Disjuntor da Siemens de 600A e alimentação de quadros parciais (QDL's) 2 x 250<sup>A</sup>, 2 x 200, 4 x 70 todos com capacidade de ruptura de 65 KA para trabalhar com tensão aplicada de 380 V entre fases.

- 1 QGLF un (uma unidade)
- 4 QDL's un (quatro unidades)

### **9.1.5 – Ramal Alimentador**

Fornecimento e instalação do conjunto de cabos 8 x (1 x 185 mm<sup>2</sup>) classee 750v para interligação de QGBT na subestação até o quadro QGLF com distância aproximada de:

- 80,00 m

### **9.1.6 – Construção de novo PC para Aumento de Carga.**

- Instalação e montagem de PC conforme especificação em QDL abaixo:
  - Montagem de quadro de distribuição para atender circuitos da concessionária em aumento de carga de 300 KVA.,

### **12.3 – Divisórias em Alvenaria**

Foram utilizados dois tipos de alvenaria. Em tijolos cerâmicos e em blocos de concreto, ambos assentados com argamassa.

As alvenarias em tijolos cerâmicos abrangem uma área de 1.520,00 m<sup>2</sup> e a alvenaria em blocos de concreto uma área de 215,00 m<sup>2</sup>, todas devidamente emboçadas.

### **12.4 – Divisória de Box**

Execução de divisórias para Box de banheiro em compensado naval revestido com laminado padrão Divibox – 96,42 m<sup>2</sup>

### **13) Revestimentos**

#### **13.1 – Emboço e Chapisco**

Execução de 3.040,00 m<sup>2</sup> de emboço e chapisco com argamassa industrializada.

#### **13.2 – Pisos**

- Execução de piso intertravado de concreto constituído de blocos pré-moldados com espessura de 60 mm na cor natural, numa área de 1.100,00 m<sup>2</sup>.



SEDAN S/A - Serviços Especializados de Automóveis Nacionais  
Rua Mariz e Barros, 824  
Tijuca  
20270-002 - Rio de Janeiro - RJ  
Telefone (21) 2569-4912  
Fax (21) 2568-0616

CNPJ 33.014.077/0001-70  
Insc. Est. 81.646.163

088682 AF442222  
M3862473

189 Ofício de Notas - Taboão - Tel. 252-6151

Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Taboão - Tel. 252-6151

Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 252-6151

**Certifico que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original**

Rio de Janeiro, 29 de Maio de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - Consultor

EDYZ04197 JSA - Fundos 0,59 \* 15

Aut. 5,25 \* FETJ 1,25

088682 AF442222



www.bitepublika



Este atestado encontra-se arquivado no COREA RJ, junto à Anti nº AG 05708 A de 10/10/2002 fazem parte integrante da Certidão nº 10397/2002 Folha nº 10/13 Rio, 21/06/2002

- Execução de 527,00 m<sup>2</sup> em piso cerâmico de alto tráfego, inclusive o preparo do contrapiso.
- Execução de 965,00 m<sup>2</sup> de piso em granito, incluindo rejuntamento e preparo de contrapiso.
- Execução de piso liso a laser em concreto numa área de 1.750,00 m<sup>2</sup> (hum mil e setecentos e cinquenta metros quadrados) com espessura de 12 cm (oficina).

### 13.3 – Piso Elevado

- Execução de 125,00 m<sup>2</sup> de piso elevado revestido em fórmica, altura acabada de 15,00 cm e instalação de 30,00 m<sup>2</sup> de divisória celular incluindo a montagem de portas, vidros e baguetes.

### 13.4 – Azulejos

- \* - Execução de 126,50 m<sup>2</sup> de azulejos, inclusive emboço de alvenaria.

### 13.5 – Fórmica em paredes

- Execução de revestimento em laminado melamínico com base de aglomerado de alta resistência da marca fórmica numa área de 21,30 m<sup>2</sup>.
- Execução de revestimento em fórmica texturizada em parede, numa área de 60,00 m<sup>2</sup>.


### 13.6 – Tetos

- Colocação de forro Luxalon 150C, numa área de 125,00 m<sup>2</sup>.
- Colocação de forro de gesso acartonado numa área de 527,00 m<sup>2</sup>.

### 13.7 – Pinturas

Pintura das paredes em alvenaria, sendo utilizado tintas do tipo PVA e acrílica nas seguintes quantidades:

- 3.567,00 m<sup>2</sup> (três mil quinhentos e sessenta e sete metros quadrados) de pintura PVA com massa.
- 90,00 m<sup>2</sup> (noventa metros quadrados) de pintura esmalte sintético sobre forro.
- 1.125,00 m<sup>2</sup> (hum mil e cento e vinte e cinco metros quadrados) de pintura acrílica sem massa.
- 40,00 m<sup>2</sup> (quarenta metros quadrados) de pintura de sinalização para demarcação de vagas.



SEDAN S/A - Serviços Especializados  
de Automóveis Nacionais  
Rua Mariz e Barros, 824  
Tijuca  
20270-002 - Rio de Janeiro - RJ

Telefone (21) 2569-4912  
Fax (21) 2568-0616

CNPJ 33.014.077/0001-70  
Insc. Est. 81.646.163

186 Ofício de Notas - Tabelião - 2507-2001  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - RJ  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ

088682 AF44221  
163862472

**Certifico que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original que foi verificado.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021

FERNANDO RENAN DE GUEIROS  
- Consultor -  
CNPJ nº 07.051.108/0001-08

EDYZ04196+SMX  
Aut. 6.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0.89 - ISS

Jus.br/sitepublico





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº A 6.05708 A de 10/10/2001, fazendo parte integrante da Certidão nº 10391/2002 Folha nº 21/13 Rio, 21/06/2002

## 14) Sistema de Ar Condicionado e Exaustão Mecânica.

Foram executados segundo as normas da ABNT, com as seguintes características:

- Execução de dutos em chapas galvanizadas nas bitolas 26, 24 e 22 e bocas da marca Tropical ou similar em alumínio.
- Unidades Condicionadoras: 04 unidades da marca Hitachi com as seguintes especificações:
  - Modelo RAS 305 CSR – RAC 303 ACC – 36.000 BTU
- Execução de Serviços de Instalação de Ar Condicionado Central a Gás Natural.
- Eletrobombas  
Duas da marca KSB Meganorm bloc 40-160 acionados por motor 10 CV, 220/3/60, 4 pólos.
- Torre de arrefecimento da marca DELTA, modelo FCC-100-12-D, completa.
- Exaustão  
Seis caixas ventiladoras tropical modelo CVF-29 e 14NY em 110v e ventilador Ventisilva.
- Instalação de ar condicionado central, ventilação e exaustão mecânica, com capacidade superior de 145 toneladas, refrigeração do tipo água gelada, dotado de aquecimento e desumificação do ar (detectores de umidade).

## 15) Rodapés, soleiras e peitoris

### **15.1 – Rodapé**

Fornecimento e colocação de rodapés de madeira tamanho 7 cm x 2 cm aplicados em todas as paredes de alvenaria e gesso não revestidas com azulejo.

- 1.060,00 m (hum mil e sessenta metros)

### **15.2 – Rodameio**

Fornecimento e colocação de rodameio de madeira de lei 2 cm x 15 cm.

- 986,00 m (novecentos e oitenta e seis metros)







**OTIMA VEÍCULOS**



Este atestado encontra-se arqui-
vado no CREA-RJ, junto à Art
nº <u>AG-05708-A</u>
de <u>10/10/2001</u> fazen-
do parte integrante da Certidão
nº <u>10391/2002</u>
Folha nº <u>12/13</u>
Rio, <u>21/06/2002</u>

**15.3 – Soleiras**

Fornecimento e colocação de soleiras em mármore branco polido e lustrado 2 cm.

- 61,50 m (sessenta e um, cinquenta metros)

**15.4 – Peitoril**

Fornecimento e colocação de peitoris em granito amarelo capri espessura 2 cm com largura de 25 cm.

- 24,00 m<sup>2</sup> (vinte e quatro metros quadrados)

**16) Esquadrias**

**16.1 – Madeiras**

- Fornecimento e Colocação de Esquadrias de Madeira (45) unidades.

**16.1.1 – Portas**

Fornecimento e colocação de portas de madeira 3,5 cm em cedro com visor de vidro 1,00x0,25m e também portas com as mesmas características sem visor de vidro, todas com ferragens La Font com caixonetes e alisares – 20,00 unidades

**16.1.2 – Portas para Cabine de Banheiro**

Fornecimento e colocação de portas semi-ocas 3,5 cm de espessura de cedro, revestida em laminado, texturizado melamínico com ferragens La Font – 12,00 unidades

**16.1.3 – Fornecimento e instalação de portão de ferro de correr com roldanas blindadas com acionamento automático e manual.**

**16.2 – Alumínio**

Montagem de esquadrias em alumínio anodizado padrão bronze para portas com vidro – 244,00 m<sup>2</sup>.

**17) Bases**

**17.1 – Base para pavimentos**

Execução de base em brita graduada num volume de 450,00 m<sup>3</sup>.



188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº3862470  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - T. 26021911  
088682 AF443219  
Nº3862470

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

EDYZ04194SKIX

Rua - 6, 25 - FETJ 1.25 - FUNDOS D. 98 - 15504-000

Consulta em [www3.tre.br/sitepublico](http://www3.tre.br/sitepublico)



**17.2 – Base para Totem**

Execução de uma base para Totem de propaganda com as seguintes características e serviços.

- Escavação – 13,00 m<sup>3</sup> (treze metros cúbicos)
- Formas comuns – 12,00 m<sup>2</sup> (doze metros quadrados)
- Concreto fck 18Mpa – 6,50 m<sup>3</sup> (seis metros cúbicos e meio)
- Aço CA-50 – 650,00 kg (seiscentos e cinquenta quilos)
- Chumbadores - Ø 5/8” – 12,00 un (doze unidades)
- Placa de aço # 1” – 120,00 kg (cento e vinte quilos)

**18) Impermeabilização**

Execução de impermeabilização com manta, inclusive regularização e proteção primária – 250,00 m<sup>2</sup> (duzentos e cinquenta metros quadrados).

**19) Prazo de execução: (12 meses)**

- Data de Início: 01 de Agosto de 2000.
- Data de Término: 31 de Agosto de 2001.

**20) O valor do contrato:**

- Valor do contrato foi de R\$ 1.280.000,00 (hum milhão duzentos e oitenta mil reais).

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2001.



**SEDAN S/A – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTOMÓVEIS NACIONAIS**  
**DAVID FERREIRA BARATA**  
**DIRETOR**

Este atestado encontra-se arquivado no CREA RJ, junto à Art nº AE 05708 A de 10/10/2001, fazendo parte integrante da Certidão nº 10399/2002 Folha nº 13/13 Rio, 21/06/2002

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a Engenharia ELETRICA e MECANICA os quais são atribuições que exigem responsabilidade técnica de um Engenheiro ELETRICISTA e MECANICO

185 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - Tel. 2007-6151  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-010

088682 AF442218  
183862469

QR Code

**Certifico que a presente cópia foi feita a partir do original**

18 de Janeiro de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

Ofício de Notas

EDYZ041935CJJ

Rio de Janeiro - FUNDOS 0 99 - ISS 155%

Consulte em: www.tabeliao.com.br

<b>ATESTADO Nº</b>	<b>49</b>
<b>R. T.</b>	LUIS CARLOS BASTOS MATOS
<b>RAMO</b>	ENGENHARIA CIVIL
<b>CAT Nº</b>	16756
<b>ANO</b>	2005
<b>CLIENTE</b>	TRANSURB S/A
<b>OBJETO</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E MELHORIAS NO PÁTIO DE GARAGEM, COM DEMOLIÇÕES, DRENAGEM, REVESTIMENTOS, ALVENARIA, PISOS, IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL E INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ  
088682 AF 443217  
33862468

**Certifico que a presente cópia foi  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Maio de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
-Consulte-

EDYZ04192=DRV  
Rue 5.25 • FETJ 1.25 • Fundos 8.99 • ISSQN



O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a Engenharia elétrica os quais são atribuições que exigem responsabilidade técnica de um Engenheiro eletricista

188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - nº 3862467  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 509.5151

0886820EA42216

**Certifico que a presente e cópia fiel do original que foi exibida**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ AUSEIRO

EDYZ04191-RQV

Aut. B.25 + FETJ 1.25 + Fundos B.99 + TISSON B.10

Consulte em [www3.tjrr.br/sitepublico](http://www3.tjrr.br/sitepublico)







Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Secretaria Municipal de Obras



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos em nome da **Prefeitura Municipal de Teresópolis**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.138.369/0001-47, estabelecida à Avenida Feliciano Sodré, nº 675 – Várzea – Teresópolis – RJ, que a Empresa **SANERIO ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.064.043/0001-01, através do seu **Responsável Técnico o Engenheiro Luis Carlos Bastos Matos**, portador da célula de identidade sob o nº 87-106.709-0 expedida pelo CREA/RJ e CPF/MF sob o nº 634.530.027-68, executou dentro da Técnica apropriada e no prazo contratual, as Obras de: **“REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉLIA DOS SANTOS RAMOS, LOCALIZADO À RODOVIA BR 116, KM 63 – CAMPO LIMPO – TERESÓPOLIS – RJ.”**, em conformidade com o Contrato nº 013.01/2001 e TP nº 027/2000.

### SERVICOS EXECUTADOS

#### 1) Serviços Preliminares Complementares:

##### **1.1 – Placa de Obra**

Confecção e instalação de placa de identificação de obra pública nos padrões da S.M.O, nas dimensões de 2,00 x 3,00m para fixação em local apropriado.

- 6,00 m<sup>2</sup> (seis metros quadrados)

##### **1.2 – Escavação Manual**

Execução de escavação manual para confecção de base em concreto para mourão.

- 30,00 m<sup>3</sup> (trinta metros cúbicos)

##### **1.3 – Reaterro**

Execução de reaterro com material de primeira categoria umedecido e compactado previamente.

44,00 m<sup>3</sup> (quarenta e quatro metros cúbicos)

##### **1.4 – Limpeza e Remoção de Entulho**

Remoção de entulhos decorrente dos serviços bem como a retirada de materiais e equipamentos utilizados para execução da Obra.

- 700,00 m<sup>2</sup> (setecentos metros quadrados)

##### **1.5 – Barracão de Obra**

Construção de barracão de obra confeccionado em madeirite impermeável, cobertura em telha ondulada de fibrocimento 6mm espessura, acabamento externo com pintura acrílica para guarda de materiais, equipamentos e ferramentas, inclusive sanitários.


- 21,02 m<sup>2</sup> (vinte um metros e dois centímetros quadrados)



Este atestado encontra-se arqui-  
vado no CREA RJ, junto à Art  
nº AE 069721  
de 22/06/2001, fazen-  
do parte integrante da Certidão  
nº 3403/2001  
folha nº 02/10  
to. 02/10/2001

189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - Tel. 253862185  
Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDYZ04189)KQN  
Aut. 5.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0 96 - ISSQN 0.32 - RSP 01  
- Consulte em <http://www.issn.gov.br/sitepublico>

**Certifico que a presente e cópia fiel do original que foi exibido.**





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
**Secretaria Municipal de Obras**



**1.6 – Placa de Inauguração**

Fornecimento e Fixação de placa de inauguração em duralumínio, nas dimensões de 40 x 60 cm de acordo com especificações e padrão PMT.

- 01 un (uma unidade)

**2) – Demolições e Retiradas:**

**2.1 – Demolição de Alvenaria**

Demolição cuidadosa de alvenaria em tijolo furado na abertura de vãos de janelas.

- 64,20 m<sup>3</sup> (sessenta e quatro metros e vinte centímetros quadrados)

**2.2 – Remoção de Cobertura**

Remoção cuidadosa de cobertura em telha cerâmica para reaproveitamento e colocação de lona plástica provisória.

- 250,00 m<sup>2</sup> (duzentos e cinquenta metros quadrados)

**2.3 – Remoção de Madeiramento**

Remoção parcial de madeiramento comprometido preservando madeiramento principal (tesoura e terça).

- 250,00 m<sup>2</sup> (duzentos e cinquenta metros quadrados)

**2.4 – Remoção de Esquadrias**

- Remoção cuidadosa de esquadrias de madeira e ferro sendo, portas, janelas e basculantes para reaproveitamento por do contratante.

- Portas 0,80 x 2,10 - 15 un
- Janelas 1,00 x 1,50 - 12 un
- Basculante 0,80 x 1,00 - 10 un

**3) Estruturas:**


**3.1 – Concreto para novas Fundações**

Fornecimento de materiais preparo, adensamentos e lançamento manual de concreto para peças armadas, dosado racionalmente para uma resistência característica  $\geq 15$  mpa compreendendo para cada metro cúbico de concreto, 14,00 m<sup>2</sup> (quatorze metros quadrados) de forma, 60 kg (sessenta quilos) de aço CA 50 cortados, dobrados e colocados em forma.

- 64,20 m<sup>3</sup> (sessenta e quatro vírgula vinte metros cúbicos)

**3.2 – Concretos para novas Vigas e Pilares**

Fornecimento de materiais, preparo adensamentos lançamento manual de concreto para peças armadas, dosado racionalmente para uma resistência característica de 15 mpa compreendendo para cada metro cúbico de concreto 12,00 m<sup>2</sup> (doze metros quadrados de forma inclusive escoramento, 60 kg (sessenta quilos) de aço CA 50, cortados e dobrados em forma.

- 7,50 m<sup>2</sup> (sete metros e cinquenta centímetros quadrados)
- 

18º Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tanteado  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - Tel: 2507-6150

088682 4E442224  
0862475



**Certifico que a presente é cópia fiel  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021

FERNANDO RENAN DE AZEVEDO  
- Consulte em <http://www.tre.rj.gov.br/sitepublico>

EDYZ04199 TFI

Aut. 3,25 + FETJ 1,25 + Fundos 0,98 + ISSOM 0,32 = R\$6,80



este atestado encontra-se arqui  
vado no CREA-RJ, junto à Art  
A.E. 069724  
de 22/06/2001 fazem  
parte integrante da Certidão  
14013/2001  
Insc. nº 03/20  
de 02/10/2001 J.

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Titular  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ  
Certifico que a presente cópia fiel  
do original que foi exibido.  
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDY204200, LRV  
R. 4 3.25 • FET-J 1.25 • Fundos 8.01



FE42225  
62476

Jun. br. / 0149001





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
**Secretaria Municipal de Obras**



### **3.3 – Laje Pré- Moldada**

Fornecimento e execução de laje pré-moldada tipo Beta 12, para sobrecarga de 3,5 Kn/m<sup>2</sup>, inclusive capeamento em concreto com espessura de 4 cm com fck ≥15 mpa.

- 19,00 m<sup>2</sup> (dezenove meros quadrados)

## **4) Instalações:**

### **4.1 – Elétrica**

#### **4.1.1 – Ponto de Luz**

Fornecimento e instalação de novos pontos para iluminação com utilização de eletroduto rígido roscável em PVC para passagem dos condutores elétricos do tipo cabinho flexível, antichama, 750V, nas bitolas solicitadas com seus devidos circuitos protegidos por disjuntores termomagnéticos.

- 50,00 un (cinquenta unidades)

#### **4.1.2 – Ponto de Tomada**

Fornecimento e instalação de novos pontos de tomada com utilização de eletroduto rígido roscável em PVC para passagem dos condutores elétricos do tipo cabinho flexível, antichama, 750V, nas bitolas solicitadas com seus devidos circuitos protegidos por disjuntores termomagnéticos.

- 28,00 un (vinte e oito unidades)

#### **4.1.3 – Calha Fluorescente 2 x 40W**

Fornecimento e instalação de luminária tipo calha com corpo em chapa tratada e pintura eletrostática a pó, para lâmpada do tipo fluorescente 2 x 40 W equipada com reator eletrônico de partida rápida.

- 44,00 un (quarenta e quatro unidades)

#### **4.1.4 – Arandela**

Fornecimento e Instalação de arandela tipo tartaruga para iluminação da área externa da escola.

- 6,00 un (seis unidades)

#### **4.1.5 – Quadro de Distribuição**

Fornecimento e instalação de quadro para 12 disjuntores termo magnéticos unipolares, de embutir com porta e barramento neutro e trifásico, para instalação de 12 disjuntores com dispositivo de disjuntor geral até 100<sup>A</sup>.

### **4.2 – Hidro-sanitárias**

#### **4.2.1 – Instalações de banheiro**

Fornecimento de materiais e execução de instalações hidro-sanitárias para 06 (seis) banheiros sendo pontos hidráulicos e esgoto em tubo pvc da marca Tigre, louças e metais da marca Deca, acessórios de fixação marca Esteves.

- 06 un (seis unidades)

188 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabajara Nº3862477  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - CEP: 20030-001

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ Nº 19487

EDYZ04201XCYO - Consulte o site [www.tre.br/jus.br/sitepublico](http://www.tre.br/jus.br/sitepublico)

Aut. 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.88 • RESOR 0.12 | 100%



Este atestado encontra-se arqui-  
vado no CREA RJ, junto à Art  
nº AE069721  
de 22/06/2001 fazen-  
do parte integrante da Certidão  
nº 14018/2001  
Folha nº 04/10  
Rio, 02/10/2001

189 Ofício de Notas

088682 AF442227

Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - 153862478

Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - 21207-649

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

EDYZ042028QVP

Aut. B. 25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • TASON 0.12





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
Secretaria Municipal de Obras



**4.2.2 – Barrilete**

Fornecimento e instalação de alça de barrilete para distribuição do tipo concentrado sob conjunto de 05 (cinco) reservatórios de cimento amianto de 1000L. inclusive ramal extravasor e de limpeza, constituído de tubulação de pvc soldável da marca Tigre  $\phi$  2.1/2”.

- 01 un (um conjunto)

**4.2.3 – Instalação para Copa/Cozinha**

Fornecimento de materiais e execução de instalações hidrosanitárias para copa, cozinha e área de serviço com tubos de pvc da marca Tigre para água e esgoto.

Tanque em alvenaria revestido interna e externamente com azulejo branco 15 x 15 com rejuntamento, medindo internamente 1,00 x 0,40 x 0,60 m.

Ralos sifonados 15 x 15 com grelhas cromadas, metais da marca Deca e acessórios diversos.

- 01 un (um conjunto)

**4.3) – Gás**

**4.3.1 – Manifold**

Fornecimento e execução de manifold para 4 cilindros de 45 Kg de gás GLP inclusive abrigo nas dimensões 2,00 x 0,50 x 1,50m em alvenaria de tijolo, paredes de 1/2 vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traço 1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura de laje pé-moldada de concreto armado  $f_{ck} \geq 15$  mpa com acabamento em cimentado 1:4 conforme projeto nº 2001 do Seins/Emop.

**4.3.2 – Distribuição**

Fornecimento e instalação de rede de distribuição de gás partindo do manifold até os pontos de consumo com tubo de F.G sem costura marca Apollo e conexões marca Tupy, inclusive instalação de fogão industrial.

- 45m (quarenta e cinco metros)

**4.4 – Prevenção e / Combate a incêndio**

**4.4.1 – Extintor**

Fornecimento e instalação de extintor de incêndio do tipo pó-Químico de pressão injetável 08 Kg (oito quilos), com suas devidas indicações.

- 02 un (duas unidades)

**4.5 – Alarme**

Fornecimento e instalação de alarme contra roubo composto de central e sensor de presença infravermelho, acionados por controle remoto.

**5) Alvenaria e Divisória:**

**5.1 – Alvenaria**

Execução de alvenaria em tijolo furado 10 x 20 x 20 cm assentados com argamassa de cimento e saibro no traço 1:6 para fechamento de vãos de janelas.

- 665,00 m<sup>2</sup> (seiscentos e sessenta e cinco metros quadrados)

18º Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ

088682 AF442228  
R53862479

**Certifico que a presente cópia  
de original que foi expedido.**

Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 2022  
FERNANDO RENAN DE GUEIROS  
-Consultor-  
EDYZ04203.JUH  
Aut. R. 25 - FETJ 1.25 - Fundos 0.99 - ISSO

188682 AF442228  
R53862479



jus.br/sitepublico

Este atestado encontra-se arqui-  
vado no CREA-RJ, junto à Art  
nº AE069721  
de 22 106 6003 fazen-  
do parte integrante da Certidão  
nº 14012/2001  
Folha nº 05/10  
Rio. 02/10/2001

185 Ofício de Notas - Tabelado  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel: 2597-6151

0886824F442229  
163862480

**Certifico que a presente é copia fiel do original**

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2021

FERNANDO RENO DE QUEIROZ  
-Consultor

EDY204204-MCK  
Rut. 9.25 - FETJ 1.25 - Fundos 9.99 - ISS 155



www.br/itepubl

**ABRIL**





*Estado do Rio de Janeiro*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
**Secretaria Municipal de Obras**



**5.2 – Cobogó**

Fornecimento e execução de alvenaria de fechamento com blocos vazados do tipo cobogó de 10 x 10 x 10 cm assentes em argamassa de cimento e areia traço 1:4 estruturado por perfil de aço  $\phi$ 3,4mm em cada junta horizontal apoiado em alvenaria de tijolo furado.

- 14 m<sup>2</sup> (quatorze metros quadrados)

**5.3 – Divisória de Banheiro**

Fornecimento e instalação de divisória para banheiro em mármore branco espessura 3cm polido e lustrado nas 2 faces embutidas em alvenaria, apoiado em piso.

- 9,00 m<sup>2</sup> (nove metros quadrados)

**6) – Esquadrias:**

**6.1 – De Madeira**

**6.1.1 –** Fornecimento e instalações de esquadrias em madeiro, sendo marcos aduelas e alisares em madeira de lei as portas em cedro 3,5 cm com fechaduras da marca La Fonte com maçanetas e entradas de chaves e dobradiças cromadas.

- 15 conjuntos

**6.1.2 – Porta para Box**

Fornecimento e instalação de porta semi-oca de 3,5 cm revestida em compensado melamínico texturizado com fechaduras La Fonte tipo livre ocupado, molas, ferragens e acessórios cromados.

- 04 un (quatro unidades)

**6.1.3 – Quadro Negro**

Fornecimento e instalação de quadro de aula medindo 5,85 x 1,20m em compensado de cedro de 8 mm de espessura, com revestimento em chapa laminada (composta de celulose em resina prensada em autoclave), na cor verde oficial 450 padrão EMOP, com moldura de madeira envernizada de 10 x 2,5 cm e porta giz de acordo com projeto nº 6.014 SEARQ/EMOP.

- 4,00 un (quatro unidades)

**6.2 – De Ferro**

**6.2.1 - Portas e Janelas**

Fornecimento e instalação de esquadrias em ferro, sendo portas e janelas com caixilharia, vidros e acabamento de primeira linha com acessórios. Colocação de vidros canelado 4mm de espessura incolor com acabamento em massa de vidraceiro assentadas sobre peitoril de mármore branco com espessura de 3 cm. Fechadura de ferragens da La Fonte sendo as dobradiças, entrada de chaves e maçaneta cromadas.

- 30,70 m<sup>2</sup> (trinta metros e setenta centímetros quadrados)

*Sr*

088682544230  
03862487

185 Ofício de Notas - Taboão da Serra - RJ  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - R.1 - Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ

**Certifico que a presente foi exibida do original que foi exibido.**

29 de Maio de 2021

Rio de Janeiro - RJ

FERNANDO RENAN DE OLIVEIRA

EDY204205\*1YT

Rua S. 25 - FETJ 1.25 - Fundos 0 99 - ISSOM

Consulte em: [www.brasnet.com.br](http://www.brasnet.com.br) ou [www.brasnet.com.br](http://www.brasnet.com.br)



Este atestado encontra-se arqui  
vado no CREA-RJ, junto à Art.  
nº AE 06972  
te 22/06/2001 fazen  
to parte integrante da Certidão  
nº 340.24/2001  
oite nº 06/10  
to. 02/10/2001 RU

185 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - Tel. 2567-6151

088682 AF442231  
NS3862482

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibida em  
Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021**

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDY204206 EVB  
Aut. 5.25 - FETJ 1.25 - Fundos 9.99 - 1350M

185 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - Tel. 2567-6151

29 de Junho de 2021  
Rio de Janeiro





Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Secretaria Municipal de Obras



## 7) Cobertura:

### **7.1 – Cobertura em Telha Vegetal**

Execução de cobertura em telha vegetal com complementação do madeiramento com ripas em maçaranduba para uma área de:  
350,00 m<sup>2</sup> (trezentos e cinquenta metros quadrados)

### **7.1 – Madeiramento**

Fornecimento e execução de madeiramento em maçaranduba com peças aparelhadas para receber cobertura com telha vegetal.  
350,00 m<sup>2</sup> (trezentos e cinquenta metros quadrados)

### **7.3 – Cumeeira**

Execução de cumeeira específica para telha vegetal.  
- 11,00 m (onze metros)

### **7.4 – Rufo**

Fornecimento, corte, dobragem e instalação de rufo em chapa galvanizada nº 16 em todo o perímetro de encontro do telhado com a alvenaria.  
- 30,00 m

## 8) Revestimentos:

### **8.1 – Emboço e Chapisco**

Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 para receber emboço com argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:2:4.  
- 1.272,76 m<sup>2</sup> (hum mil duzentos e setenta e dois metros e setenta seis centímetro quadrados)

### **8.2 – Reboco**

Execução de reboco com massa fina executada com argamassa pronta.  
- 325,00 m<sup>2</sup> (trezentos e vinte e cinco metros quadrados)

### **8.3 – Azulejos**

Fornecimento e assentamento de azulejo branco 15 x 15 cm de primeira linha inclusive rejuntamento.  
- 203,00 m<sup>2</sup> (duzentos e três metros quadrados)

### **8.4 – Ardósia nas Paredes**

Fornecimento e assentamento de ardósia em placas 40 x 40 fixadas com argamassa industrializada para um altura de 1,20 m.  
- 150,00 m<sup>2</sup> (cento e cinquenta metros quadrados)

*SR*

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº <u>AE 069723</u> de <u>22/06/2003</u> fazem do parte integrante da Certidão nº <u>110.13/2003</u> Folha nº <u>07/10</u> Rio, <u>02/10/2003</u>
--

188 Ofício de Notas - Taboão - RJ - Tel. 2507-8151  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas, 435 12.º andar - RJ - Tel. 2507-8151

088682 AF442232  
Nº3862483

**Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE AZEVEDO  
EDYZ042071QS

Aut. 5.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0 99 - ISSOM 0 10

01/01/10





Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
Secretaria Municipal de Obras



## 9) – Piso:

### **9.1 – Preparo de terreno**

Preparação do solo com compactação manual em terreno de 1ª categoria umedecidos em camadas para receber contrapiso e calçada.

- 396 m<sup>2</sup> (trezentos e noventa e seis metros quadrados)

### **9.2 – Contrapiso**

Execução de contrapiso com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 espessura média de 5 cm.

- 290,00 m<sup>2</sup> (duzentos e noventa metros quadrados)

### **9.3 – Ardósia 40 x 40**

Fornecimento e execução de pavimentação em ardósia placas 40 x 40 cm assentadas com argamassa industrializada, devidamente niveladas com nata de cimento.

- 290,00 m<sup>2</sup> (duzentos e noventa metros quadrados)

### **9.4 – Calçada**

Execução de pavimentação na área externa da escola com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 lançadas sobre tela de perfis de aço soldada malha 15 x 15 Ø 3,2 mm em quadros de 1,00 x 1,00 com junta de dilatação em madeira de lei, sobre terreno acertado e compactado manualmente, para uma espessura média de 7 cm de argamassa.

- 176,00 m<sup>2</sup> (cento e setenta seis metros quadrados)

## 10) Pintura

### **10.1 – Pintura Acrílica**

Execução de pintura acrílica interna e externa com preparo da superfície, sendo a externa com auxílio de andaimes com rodízio e plataformas com lixamento, aplicação de selador e acabamento em duas demãos.

- 325,00 m<sup>2</sup> (trezentos e vinte e cinco metros quadrados)

### **10.2 – Pintura Esmalte sobre Esquadrias**

Execução de pintura com esmalte sintético sobre superfícies de ferro ou madeira previamente tratadas com no mínimo duas demãos.

- 70,00 m<sup>2</sup> (setenta metros quadrados)

### **10.3 – Resina em Ardósia**

Aplicação de resina acrílica em ardósia após limpeza das superfícies e acabamento com duas demãos.

- 440,00 m<sup>2</sup> (quatrocentos e quarenta metros quadrados)

## 11) Forro

### **11.1 – Forro em PVC**

Fornecimento e instalação em forro PVC espessura 1cm, largura 15 cm, fixados sob estrutura auxiliar com emprego dos acessórios para bom acabamento.

- 176,00 m<sup>2</sup> (cento e setenta seis metros quadrados)

185º Ofício de Notas - Tabelado  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelado  
R. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - Tel. 089 089 5442233

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibida**

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 2021

FERNANDO RENON DE ALMEIDA  
EDVZ04208 'LUN  
Aut. 5.25 - FETJ 1.25 - Furdos 0.99 - ISSQN 0.32 - Recol.

**48**

**fiel**





Este atestado encontra-se arqui-

vado no CREA-RJ, junto à Art

nº AE 069721

de 02/06/2001 fazen-

do parte integrante da Certidão

nº 14012/2001

Folha nº 08/10

do. 02/10/2001 JTC

188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - T. 2587-513  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ

**Certifico que a presente cópia fiel  
de original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021

FERNANDO RENAN DE QUETROS  
Consultor em Assessoria

EDYZ04209\$ACP  
Aut. 3.25 - FETJ 1.25 - Fundop. 0.05 - ISSQN 0.32 - R\$8.81

068682544234  
06868254423485





Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
Secretaria Municipal de Obras



## **12) Louças, Metais e Acessórios:**

### **12.1 – Vaso Sanitário**

Fornecimento e instalação de vaso sanitário em louça branca com caixa acoplada externa, assento plástico e rabicho com acessórios e fixações necessárias.

- 02 un (duas unidades)

### **12.2 – Lavatório com Torneira**

Fornecimento e instalação de lavatório de louça com coluna inclusive torneira de metal primeira linha, acessórios e fixações necessárias.

- 01 un (uma unidade)

### **12.3 – Peitoril**

Fornecimento e instalação de peitoril em mármore branco com espessura de 3mm lopiado e lustrado sob esquadrias de janelas.

- 20,00 m (vinte metros)

### **12.4 – Banca em Mármore Branco**

Fornecimento e instalação de banca em mármore branco 3 cm polido e lustrado com cubas em aço inoxidável simples e dupla, inclusive metais e acessórios fixados sobre estrutura de alvenaria de tijolo furado, chapiscada em emboçada, engastada em parede e com apoio frontal por meio de verga de concreto pré-moldada.

- 13,70 m<sup>2</sup> (treze vírgula sete metros quadrados)

### **12.5 – Prateleira de Compensado**

Fornecimento de materiais, confecção e instalação de prateleiras em compensado de cedro 15 mm com 50 cm de espessura, revestida em laminado melamínico nas duas faces com acabamento de topo.

- 14,00 m (quatorze metros)

### **12.6 – Porta de Armário**

Fornecimento de materiais, confecção e instalação de porta em compensado de 15 mm com 50 cm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado.

- 6,00 m<sup>2</sup> (seis metros quadrados)

## **13) Prazo de execução:**

- Data de Início: 08 de Janeiro de 2001.
- Data de Término: 06 de Abril de 2001.

189 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - T. 2507-615  
Av. Presidente Vargas, 415 12.º andar - RJ

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO REMAN DE QUEIROZ A. C. O. 10310  
- Consulte em <http://www.rj.gov.br/sitepublico>

EDYZ04210+GRK  
Aut. 5.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • TSSON 0.32 = R\$0.81

05868052486 5442235



Este atestado encontra-se arqui-  
vado no CREA RJ, junto à Art

nº 95069721

de 22/06/2001 fazen-

do parte integrante da Certidão

nº 14013/2001

Folha nº 07/10

Rio, 02/10/2001

185 Ofício de Notas  
Luiz Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - CEP: 20070-000

0886826442236  
3362487

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021

FERNANDO RENAN DE GUEIROS

EDY204211&RLW

Aut. 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSQN 0.42

www.juiz.br/sitepublica





Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Secretaria Municipal de Obras



**14) Valor do Contrato:**

- O valor do contrato foi de R\$ 121.249,76 (cento e vinte e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Teresópolis, RJ., 21 de Setembro de 2001.

ROBERTO LENZI GOMES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Este atestado encontra-se arquivado no CREA RJ, junto à Art nº AE 069721 de 22/06/2001 fazendo parte integrante da Certidão nº 1403319001 Folha nº 10/10 Rio, 02/10/2001

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a Engenharia elétrica os quais são atribuições que exigem responsabilidade técnica de um Engenheiro eletricista

183 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ  
2507-2  
9886 AF442237  
62488

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de 07 de 2021

FERNANDO RENAN DE GUEIROS


EDYZ04212XIGG

Aut. 8.29 • FETJ 1.25 • Fundos 0.59 • ISSQN 0.32 • RSB 01

Consulte em [www.tre.br/jus.br/sitepubl1.asp](http://www.tre.br/jus.br/sitepubl1.asp)







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

\*\*\* CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) \*\*\*  
\*\*\* Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 2 folha[s]. \*\*\*

CERTIDAO No. 4369/2009

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,.....  
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....  
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: HIGHENG CONSTRUTORA LTDA.....  
Registro.....: 2003201246.....  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.....

ART No. AO69136 - de 09.04.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D Registro No. 1987106709.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: TRANSURB S/A.....  
Endereco...: RUA JOSE DOS REIS 1136 ENG DENTRO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....  
(2): EXECUCAO DE REPARO.....  
(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): OUTROS.....

Informacao Complementar: .....  
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES DA EMPRESA, INCLUSIVE .....  
LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA.....


No. Contrato: 033/2008.....  
Data do Inicio: 01.02.2008.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 Meses.....  
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 4.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 367.364,77.....  
Endereco da Obra: RUA JOSE DOS REIS 1136.....  
ENG DENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 14.04.2009.....

RESSALVA.....  
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional .....  
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA[MANUTENCAO .....  
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE ALTA E BAIXA TENSAO]; .....  
ENGENHARIA AGRONOMICA[MANUTENCAO DE JARDINS].....  
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de .....  
um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRONOMO.....

RIO DE JANEIRO, 14 de Abril de 2009

(CONTINUA)



CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - 2502-0451  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - 20020-000  
088682 AF442238  
Nº 9862489

**Certifico que a presente  
do original que foi emitido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2024  
Nº 14487


FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

EDYZ04213-SSS

Aut. 3.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0 99 - 155



http://www.juc.br/sitespublico




Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 4369/2009)

Folhas: 2/2

*R. Carvalho*

Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO  
Supervisor de Acervo Tecnico  
(Por Delegacao)



088682 AF442239  
185 Ofício de Notas  
Taboão da Serra - RJ  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas 435 12. andar - RJ  
Certifico que a presente cópia  
do original que foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDY204214&EYU  
Aut. 5,25 - FETJ 1,25 - Fundos 0,99 - 1554  
Jus. Br. República



Arq. Roberto S. de Carvalho  
CREA-RJ - Superv. de Acervo Técnico  
Transurb S.A.

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:  
A069136 fazendo parte integrante da Certidão numero 4369/2009, Folha  
numero: 3/4.

13 DE JANEIRO, 14 de ABRIL de 2009



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HIGHENG CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CREA - RJ sob o nº 2003201246, estabelecida na Av. Ayrton Senna, nº 3.000, Bloco 01, Sala 119, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ - MF sob o nº 73.509.440/0001-42, sob a responsabilidade técnica do **ENGENHEIRO CIVIL LUIS CARLOS BASTOS MATOS**, Identidade Profissional nº 87-106.709-0 expedida pelo CREA - RJ, executou e concluiu, para a **TRANSURB S/A**, inscrita no estabelecida à Rua José dos Reis, nº 1.136, Engenho de Dentro - Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 01.464.420/0001-91, objeto do Contrato nº TEL 033/2008, no prazo total de 12 (Doze ) meses, tendo como data de início 01/02/2008 e data do término em 02/03/2009, satisfatoriamente e dentro dos prazos e especificações estabelecidos, no valor total de **R\$367.364,77 (Trezentos e sessenta e sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos)**, com Preço Global, Fixo e Irreajustável incluso todos os impostos, taxas e despesas indiretas, referente aos serviços e obras relativos ao "**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA, INCLUSIVE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA**", com os serviços descritos abaixo e quantificados em planilha anexa:


- Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de construção civil (alvenaria, revestimentos, pintura, marcenaria, forro e gesso, esquadrias e coberturas, impermeabilização, carpintaria)
- Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas de alta e baixa tensão.
- Execução de manutenção preventiva e corretiva das instalações hidráulicas e hidrossanitárias.
- Execução dos serviços de limpeza e conservação.
- Execução dos serviços de manutenção de jardins inclusive reparos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
01	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
01.01	Administração local, mobilização, desmobilização.	Vb	1,00
01.02	Apontador	H	2016,00
01.03	Almoxarife	H	2016,00
01.04	Encarregado	H	2016,00
01.05	Engenheiro	H	2016,00
01.06	Veiculo de serviço motor 1.0	Mês	12,00
01.07	Instalação e ligação provisória de	Un.	1,00

Rua José dos Reis, nº 1.136 - Engenho de Dentro - Tel.: (21) 2289-4197

CEP.: 20770-050 - Rio de Janeiro - RJ

www.transurb-sa.com.br



189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Taboão da Serra - SP  
Av. Presidente Vargas - 435 12. andar - RJ

088682 AF442240  
NS386249

**Certifico que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original que foi exibido.**

189

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
-Consultor-  
EDY204215(OJC)  
Aut. 3.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSO 0.40

189

ius.br/sitespubl



RESSALVA

O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA(MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS ALTA E BAIXA TENSAO); ENGENHARIA AGRONOMICA(MANUTENCAO DE JARDINS). O(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exige(m) responsabilidade tecnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRONOMO. RIO DE JANEIRO, 14 de ABRIL de 2009.



Arg. Roberto S. de Carvalho  
REA-RJ-Superv. de Acervo Técnico  
(PCP DELEGAÇÃO)

OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS  
Rua do Acre, 28 - Centro - RJ - Fone: (21) 2581-3459 - Telex: 50100 Acre RJ - Telex: 50100 Acre RJ

AUTENTICACAO

Certifico e dou fe que a presente copia e a respectiva original do documento que me foi apresentado como sendo o original. Rio de Janeiro, 22/04/2010. Serventia de Feitos 30% TJ RJ

JOSUE GOMES LAIA Mat:94-9411 Total: 5,000



186 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Taboão da Serra - RJ - Tel. (201) 241-1111  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. (201) 241-1111

08868245442241  
08862492



**Certifico que a presente cópia foi feita a partir do original que foi exibido.**

19 de Janeiro de 2021

Rio de Janeiro - RJ - Fundos 0 98 - 110

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

EDY204216-LER


Ofício de Notas



	alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, excl medidor		
01.08	Barracão de obras com paredes de madeira compensada	M2	60,00
01.09	Container almoxarife	Mês	12,00
<b>02</b>	<b>TRANSPORTES</b>		
02.01	Transportes de qualquer natureza	Txkm	286,32
<b>03</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
03.01	Roçadeira a gasolina	Mês	3,00
03.02	Lavadora de piso	Mês	6,00
<b>04</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>		
04.01	Marceneiro	H	2016,00
04.02	Serralheiro	H	1008,00
04.03	Pintor	H	2016,00
04.04	Gesseiro	H	1008,00
04.05	Ladrilheiro	H	2016,00
04.06	Pedreiro	H	2016,00
04.07	Bombeiro	H	2016,00
04.08	Eletricista	H	2016,00
04.09	Servente	H	15840,00
04.10	Operador de roçadeira	H	660,00
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
04.01	Serviços de revisão de instalações e de revestimentos. Incluindo somente o fornecimento de materiais	Vb	1

Os serviços supramencionados tiveram conformidade com a documentação pertinente. Revendo as demais documentações constatamos dentro do que foi proposto nada existir que desabone a conduta da Empresa requerente durante os serviços objeto deste atestado, inclusive concernente ao prazo que foi obedecido rigorosamente. Nada mais havendo sido requerido foi lavrado o presente atestado em duas vias, que vai datado e assinado.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2009.



**TRANSURB S/A**  
**DAVID FERREIRA BARATA**  
 Diretor



15º OFÍCIO DE NOTAS - SUCESSAL BARRA DA TIJUCA - FERNANDA DE FREITAS LEITE  
 Av. das Américas, 500 Bl11 Loja 106 Downtown (021) 3154-7161

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA (até 5 firmas) de:  
 DAVID FERREIRA BARATA+++++

SELO(S): SBY75110


Rio de Janeiro, 07 de Abril de 2009

FUNPERJ:0,18 FUNDEPERJ:0,18 FETJ:0,73 EMO:0,35 TOT

Em Testemunho

030 - JULIO CESAR SILVA VILJINI

Rua José dos R



Luís Vilarinho Vieira Teixeira - Taboão da Serra - SP  
Av. Presidente Vargas, 415-12 andar - RJ

**Certificado que a presente Nota de original**

Rio de Janeiro, 09 de Junho de 2012

FERNANDO RENAN DE SOUZA  
Rua S. 25 - FET - 1.25 - Funchal - RJ


08868245242242  
183862483242




183862483242

Jus.br/ajtesubj124

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:  
AQ69136 fazendo parte integrante da Certidão numero 4369/2009. Folha  
numero: 4/4.  
RIO DE JANEIRO, 14 de ABRIL de 2009

  
Arq. Roberto S. de Carvalho  
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico  
(PCA DELEGACAO)



OFICIO DE NOVAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS  
Rua do Avare, 28 - Centro - RJ - Tel.: (21) 2259-3450 - Taboão Alvor Melhores de Souza

Autentico e vou fe que a presente copia e a  
documenta de me foi apresentado como sendo  
Rio de Janeiro, 22/04/2010.  
JOSUE BONES LIMA Mat:94-9411 Total: 22/04/2010

AUTENTICADO



185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira -  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ  
2507-618

**Certifico que a presente cópia fiel  
do original que foi emitido**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2010

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDYZ04218-DDY

Rut. 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSQN 6.32 • R39.91

2507-618

F442243

2507-618





Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Comissão Permanente de Licitação**

Pç. Amaral Peixoto, 46 - Centro - Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000

Telefax.: (22) 2668-1118 - CNPJ. Nº 28.741.098/0001-57

Home page <http://www.silvajardim.rj.gov.br> E-mail [pmsj.licitacao@gmail.com](mailto:pmsj.licitacao@gmail.com)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de comprovação em Licitações Públicas e devidos fins que a empresa **GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI** atual denominação de **HIGHENG CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CREA - RJ sob o nº 2003201246 e no CNPJ/MF sob o nº 73.509.440/0001-42, estabelecida na Av. Ayrton Senna, nº 3.000, Bloco I Sala 119, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, Cep.: 22.775-001, executou sob a responsabilidade técnica do **Engenheiro Civil: Luis Carlos Bastos Matos**, Identidade Profissional nº RJ-87106709/D expedida pelo CREA - RJ, Registro nº 1987106709 - RNP nº 2007567733 e pelo **Administrador de Empresas Alexandre Barbosa de Oliveira**, registro profissional no CRA-RJ sob o nº 20-46226-3, expedida pelo CRA - RJ, em 24/09/1998, executou e vem executando para a Prefeitura Municipal de Silva Jardim, inscrita no CNPJ sob o nº 28.741.098.0001-57, estabelecida na Praça Amaral Peixoto, nº 46 - Centro - Silva Jardim/RJ - CEP: 28.820-000, executou a prestação dos serviços de "Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra para conservação de prédios públicos, asseio, higiene, apoio operacional e administrativo, além das atividades auxiliares em serviços de saúde pública e Bem Estar Social, Serviços de apoio pedagógico nas áreas de educação, cultura e lazer, Serviços de Manutenção, pequenos reparos e apoio em transportes, a serem executados em diversas áreas e setores da Prefeitura Municipal de Silva Jardim/ RJ, distribuídas em todas as unidades administrativas sendo executado durante o horário de funcionamento de cada unidade", objeto referente ao contrato nº 145/2013 no valor de valor inicial de R\$ 2.258.383,80 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) e prazo de 12 (doze) meses, com o início em 03 de Dezembro de 2013. Os serviços são executados com a mão de obra qualificada descrita no quadro abaixo:

Secretaria Municipal de Saúde		
Item	Especificação	Quant
1	Analista de Processo	01
2	Auxiliar de Cozinha	06
3	Auxiliar de Serviços Gerais	10
4	Copeiro	05
5	Cozinheiro	06
6	Maqueiro	05
7	Motorista	03
8	Porteiro	05
9	Recepcionista	20
10	Serventes	25
11	Telefonista	05
12	Vigia	09
Total		100





Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Comissão Permanente de Licitação**

Pç. Amaral Peixoto, 46 - Centro - Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000

Telefax.: (22) 2668-1118 - CNPJ. Nº 28.741.098/0001-57

Home page <http://www.silvajardim.rj.gov.br> E-mail [pmsj.licitacao@gmail.com](mailto:pmsj.licitacao@gmail.com)

**Descritivos dos serviços:**

SERVIÇO	ATIVIDADE
ANALISTA DE PROCESSO	Coordenar a classificação, o registro e a conservação de processos, livros e outros documentos em arquivos específicos, de acordo com normas e orientações pré-estabelecidas; Interpretar leis, regulamentos e instruções relativas a assuntos de administração geral, para fins de aplicação, orientação e assessoramento; Controlar o trâmite de processos que circulam na Prefeitura, em especial nos Gabinetes, para exame e despacho pelo Prefeito ou Secretários; Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou normas da unidade administrativa; Orientar a preparação de tabelas, quadros, mapas e outros documentos de demonstração do desempenho da unidade ou da administração.
AUXILIAR DE COZINHA	Auxiliar a Cozinheira (o) na execução do cardápio, previamente preparado pela Nutricionista reunindo todos os alimentos e temperos que serão utilizados; Selecionar, lavar e cortar os temperos; Limpar, cortar, descascar legumes, verduras e frutas, eviscerar aves, cortar carnes, descamar peixes; manter os utensílios (panelas grandes ou pequenas, assadeiras, fritadeiras) limpos; Dispor com apresentação os alimentos, preparando os pratos, travessas ou bandejas; Preparar sobremesas, colocando os doces ou frutas em tigelas próprias, deixando-as prontas para servir; Preparar lanches, fervendo leite, fazendo café, refrescos e similares, cortando pães, bolos, arrumando em bandejas; Manter estoques de gêneros alimentícios, solicitar reposição, controlar recebimento e armazenamento, verificar condições e finalidades dos mesmos; Zelar pela manutenção das condições de higiene e limpeza de utensílios, instalações e equipamentos, solicitando reparos quando necessário; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Executar serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; Manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; Coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; Recolher e zelar pela perfeita conservação e limpeza de equipamentos e utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; Manter os móveis encobertos; Utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho; Zelar pela ordem e pelo asseio do local de trabalho; Manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó, etc.); Responsabilizar-se por móveis, instalações, máquinas, equipamentos e utensílios durante a limpeza.
COPEIRO	Manusear e preparar alimentos (café, leite, achocolatados, vitaminas, chá, sucos, torradas e lanches leves em geral); Atender o público interno, servindo e distribuindo lanches e cafés e atendendo às suas necessidades alimentares; Arrumar bandejas e mesas e servir; Recolher utensílios e equipamentos utilizados, promovendo sua limpeza, higienização e conservação; Executar e conservar a limpeza da copa e da cozinha; Manter a organização e a higiene do ambiente, dos utensílios e dos alimentos; Controlar os materiais utilizados; evitar danos e perdas de materiais; Zelar pelo armazenamento e conservação dos alimentos; Ter noções de dietas.
COZINHEIRO	Preparar refeições, cafés, lanches, sucos e sobremesas em pequenas e grandes quantidades; Elaborar e executar cardápios; Responsabilizar-se pelo balanceamento das refeições; Controlar a qualidade, a conservação e o estoque dos alimentos; Controlar a quantidade usada na preparação de uma refeição; Fazer a



088682 AF442245  
153862496

188 Ofício de Notas  
Lúcio Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - Tel. 20877615

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibida**

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2021

FERNANDO REINOLDO GUE ROSA  
- Canabete nº 1111

EDY204220(LTR  
Aut. 5,25 - FETJ 1,25 - Fundos 9,99 - ISSQN

www.tj.rj.br/sitesub1







Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Comissão Permanente de Licitação**

Pç. Amaral Peixoto, 46 - Centro - Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000

Telefax.: (22) 2668-1118

CNPJ. Nº 28.741.098/0001-57

Home page <http://www.silvajardim.rj.gov.br> E-mail [pmsj.licitacao@gmail.com](mailto:pmsj.licitacao@gmail.com)

	higienização e o pré-preparo de frutas e hortaliças de acordo com determinação do cardápio diário; Cuidar da higienização, da conservação de utensílios e da dos equipamentos utilizados; Zelar pela ordem, pela disciplina, pela higiene e pela segurança do local; Reciclar os alimentos evitando perdas dos mesmos; Realizar outras tarefas inerentes ao cargo e ao local de trabalho; Ter comprometimento com o serviço; Manter a higiene e o asseio pessoal; Utilizar técnicas de cozinha e nutrição;
MAQUEIRO	Transporte de pacientes em dependências internas e externas das unidades de saúde, bem como auxiliá-los na sua colocação e retirada de veículos que os transportem.
MOTORISTA	Dirigir veículos, observando a sinalização, a velocidade e o fluxo de trânsito; Transportar pessoas, materiais, máquinas e equipamentos, conduzindo-os aos locais determinados; Dirigir com cautela e moderação; Garantir a segurança das pessoas (pedestres e passageiros); Executar serviços de entrega e de retirada de materiais, de documentos, de correspondências, de volumes e de encomendas, assinando ou solicitando o protocolo que comprova a execução dos serviços; Controlar carga e descarga de materiais e máquinas; Zelar pela conservação de materiais, de equipamentos, de móveis, de utensílios e de documentos transportados, atender a legislação, usando cinto de segurança e observando as demais normas de segurança inerentes à função; Zelar pela manutenção e conservação do veículo; Verificar o estado dos pneus, o do nível de lubrificantes, o do combustível e o da água; Verificar e testar os sistemas de freio e o elétrico, para certificar-se das suas condições; Comunicar as falhas do veículo para a chefia superior e solicitar os devidos reparos. Vistoriar o veículo, certificando-se das condições de funcionamento; providenciar abastecimento de combustível, de água e de lubrificante para o veículo; Manter o veículo limpo (internamente e externamente), Manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços e zelar pela mesma;
PORTEIRO	Atender o público interno e externo; Direcionar e orientar o público, obedecendo às normas internas do local de trabalho; Controlar a entrada e a saída de pessoas (empregados e visitantes); Controlar a entrada e a saída de veículos, de materiais e de equipamentos; Operar equipamentos de comunicação (rádio, telefone, etc) e de segurança (alarme, câmeras de vídeo, etc); Digitar relatórios, quando o setor for informatizado; Elaborar relatório diário de ocorrência em livro próprio de maneira clara e objetiva; Acionar as autoridades policiais quando necessário; Zelar pela ordem e disciplina do seu local de trabalho; Receber, discriminar, protocolar e distribuir correspondências, documentos, pequenos volumes e encomendas; Prevenir a ocorrência de incêndios; Receber e transmitir recados, registrando as informações; Zelar pela conservação e limpeza de equipamentos usados em seu trabalho;
RECEPCIONISTA	Executar tarefas de orientação e informação em geral; Prestar informações sobre os horários de atendimento, indicando locais e acompanhando, quando necessário, às pessoas interessadas; Atender ao telefone, quando necessário; preencher quadros de controle e orientação
SERVENTE	Executar trabalho rotineiro de limpeza em geral, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis e utensílios, para mantê-los em boas condições de higiene e conservação; Remover o pó de móveis, paredes, tetos, janelas e equipamentos, espanando-os ou limpando-os com vasculhadores, flanelas ou vassouras apropriadas para conservar-lhes a boa aparência; Limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os ou encerando-os e passando aspirador de pó para retirar a poeira e detritos; Limpar utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando pano ou esponja umedecida em água e sabão ou outro meio adequado para manter a boa aparência dos locais; Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os e reabastecendo-os de papel sanitário, toalhas e sabonetes, para conservá-los em condições de uso; Coletar o lixo dos depósitos.

0886824542246  
153852497

185 Ofício de Notas - Tabelião  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
R. Presidente Vargas, 435-12 andar - RJ

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi fornecida.**

Uso de 20  
1995 - 2004  
10/03/04

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2004.  
FERNANDO REIMAN DE QUEIROZ - Consul.  
EDY204221+DLD  
Art. 3, 25 - FETJ 1, 25 - Fundos 0 99 - 15

J. Jus. br / si / topub1





Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Comissão Permanente de Licitação**


Pç. Amaral Peixoto, 46 - Centro - Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000


Telefax.: (22) 2668-1118 - CNPJ. N° 28.741.098/0001-57



Home page <http://www.silvajardim.rj.gov.br> E-mail [pmsj.licitacao@gmail.com](mailto:pmsj.licitacao@gmail.com)


	recolhendo-os em latões para depositá-los na lixeira ou no incinerador; Ajudar na remoção de móveis e utensílios.
TELEFONISTA	Operar equipamentos de comunicação (pabx, fax, computador e outros); Receber, fazer e transferir ligações telefônicas; Prestar informações ao público interno e externo; Garantir a qualidade no atendimento; Controlar as chamadas telefônicas internas e externas; Identificar tipo e origem de chamadas e cadastrá-las; Acompanhar e interceptar ligações; Direcionar pessoas a outros serviços; Registrar pendências de ligações. Retornar contato com o cliente; Manter sigilo sobre as informações a que tiver acesso; Atentar para comunicados, Preencher livros de ocorrências diárias, Registrar reclamações e elaborar relatórios mensais; Zelar pela conservação e limpeza dos equipamentos utilizados; Zelar pela ordem do local de trabalho; Demonstrar habilidades tais como: falar formalmente, manter sigilo, escutar atentamente, transmitir informações corretamente, ser objetivo, cordial, paciente e pronunciar claramente as palavras.
VIGIA	Executar a vigilância dos prédios públicos e canteiros de obras, percorrendo e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, protegendo pessoas e bens; Executar a ronda diurna e noturna nas dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados corretamente e constatando irregularidades, tomar as providências necessárias no sentido de evitar roubos e outros danos; Observar a entrada e saída de pessoas, para evitar que pessoas estranhas possam causar transtornos e tumultos; Acionar as autoridades policiais quando necessário, Garantir a segurança patrimonial; executar outras atribuições afins.

Silva Jardim, 10 de Setembro de 2014.

  
Wanderson Gimenes Alexandre  
Prefeito

  
Glaucio Moraes Azevedo  
Secretario Municipal de Administração

 Conselho Regional de Administração  
CRA/RJ  
presente ATESTADO/DECLARAÇÃO  
em parte integrante da CERTIDÃO n.º 11354  
expedida nesta data que relaciona o  
RCA n.º 100065 de 16/09/2014  
efetuado neste Conselho:  
RJ, 17/09/14 

  
General Contractor Constructor CAETI  
Alexandre Barbosa de Oliveira  
Diretor Institucional

189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Titular  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - Edif. 250 - Centro  
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20031-900 - Fone: (21) 3251-1111  
www.banqueiro.org.br

**Certifico que a presente cópia é fiel ao original**

Rio de Janeiro, 29 de Maio de 2018

FERNANDO REINOLDO DE MOURA  
EDY204222-ALNB - Fundos 0.33 - 15

088682 AF 142247  
153852498



www.banqueiro.org.br



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

\*\*\* Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 3 folha[s]. \*\*\*

CERTIDAO No. 16756/2005

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,.....  
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....  
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: SANERIO ENGENHARIA LTDA.....  
Registro.....: 1996220183.....  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG ELETRONICA, OS ENG .....  
DE TELECOMUNICACOES, OS ENG MECANICA, OS ENG AGRONOMICA.....

ART No. AM41682 - de 14.11.2005.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Reg. No. 1987106709.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: TRANSURB S/A.....  
Endereco...: RUA JOSE DOS REIS 1136 PARTE ENGENHO DE DENTRO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....  
(2): PADRONIZACAO.....  
(3): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): MELHORAMENTO.....  
(2): REFORMA.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....  
(2): GALPAO.....

Informacao Complementar: .....  
REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DA ADMINISTRACAO E MELHORIAS NO PATIO DE .....  
GARAGEM, COM DEMOLICOES, DRENAGEM, REVESTIMENTOS, ALVENARIA, PISOS, .....  
IMPLANTACAO DE PROGRAMACAO VISUAL.....

No. Contrato: TEL 034/2005.....

Quantificacao: 850,00 m2.....

No. de Pavimentos: 2.....

Data do Inicio: 01.08.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 382.794,00.....

Endereco da Obra: RUA JOSE DOS REIS 1136 PARTE.....  
ENGENHO DE DENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20770050.....

CONCLUSAO em 21.11.2005.....

ART No. AM53321 - de 18.11.2005.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: ANTONIO SILVESTRE SANTOS.....

Carteira No. RJ-51386/D.....Reg. No. 1983100138.....

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

Contratante: TRANSURB S/A.....

(CONTINUA)

155 Ofício de Notas - Taboão - Tel. 2482-5151  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Arder - RJ - 2482-5151  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - 2482-5151  
0886824542248  
163862499

**Certifico que a presente cópia foi do original**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
Rua 5 25 - FETJ 1 25 - Fundos 9 99 - Itaipava - RJ - 2482-5151  
www.155oficinotas.com.br / www.155oficinotas.com.br / www.155oficinotas.com.br







088682 AF442249  
163862500

185 Ofício de Notas - Tabelião  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - RJ - Tel. 2553-4181  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2553-4181

**Certifico que a presente é copia  
do original que foi exibido**

de 2021  
de 2021

19 de 2021

Rio de Janeiro - Consultas  
FERNANDO RENAN DE ALEIROS  
EDY204224#BRH  
Aut. 5.23 • FETJ 1.25 • Fundos 8.99 • ISSO



Ofício de Notas



Arq. Carlos Bastos Matos  
REA - R. Coord. de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SANERIO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CREA - RJ sob o nº 1996-220183, estabelecida na Av. Ayrton Senna, nº 3.000, Bloco 01, Sala 103 a 107, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ - MF sob o nº 01.064.043/0001-01, sob a responsabilidade técnica dos **ENGENHEIRO CIVIL LUIS CARLOS BASTOS MATOS**, Identidade Profissional nº RJ-87106709/D expedida pelo CREA - RJ e pelo **ENGENHEIRO ELETRICISTA ANTÔNIO SILVESTRE SANTOS**, Identidade Profissional nº RJ-51386/D expedida pelo CREA - RJ, executou e concluiu, para a **TRANSURB S/A**, inscrita no estabelecida à Rua José dos Reis, nº 1.136, Engenho de Dentro - Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 01.464.420/0001-91, objeto do Contrato nº TEL 034/2005, no prazo total de 90 (noventa) dias corridos, tendo como data de início 01/08/2005 e data do término em 30/10/2005, satisfatoriamente e dentro dos prazos e especificações estabelecidos, no valor total de **R\$ 382.794,00 (Trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais)**, com Preço Global, Fixo e Irreajustável incluso todos os impostos, taxas e despesas indiretas, referente aos serviços e obras relativos ao **"Reforma e adequação do prédio da administração e melhorias no pátio de garagem, com demolições, drenagem, revestimentos, alvenaria, pisos, implantação de programação visual e instalação de rede lógica"**, com os serviços discriminados e nas quantidades a seguir: **ADMINISTRAÇÃO LOCAL: Item 01:** Mobilização e desmobilização - 1,00 vb; **Item 02:** Container escritório, vestiário e depósito, modelo padrão medindo (6 x 2,4 x 2,55) m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80 x 2,10) m, 2 basculantes de (1,20 x 1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3p, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2t, inclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal - 1,00 un x mês; **ALVENARIA: Item 03:** Fornecimento e assentamento de tijolo de vidro, incolor. - 55,00 un; **BASES E PAVIMENTOS: Item 04:** Camada de pó-de-pedra espalhada manualmente, medida após a compactação.- 8,00 m³; **Item 05:** Base de macadame cimentado de mistura prévia, traço 1:24, inclusive transporte - 3,30 m³; **DRENAGEM: Item 06:** Poço de visita de concreto Armado de 1,50 x 1,50 x 1,60m, para coletor de águas pluviais, diâmetro de 1,00m - 1,00 un; **Item 07:** Embasamento de tubulação, feito com pó de pedra - 11,00 m³; **Item 08:** Tubo de concreto armado, classe CA-3, para águas pluviais, diâmetro de 1000mm, junta de argamassa. Fornecimento - 10,00 m; **Item 09:** Tampão completo de fºfº, diâmetro de 0,60m, com 175kg, para chaminé de caixa de areia ou poço de visita - 1,00 un; **Item 10:** Assentamento de tubos de concreto armado para águas pluviais, diâmetro de 1000mm - 10,00 m; **ESTRUTURAS: Item 11:** Tela formada com barras de aço CA-60, formando malha quadrada com diâmetro de 3,4mm e espaçamento entre eles de 15 x 15cm - 22,00 m²; **Item 12:** Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado, com Sika - top 108, ou similar - 3,20 m²; **FUNDAÇÕES: Item 13:** Enscadeira de estacas-prancha de aço, tipo ARMCO ou similar, bitola MSG-7 tipo flange, em valas de ate 3m de largura,

Rua José dos Reis, nº 1.136 - Engenho de Dentro - Tel.: (21) 2289-4197

CEP.: 20770-050 - Rio de Janeiro - RJ

www.transurb-sa.com.br



medida apenas a superfície útil cobrindo a parede da vala, esta com profundidade até 3,00, em terreno de fraca resistência à penetração sendo a cravação com compressor e a extração com escavadeira. Fornecimento, execução e retirada de todos os materiais. Prumos, estroncas e guias em maçaranduba ou similar, usadas 3 vezes e espaçadas para igual tensão nas estacas – 55,00 m<sup>2</sup>; **INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA: Item 14:** Fornecimento e instalação de fonte de emergência, no break, trifásico, potência de 50kva, on-line, tensão de entrada e saída de 220v, banco de baterias seladas em gabinete para autonomia a plena carga de 10 a 25 minutos, modelo série 300, liebert ou similar. - 1,00 un; **Item 15:** Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, dimensões internas 600 x 600 x 120 mm.- 2,00 un; **Item 16:** Bloco conexão 110IDC CAT5 EIA/TIA 568A com suporte de fixação.- 2,00 un; **Item 17:** Connecting block 110IDC 4 pares CAT5 EIA/TIA 568A - 60,00 un; **Item 18:** Patch panel CAT5E EIA/TIA 568A c/24 portas – 2,00 un; **Item 19:** Gerenciador - guia de cabo 19" – 1U – 5,00 un; **Item 20:** Conector RJ-45 fêmea CAT5E p/cabo UTP 4P. - 88,00 un; **Item 21:** Conector RJ-45 fêmea CAT5E para instalação em conjunto tomadas – 22,00 un; **Item 22:** Caixa para conector RJ-45 fêmea – 22,00 un; **Item 23:** Cabo trançado UTP rígido azul CAT5E 25 (24) pares x 24AWG – 375,00 m; **Item 24:** Cabo trançado UTP rígido azul CAT5E 4 pares x 24AWG – 1.067,00 m; **Item 25:** Cabo trançado UTP flexível cinza CAT5E 4 pares x 24AWG – 152,00 m; **Item 26:** Rack fechado 19" x 40U x 870 mm – 1,00 cj; **MOVIMENTO DE TERRA: Item 27:** Escavação mecânica vala não escorada, em material de 1ª categoria, com redutor de produt., entre 1,50 e 3,00m de profundidade, com escavadeira hidráulica – 70,00 m<sup>3</sup>; **PROGRAMAÇÃO VISUAL: Item 28:** Projeto executivo de programação visual para prédios administrativos apresentado em autocad for windows nos padrões da contratante – 120,00 m<sup>2</sup>; **Item 29:** Placa aérea de circulação, fornecimento e colocação - 10,00 un; **Item 30:** Placa de porta, fornecimento e colocação - 8,00 un; **Item 31:** Placa quadrada, fornecimento e colocação - 5,00 un; **Item 32:** Placa externa, fornecimento e colocação - 4,00 un; **Item 33:** Placa em pvc p/orientação visual- 15,00 un; **Item 34:** Placa de "não fume". forn. e coloc.- 6,00 un; **Item 35:** Quadro de aviso, em alum. escovado, c/ área de fixação em placa compens. coberto com feltro. forn. e coloc.- 2,0 un; **Item 36:** Letra em aço escovado, 24cm de altura, tipo humanist 777. forn. e coloc.- 75,00 un; **REVESTIMENTOS: Item 37:** Revestimento de placa acústica, com superfície esculpida em cunhas anecóicas, à base de espuma flexível de poliuretano, dimensões 1 x 1 m, e=20 mm - 45,57 m<sup>2</sup>; **Item 38:** Revestimento de piso, c/ladrilho cerâmico porcelanato 45 x 45 cm - 35,80 m<sup>2</sup>; **Item 39:** Piso elevado Dimopiso ou similar, em placas de (60x60) cm com espessura de 40 mm, estruturado por suportes telescópicos com altura de 20 cm, revestido com Paviflex ou similar. Fornecimento e colocação – 56,50 m<sup>2</sup>; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES Item 40:** Pedra britada no 1 ou 2. Fornecimento – 7,00 m<sup>3</sup>; **Item 41:** Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico, com 10cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviços – 40,00 m<sup>2</sup>; **Item 42:** Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia em reservatórios ou em superfícies de concreto, inclusive limpeza com escovão de aço, inclusive jato de água ou ar.- 8,5m<sup>2</sup>; **Item 43:** Demolição de concreto armado com tesoura hidráulica com peso operacional de 1500kg, combinada com rompedor hidráulico, com material de operação (inclusive ponteiro), material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: peso operacional de 1700kg, frequência de impactos de 320 a 600 bpm e diâmetro do





Transurb S.A.


Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas:  
AN41682, AN53301 fazendo parte integrante da Certidão número 16756/2005.  
Folha número: 5/5.  
RIO DE JANEIRO, 29 de NOVEMBRO de 2005

Arg.º Cynthia Attié  
CR-01/Coord. de Apoio Técnico  
IPAR DELEGADO



ponteiro de 130mm, ambos adaptáveis a escavadeira hidráulica – 3,00 m<sup>3</sup>; **Item 42:** Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para resistência característica a compressão de 60 mpa, fator água cimento 0,30 a 0,40, incluindo aditivos – 3,30 m<sup>3</sup>; **Item 45:** Apicoamento manual de concreto, em superfícies horizontais (pisos), inclusive correção de falhas – 5,00 m<sup>2</sup>; **Item 43:** Limpeza ou preparo de superfície de concreto, com jato de areia seguido de água ou ar, rendimento médio de 7,50 m<sup>2</sup>/h – 4,30 m<sup>2</sup>; **Item 46:** Limpeza ou preparo de superfície de concreto com jato d'água quente com pressão mínima de 2400lb, solvente e escova de piaçava – 5,00m<sup>2</sup>; **Item 47:** Fornecimento e instalação de assento plástico com encosto, fabricado em polipropileno copolímero (PPCO – POLYPROPYLENE COPOLYMER) estabilizadas, pigmentados em cores, com aditivos especiais contra raios U.V. e outras intempéries, nas medidas (35,0 alt x 45,0 larg x 39,0 prof), fixadas em 05 (cinco) pontos, com 05 parafusos cabeça sextavada rosca soberba - m6 - 2,6 - comprimento = 54 mm, fixados em estrutura de concreto tipo arquibancada - 12,00 un; **SINALIZAÇÃO: Item 48:** Semi-portíco duplo, coluna tubular em aço galvanizado a quente, treliças em balanço para sustentação das placas e chumbadores para fixação, vão de 8,60m. Fornecimento - 1,00 un; **SERVIÇOS ESPECIAIS: Item 49:** Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventual ate 30 cm de profundidade, exclusive compactação mecânica - 22,00 m<sup>2</sup>; **TRANSPORTE E CARGA: Item 50:** Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (vm = 30 km/h), em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t - 3.060,00 t.Km; **Item 51:** Retirada de entulho da obra, inclusive carga e descarga mecânica – 7,00 m<sup>3</sup>. Os serviços supramencionados tiveram conformidade com a documentação pertinente. Revendo as demais documentações constatamos dentro do que foi proposto nada existir que desabone a conduta da Empresa requerente durante os serviços objeto deste atestado, inclusive concernente ao prazo que foi obedecido rigorosamente. Nada mais havendo sido requerido foi lavrado o presente atestado em duas vias, que vai datado e assinado.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2005.

  
**TRANSURB S/A**  
**DAVID FERREIRA BARATA**  
Diretor

Rua José dos Reis, nº 1.136 - Engenho de Dentro – Tel.: (21) 2289-4197

CEP.: 20770-050 - Rio de Janeiro - RJ

www.transurb-sa.com.br





Este estado encontra-se arqui-  
vado no CREA RJ, junto à Art.  
nº 29.509.551/0001-67  
o 29.509.551/0001-67, fazen-  
do parte integrante do Cerdão  
nº 244.100.138  
Folha nº 02 / 06  
No. 05106 / 198

**ATESTADO**

Este estado encontra-se arqui-  
vado no CREA RJ, junto à Art.  
nº 29.509.551/0001-67  
o 29.509.551/0001-67, fazen-  
do parte integrante do Cerdão  
nº 244.100.138  
Folha nº 02 / 06  
No. 30107 / 198

Fiscalização por Delegados

Atestamos que a firma Construtora Cunha e Mota S.A, com sede à Rua Soriano de Souza, 115 Gr.503 - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no M.F., CGC sob o nº 29.509.551/0001-67, executou serviços de reformas em várias áreas e acréscimos no HOSPITAL DE CLÍNICAS IV CENTENÁRIO, situado à Rua Almirante Alexandrino n.º 1.761, Santa Tereza - Rio de Janeiro - RJ, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros Luiz Henrique da Cunha Borges CREA n.º 84.1.00.123-6D e Francisco Paes Leme CREA n.º 8765-D, tudo de acordo com contrato assinado por ambas as partes, em 13/07/94, no valor de R\$ 987.373,42 (Novecentos oitenta sete mil, trezentos setenta três reais e quarenta dois centavos).

**I - CANTEIRO DE OBRA**

1.1 - Barracão

Unid.	Quant.
m2	50,00

**II - PROJETOS CONSTRUTIVOS**

2.1 - Planta e cortes dos acréscimos

cj	10,0
----	------

2.2 - Instalações elétricas, hidráulicas, especiais e sanitárias

cj	15,0
----	------

**III - SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

**3.1 - Demolições**

Piso de ladrilho

- Alvenaria de tijolo furados

- Revestimento de argamassa

- Concreto simples

- Alvenaria tijolo maciço

- Revestimento azulejos, cerâmicas e mármores

- Piso cimentado

- Concreto armado

- Piso de alta resistência

Unid.	Quant.
m2	275,00
m3	8,60
m2	85,00
m3	17,0
m3	14,00
m2	1.700,00
m2	91,00
m3	36,00
m2	398,00

**3.2 - Remoções**

- Cobertura de telhas francesas inclusive madeiramento

- Cobertura de telhas fibro amianto

- Plaqueamento de concreto

- Placas de revestimento Paviflex ou similar

- Divisórias de madeira Eucatex, Duratex ou similar

- Rodapé de madeira ou cerâmica

m2	280,00
m2	2.180,00
m2	320,00
m2	732,00
m2	26,50
m2	250,90

**3.3 - Arrancamentos**

Portas, janelas e caixilhos de ar refrigerado ou outros

- Aparelhos de iluminação

- Anelhos sanitários

unid.	73,00
unid.	110,00
unid.	52,00


185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira -  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar -  
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20030-000  
088532 AE442253  
3862504

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi emitido.**

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021

FERNANDO RENAN DE AQUE  
EDY204228/MIP  
Aut. 5.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0.99 - ISSOM 0.12 - TISS 0.81

Consulte em: [www.titulos.gov.br](http://www.titulos.gov.br) ou [www.titulos.gov.br/sitopubli](http://www.titulos.gov.br/sitopubli)





Este estado encontra-se arqui-  
vado no CREA RJ, junto à Art.  
nº 84.100.123-6D  
o 20.84.37, fazen-  
do parte integrante da Certidão  
nº 224  
Folha nº 02 / 06  
do 05106 / 198

**ATESTADO**

Data Atualizada: 30/07/98  
Valor do Contrato: R\$ 987.373,42  
nº AB15950  
de 38/03/98  
do parte integrante da Certidão  
nº 04060198  
Folha nº 02 / 06  
do 30/07/98

Assinado por: José  
Luis de D. P.  
Fiscalização por: Delegada:

Atestamos que a firma Construtora Cunha e Mota S.A, com sede à Rua Soriano de Souza, 115 Gr.503 - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no M.F., CGC sob o nº 29.509.551/0001-67, executou serviços de reformas em várias áreas e acréscimos no HOSPITAL DE CLÍNICAS IV CENTENÁRIO, situado à Rua Almirante Alexandrino n.º 1.761, Santa Tereza - Rio de Janeiro - RJ, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros Luiz Henrique da Cunha Borges CREA n.º 84.1.00.123-6D e Francisco Paes Leme CREA n.º 8765-D, tudo de acordo com contrato assinado por ambas as partes, em 13/07/94, no valor de R\$ 987.373,42 (Novecentos oitenta sete mil, trezentos setenta três reais e quarenta dois centavos).

I - CANTEIRO DE OBRA	Unid.	Quant.
1.1 - Barracão	m2	50,00
<b>II - PROJETOS CONSTRUTIVOS</b>		
2.1 - Planta e cortes dos acréscimos	cj	10,0
2.2 - Instalações elétricas, hidráulicas, especiais e sanitárias	cj	15,0
<b>III - SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
<b>3.1 - Demolições</b>		
Piso de ladrilho	m2	275,00
- Alvenaria de tijolo furados	m3	8,60
- Revestimento de argamassa	m2	85,00
- Concreto simples	m3	17,0
- Alvenaria tijolo maciço	m3	14,00
- Revestimento azulejos, cerâmicas e mármores	m2	1.700,00
- Piso cimentado	m2	91,00
- Concreto armado	m3	36,00
- Piso de alta resistência	m2	398,00
<b>3.2 - Remoções</b>		
- Cobertura de telhas francesas inclusive madeiramento	m2	280,00
- Cobertura de telhas fibro amianto	m2	2.180,00
- Plaqueamento de concreto	m2	320,00
- Placas de revestimento Paviflex ou similar	m2	732,00
- Divisórias de madeira Eucatex, Duratex ou similar	m2	26,50
- Rodapé de madeira ou cerâmica	m2	250,90
<b>3.3 - Arrancamentos</b>		
Portas, janelas e caixilhos de ar refrigerado ou outros	unid.	73,00
- Aparelhos de iluminação	unid.	110,00
- Anarelhos sanitários	unid.	52,00

*[Handwritten signature]*




088682 AF42254  
18862505

188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas - 435 - 7.º andar - RJ - Tel. 251-6150

**Certifico que a presente e sua fiel  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 19 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE AQUIROS - Tabelião  
- Consulte em [www.tcn.br/sitepublico](http://www.tcn.br/sitepublico)

EDYZ04229&BJD  
Aut. 6.25 - FETJ 1.25 - Fundaa. 99 - ISSOM 9.3



SECRETARIA DE JUSTIÇA  
CORREGEDORIA GERAL  
DA JUSTIÇA RJ  
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO  
Nº AFC 02345

S

188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Taboão - Nº 3062506  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-5151

**Certifico que a presente é copia fiel do original que foi exibido**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
- Consulte em [br/registropublico](http://br/registropublico)

EDYZ04230#NPD  
Aut. 8.25 • FETJ 1.25 • Fundos 8.99 • ISSQN 0.14

088682 AF442255  
Nº 3062506



Este estado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 305732, fazenda parte integrante de Certidão nº 1042178. Folha nº 03/106. Rto, 05/106/198.

**EMP. JOSÉ CARNEIRO**  
Instituto de Engenharia de  
Fiscalização por Delegação

Este estado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº AB15950, fazenda parte integrante de Certidão nº 04060198. Folha nº 03/106. Rto, 30/07/198.

### 3.5 - Transporte Horizontal

- De 1ª categoria ou entulho em caminhão a 30m de distância, inclusive carga com a pá

m3 448,0

### 3.6 - Limpeza

- Vidros, nos dois lados  
- Aparelhos sanitários  
- Peitoris e soleiras  
- Paredes revestidas de cerâmica e azulejos  
- Pisos cimentado  
- Paredes revestida de fômica

m2 1.086,00  
unid. 474,0  
m 423,00  
m2 735,00  
m2 761,00  
m2 1.961,00

### 3.7 - Polimentos

- Piso de alta resistência, feito mecanicamente

m2 850,00

### 3.8 - Placas e Painéis Indicativos

- Fornecimento e colocação de placas para identificação, de acrílico medindo 8 x 25cm  
- Fornecimento e colocação de placas de acrílico desenhada indicando sanitários, medindo 39 x 19cm  
- Placa Sinalização Hospitalar de salas, medindo 3,60x6,00mm, chapas de alumínio, fornecimento e colocação  
- Painel geral para sinalização Hospitalar, nas dimensões 900 x 870mm, fornecimento e colocação  
- Painel geral para sinalização Hospitalar, nas dimensões 900 x 870mm, inclusive réguas cambiáveis, fornecimento e colocação

unid 114,00  
unid 4,00  
unid 22,00  
unid 2,00  
unid 5,00

## IV - TRANSPORTES

- Carga e descarga manual, peças peso reduzido: tijolos, telhas cimento, agregados, etc  
- Andaime tubular considerando ida e volta  
- Qualquer natureza, exclusive descarga e carga  
- Carga manual e descarga mecânica de material a granel

ton 6.045,00  
m2/km 5.530,00  
T.km 45.958,00  
t 345,00

## V - MOVIMENTO DE TERRA

- Escavação manual de vala 1ª categoria até 1,00m de profundidade  
- Escavação manual de vala 1ª categoria de 1,50 a 3,00m  
- Compactação material 1ª categoria



m3 432,00  
m3 125,00  
m3 53,00

189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 3582-2155

088682 AF442256  
NS3862507

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exigido.**

29 de Junho de 2021

Rio de Janeiro  
FERNANDO RENAN DE QUETROS  
Consultor

Aut. 6.25 + FETJ 1.25 + Fundos 0.99 + ISSQN

que.br/sitepublico





5

088682 AF442257  
153862508

78º Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - Tel. 2587-8151  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ

**Certifico que a presente é cópia  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2022  
FERNANDO RENAN DE AZEVEDO  
EDYZ04232-FUT  
Aut. S. 25 • FETJ 1.25 • Fundac. 0.99 • ISS

08/06/2022  
153862508



Just. Br. / alitepublica





18\$ Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião Nº3862509  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ Tel. 32507 2151


**088682 AF 442258**

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ Nº3862509  
EDYZ04233\$YOT

Consulte em [www.tre.br/jus.br/sitepublico](http://www.tre.br/jus.br/sitepublico)

Aut. G. 25 • FETJ 1.25 • Fundos 8.99 • ISSO 02.140.9





A

G

18º Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 3862510  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-6151

**088682 AF442259**  
Nº 3862510

**Certifico que a presente cópia foi  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2021  
FERNANDO RENAN DE OLIVEIRA  
EDYZ04234-WLF

Aut. 5.25 + FETJ 1.25 + Fundos 0.99 + ISS 0.00  
- Consulte [www3.tre.br](http://www3.tre.br) ou [www.br/sitepublica](http://www.tre.br/sitepublica)

18º Ofício de Notas



Est. ar. ...  
V. ...  
n.º ...  
de ...  
n.º ...  
Folha: 05/106  
Rio, 05/06/87

José Maciel  
Delegado de  
Inspeção por Delegação

Este atestado encontra-se arqui-  
vado no CREA-RJ, junto à Art.  
n.º AB15950  
de 18/03/98, fazen-  
do parte integrante da Certidão  
n.º 04060198  
Folha n.º 05/106  
Rio, 30/07/98

**IX - ESTRUTURAS**

- Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira 10 vezes	m	13,89
- Concreto armado 15 Mpa	m3	10,0
- Cimento dosado racionalmente de 15 Mpa para peças armadas	m3	16,8

**X - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E MECÂNICAS**

- Instalação e pontos de luz, com eletroduto de PVC, rígido 3/4", abertura e fechamento	unid	30,0
- Instalação de ponto de tomada com eletricidade de PVC, rígido 3/4", abertura e fechamento	unid.	40,0
- Interruptor de embutir Pial Silentoque fosforescente, com placa, 1 tecla simples, fornecimento e colocação	unid.	50,0

Quadro de distribuição, energia para disjuntor térmico magneto, unipolar, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação até 32 disjuntores, com dispositivo para chave Ger; Fxc unid. 1,0

- Execução das redes de gases medicinais (oxigênio, vácuo, ar comprimido e oxido nitroso) inclusive fornecimento 1,0

- Fornecimento e instalação de central de vácuo completa 1,0

- Quadro elétrico para sala de cirurgia, tipo sobrepor em chapa de aço 14, com pintura epóxica, parte frontal em acrílico, com barramentos, reles, fusíveis, disjuntores, transformadores 1,0

- Coluna fixa para alimentação de gases medicinais em sala de cirurgia, tipo "Dameca" 1,0

- Execução das instalações elétricas e hidráulicas para o terra de ar condicionado, inclusive fornecimento 1,0

- Execução de rede de alimentação elétrica dos diversos quadros de distribuição a partir de sub-estação, inclusive materiais cj 1,0

- Revisão das instalações de esgoto e águas pluviais com substituição cj 1,0

- Revisão das instalações hidráulicas com substituições cj 1,0

- Revisão das instalações para combate a incêndio com substituições cj 1,0

**17.º OFÍCIO DE NOTAS**  
Responsável pelo Expediente  
**CARLOS CRACIÓ CLIVENCI**  
Subst. Tab. Luiz M. C. dos Santos  
Adriana da S. Oliveira  
A. Ribeiro - Fernando  
R. do Góes  
13 AGO 1998  
A presente ...  
original.  
Trav. do Ouvidor, ...

PROLEGADORIA GERAL  
DA JUSTIÇA RJ  
SELO DE FISCALIZAÇÃO  
Nº AFC 02956

**XI - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA**

DE ...  
AUTENTICAÇÃO  
RUA ALMIRANTE ...





O atestado em anexo não confere reconhecimento de  
habilitação para exercer as atividades referentes a  
Engenharia *Mecânica*  
as quais são atribuídas a quem assume responsabilidade  
técnica de um Engenheiro *Mecânico*



↳

088682 AF442261  
153862512

195 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Inscrição nº 151  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2209-1151

**Certifico que a presente é cópia  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2021  
FERNANDO RENAN DE GUEIROS  
-Consulte a certidão em [www2.ojodf.org.br/sitepublico](http://www2.ojodf.org.br/sitepublico)

EDYZ04236, HKV  
R.J. 5.25 \* FETJ 1.25 \* Fundos 0.99 \* ISSO 0.00





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a Art. nº 2309722 de 11/1987, fazendo parte integrante da Certidão nº 22471037. Folha nº 06/106198. Rto. 05106198

*José Martins*  
Departamento de  
Licenciamento por Delegação

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a Art. nº AB15950 de 18/03/98, fazendo parte integrante da Certidão nº 04060198. Folha nº 06/106198. Rto. 30/07/98

colocação, exclusive fornecimento e ferragens	m2	67,23
- Porta compensada 1,20x2,10m 2 folhas completa	unid.	3,0
- Porta compensada 0,80x2,10cm com marcos revestida de fórmica exclusive, fornecimento e ferragens	unid.	18,0
- Porta corta fogo 90x210cm com 4,5cm de espessura revestida, chapa de aço, com mola "Brasmet" ou similar, fornecimento e colocação	unid.	2,0
- Porta de ferro de correr medindo 1,20x2,10m, constituída de barra vertical de 1/2 espaçadas de 10cm completa, fornecimento e colocação	m2	3,00
- Divisória de madeira medindo 2,00x2,10m constituída por 2 partes fixas e uma porta de abrir de 1,20x2,10m de duas folhas completa exceto ferragens, c/fornecimento e colocação	unid.	4,0
- Prateleira de madeira revestida em fórmica texturizada (3,50x0,50) com altura 0,50, fixada na parede, fornecimento e colocação	m2	23,00
- Armário de compensado 20mm sobre banca medindo 1,00x0,40x0,50m, com prateleira interna, todo revestido em formiplac completo, fornecimento e colocação	m	23,0
- Guichet de madeira e vidro medindo 1,00x1,00m pintado com tinta esmalte	m2	12,00
- Visor de madeira e vidro medindo 1,00x1,00m pintado com tinta esmalte	m2	6,00
- Balcão de atendimento de concreto aparente envernizado	m	28,0
- Guichet tipo guilhotina com 0,60x1,10m em alumínio, fornecimento e colocação	unid.	8,0

Declaramos que os serviços foram realizados, durante período de 20/07/94 à 18/06/95, dentro da técnica e qualidade e aceites em 19/08/95.

Atenciosamente,



HOSPITAL DE CLÍNICAS 40 - CENTENÁRIO DO RIO DE JANEIRO  
*Sergio Santos*  
SERGIO SANTOS  
DIRETOR TESOUREIRO


Trav. Co. 0000

CORREGEDORIA GERAL  
DA  
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO  
E FISCALIZAÇÃO  
Escritório 02957

185 Ofício de Notas  
Luis Victoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - tel. 2507-4081  
Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2020  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDYZ04237)MOR  
Aut. 5.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSOM 0.32 = R\$8.81

008682 AF442262  
103862513

Certifico que a presente é copia fiel do original que foi exibido.



O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a Engenharia Elétrica e mecânica os quais são atribuições que exigem responsabilidade técnica de um Engenheiro Eletricista e mecânica

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a Engenharia Elétrica e mecânica os quais são atribuições que exigem responsabilidade técnica de um Engenheiro Eletricista e mecânica

H. J. [Signature]  
Fiscalização por [Illegible]

**RESSALVA**

O profissional está habilitado a elaborar projetos e/ou executar instalações de energia elétrica residenciais e comerciais ligadas ao Sistema de Distribuição de baixa tensão da Concessionária, excluídas as instalações destinadas ao suprimento de locais onde exista a necessidade de material especial de segurança e proteção, como instalações odonto-médico-hospitalares, eletro-eletrônicos, postos de gasolina e afins, bem como instalações dotadas de sistema automático de geração de energia, centros de processamento de dados (e afins) e redes de microcomputadores.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 1998



[Signature]  
**MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES**  
Coordenadora de CAT.AP







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 04060/98

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:.....

FRANCISCO PAES LEME.....Carteira No. RJ-008765/D.....
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AB15950 - de 18/03/98.....Natureza: OBRA/SERVICO.....
Empresa Executante: CONSTRUTORA CUNHA E MOTA S/A.....Reg.: 782000127
Contratante: HOSPITAL DE CLINICAS IV CENTENARIO.....
Endereco...: R ALM ALEXANDRINO 1761 SANTA TEREZA.....
RIO DE JANEIRO RJ 20241261.....

Atividade Tecnica (1): Execucao de Obra.....
(2): Execucao de Servico Tecnico.....
(3): Direcao de Servico Tecnico.....

Especificacao da Atividade (1): Outros.....
Complemento (1): Hospital.....

Informacao Complementar: .....
REFORMA E ACRESCIMO EM VARIAS AREAS NO HOSPITAL DE CLINICAS IV CENETENARIO,.....
SITUADO A RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO N 1761-SANTA TEREZA.....

No. do Contrato: S/N.....
Data do Inicio: 20/07/94.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....11 Mes(es).....
No.Homem Hora/Jornada de Trabalho: 968.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$987.373,42.....
Endereco da Obra: R ALMIRANTE ALEXANDRINO 1761.....
SANTA TEREZA - RIO DE JANEIRO/RJ 20241261.....

ART Cadastrada em 16/03/1998.....
Baixada em 30/07/98.....Motivo: Concluida em 30/07/98.....


Co-responsabilidade a ART principal no. 1309772.....
Profissional: LUIZ HENRIQUE DA CUNHA BORGES.....

Carteira No. RJ-841001236/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 1998

MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES
Coordenadora de Atendimento e Registro

CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
Nº AFC 02343




185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira -  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - CEP: 20071-9151  
442264  
2587-9151  
2587-9151

**Certifico que a presente cópia é fiel ao original**

**10 de Novembro de 2021**

Rio de Janeiro  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ LINS  
EDY204239, NHY  
Aut. S.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSQN 0.32 7. R\$8.81

Consulte em <https://www2.tjrj.jus.br/etopubli>



RESSALVA

O profissional está habilitado a elaborar projetos e/ou executar instalações de energia elétrica residenciais e comerciais ligadas ao Sistema de Distribuição de baixa tensão da Concessionária, excluídas as instalações destinadas ao suprimento de locais onde exista a necessidade de material especial de segurança e proteção, como instalações odonto-médico-hospitalares, eletro-eletrônicos, postos de gasolina e afins, bem como instalações dotadas de sistema automático de geração de energia, centros de processamento de dados (e afins) e redes de microcomputadores.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 1998

*blanca Fatimabojeshwars*  
MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES  
Coordenadora de CAT.AP

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação para as atividades referentes a Engenharia *meccanica* os quais são *responsabilidade* técnica de um Engenheiro *meccanico*



185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - 1997-018  
Av. Presidente Vargas 435 12. andar - RJ - 20030-900 - 21 2507-0181

088682AF442265  
NS3862516

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
-Consultor em Direito-  
EDYZ04240\*MSH  
Aut. 9.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0.99 - ISSOM



www.rj.gov.br/sitespublico





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

\*\*\* CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) E OBSERVACAO(OES) \*\*\*

\*\*\* Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 19 folha[s]. \*\*\*

CERTIDAO No. 8579/2007

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,..... CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE..... PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: SANERIO ENGENHARIA LTDA.....
Registro.....: 1996220183.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG ELETRONICA, OS ENG DE TELECOMUNICACOES, OS ENG MECANICA, OS DE ARQUITETURA, OS DE URBANISMO, OS ENG AGRONOMICA.....

ART No. AM71207 - de 09.03.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....
Carteira No. RJ-871067090/D.....Reg. No. 1987106709.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO-RIOURBE.....
Endereco...: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
(4): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....
(2): ESTRUTURA.....
(3): EXECUTIVO.....

Informacao Complementar:.....
EXECUCAO DAS OBRAS DE FUNDACOES, ESTRUTURA E ACABAMENTOS PARA A IMPLANTACAO DO PARQUE AQUATICO DO PARQUE OLIMPICO DO RIO, NA AREA DO AUTODROMO INTERNACIONAL NELSON PIQUET-JACAREPAGUA-OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVES DO CONSORCIO PARQUE AQUATICO PAN 2007 COM PARTICIPACAO DE 50% [CINQUENTA POR CENTO].....

No. Contrato: 003/2006.....
Quantificacao: 1129,44 m2.....
Data do Inicio: 01.03.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 24.343.954,36.....
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N PORTAO 07.....
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ.....
CONCLUSAO em 25.09.2007.....

(CONTINUA)

188 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - CEP: 20070-000  
088682 AF442266  
193862517

**Certifico que a presente é uma cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDYZ04241MYN  
Consulta em: [www.rjodf.jus.br/sitespublicos](http://www.rjodf.jus.br/sitespublicos)  
Aut. 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos: 9.99 • ISSOM 0.00





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 2/21

ART No. AM60837 - de 15.03.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: ANTONIO SILVESTRE SANTOS.....

Carteira No. RJ-51386/D.....Reg. No. 1983100138.....

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO-RIOURBE.....

Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 AD HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

(2): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

(4): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): TRANSFORMACAO.....

Complemento (1): EXECUTIVO.....

(2): ILUMINACAO.....

(3): SUBESTACAO.....

Informacao Complementar: .....

SERVICOS RELACIONADOS A ENGENHARIA ELETRICA/ELETRONICA, COMPREENDENDO .....

INSTALACOES ELETRICAS PARA SUBESTACAO, AQUECEDOR ELETRICO AUTOMATICO, .....

ILUMINACAO DAS PISCINAS, ILUMINACAO SUBAQUATICA DA PISCINA DE SALTOS .....

ORNAMENTAIS NA OBRA DE IMPLANTACAO DO PARQUE AQUATICO DO PARQUE OLIMPICO .....

DO RIO NA AREA DO AUTODROMO INTERNACIONAL NELSON PIQUET-JACAREPAGUA-OBRA .....

SENDO EXECUTADA ATRAVES DO CONSORCIO PARQUE AQUATICO PAN 2007 COM .....

PARTICIPACAO DE 50% [CINQUENTA POR CENTO].....

No. Contrato: 003/2006.....

Quantificacao: 47060,00 m2.....

Data do Inicio: 01.03.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 24.343.954,33.....

Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO SN PORTAO 07.....

JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....

Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....

Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....

Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AM85516 - de 15.03.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: FLAVIO CUNHA DA SILVA.....

Carteira No. RJ-158895/D.....Reg. No. 2000102220.....

Titulo: ARQUITETO E URBANISTA.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO-RIOURBE.....

Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 AD HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): URBANISMO.....

(CONTINUA)

CREA-RJ (vertical stamp on the left margin)

Handwritten signatures

188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS3862518  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2587-5194

088682 AF442267

**Certifico que a presente e cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ Tabelião  
EDYZ04242\*XRF - Consulte o site [www3.tre-rj.org.br/sitepublico](http://www3.tre-rj.org.br/sitepublico)

Aut. 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSN 0000-0000





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 3/21

Complemento (1): ARQUITETURA.....
(2): EXECUTIVO.....
(3): PISCINA.....

Informacao Complementar:
CONSULTORIA DE ARQUITETURA, PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO E
REURBANIZACAO [GEOMETRICO, CORTES E DETALHES] PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO
DE AREAS PUBLICAS, INCLUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES A COORDENACAO DOS
PROJETOS COMPLEMENTARES NA OBRA DE IMPLANTACAO AUTODROMO INTERNACIONAL
NELSON PIQUET-JACAREPAGUA-OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVES DO CONSORCIO PARQUE
AQUATICO PAN 2007 C/PARTICIPACAO DE 50% [CINQUENTA POR CENTO].....

No. Contrato: 003/2006.....

Quantificacao: 47060,00 m2.....

Data do Inicio: 01.03.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 24.343.954,33.....

Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO SN PORTAO 07
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....

Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....

Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....

Carteira No. RJ-871067090/D..... Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110730 - de 25.09.2007..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: ANTONIO SILVESTRE SANTOS.....

Carteira No. RJ-51386/D..... Reg. No. 1983100138.....

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE.....

Endereco.... LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITA
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

(2): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): TRANSFORMACAO.....

Complemento (1): ILUMINACAO.....

(2): SUBESTACAO.....

Informacao Complementar: .....

ART REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ALTERACAO DE
CRONOGRAMA E RE-RATIFICACAO DAS OBRAS PARA IMPLANTACAO DO PARQUE AQUATICO
SERVICOS RELACIONADOS A ENGENHARIA ELETRICA/ELETRONICA . OBRA SENDO
EXECUTADA ATRAVES DO CONSORCIO PARQUE AQUATICO PAN 2007 COM PARTICIPACAO
DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....

Quantificacao: 47060,00 m2.....

No. de Pavimentos: 4.....

Data do Inicio: 01.03.2006.....

(CONTINUA)

Vertical stamp: CREA-RJ repeated multiple times along the left margin.

189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Tel. 3862519  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 3862519  
088682 AF442268  
3862519

**Certifico que a presente e copia do original que foi exibido**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021

FERNANDO RENAN DE GUEIROS A

EDYZ04243\*SUC

Aut. S. 25 • FETJ 1.25 • Fundos 0 99 • ISSON 0







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 4/21

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 48.687.908,65.....  
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....  
HUMAITÁ - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....  
CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110738 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Reg. No. 1987106709.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO URBE.....  
Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....  
(2): EXECUCAO DE OBRA.....  
(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
(2): FUNDACAO.....  
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL:.....  
(2): ESTRUTURA.....

Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ALTERAÇÃO DE .....  
CRONOGRAMA E RE-RATIFICAÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO .....  
SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL. OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS .....  
DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....  
No. Contrato: 003/2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 48.687.908,65.....  
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....  
CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110739 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: MARCIO KOHN.....  
Carteira No. RJ-136220/D.....Reg. No. 1994101197.....  
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO URBE.....

(CONTINUA)

185 Ofício de Notas - Taboão da Serra - SP  
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ

**Certifico que a presente foi autenticada  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDY284244'PFY

Rua S. 25 - FETJ 1 25 - Fundos 8 99 - 15.041

08868265442269  
03862520







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 5/21

Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....  
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....  
(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....  
Especificacao da Atividade (1): MECANIZACAO.....  
(2): OUTROS.....  
Complemento (1): ELEVADOR.....  
(2): ESTRUTURA METALICA.....  
Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ALTERAÇÃO DE .....  
CRONOGRAMA E RE-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA DE SERVIÇOS DAS OBRAS PARA .....  
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO-SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA .....  
MECANICA. OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN .....  
2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....  
No. Contrato: 003/2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 48.687.908,65.....  
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....  
CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110740 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: FLAVIO CUNHA DA SILVA.....  
Carteira No. RJ-158895/D.....Reg. No. 2000102220.....  
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIOURBE.....  
Endereco...: LG DOS LEOS 15 8º ANDAR HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): URBANISMO.....  
Complemento (1): ARQUITETURA.....  
(2): PISCINA.....  
Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ALTERAÇÃO DE .....  
CRONOGRAMA E RE-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA DE SERVICOS, DAS OBRAS PARA .....  
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO. OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO .....  
PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....  
No. Contrato: 003/2006.....

(CONTINUA)

0886824E44270  
NS3862521

785 Ofício de Notas - Tabellão - RJ - Tel. 2507-6191

Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ

**Certifico que a presente é cópia verdadeira do original**

Rio de Janeiro, 19 de Junho de 2021

FERNANDO REYAN DE QUEIROZ

EDYZ04245&KQB

Aut. 9.25 - FETJ 1.25 - Fundos 9 99 - ISS 15%

Consulta: <http://www3.tj-rj.jus.br/sitocpubl/pep>

18





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 6/21

Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 48.687.908,65.....  
Endereço da Obra: RUA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N PORTAO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....  
CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110741 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Reg. No. 1987106709.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO URBE.....  
Endereço....: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....  
(2): EXECUCAO DE OBRA.....  
(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
(2): FUNDACAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....  
(2): ESTRUTURA.....

Informacao Complementar: .....

ART REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE RERRATIFICAÇÃO DAS  
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO SERVIÇOS RELACIONADOS A  
ENGENHARIA CIVIL. OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE  
AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 48.687.908,65.....  
Endereço da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110745 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ANTONIO SILVESTRE SANTOS.....

(CONTINUA)

189 Ofício de Notas  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-8151  
088682 AF443271  
083862522

**Certifico que a presente é cópia  
do original que foi exibido**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2022

FERNANDO RENAN DE GUEIRAS  
EDY204246XAHU

Aut. S. 25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • 15.000

www.tre.br/sitapublica





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 7/21

-----  
Carteira No. RJ-51386/D.....Reg. No. 1983100138.....  
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE.....  
Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....  
(2): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....  
(3): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
(2): TRANSFORMACAO.....  
Complemento (1): ILUMINACAO.....  
(2): SUBESTACAO.....  
Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE A RERRATIFICAÇÃO .....  
DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO SERVIÇOS RELACIONADOS A .....  
ENGENHARIA ELETRICA/ELETRONICA . OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO .....  
PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....  
No. Contrato: 003/2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 46.687.908,65.....  
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....  
CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
-----

ART No. IN00110747 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Reg. No. 1987106709.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO URBE.....  
Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....  
(2): EXECUCAO DE OBRA.....  
(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
(2): FUNDACAO.....  
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....  
(2): ESTRUTURA.....  
Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ALTERAÇÃO DE .....

(CONTINUA)

188 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 3862523  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-0151

**088682 AF442272**

**Certifico que a presente e copia fiel do original que foi exibido**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

EDYZ04247-MYH

Aut. 5.25 + FETJ.1.25 + Fundos 0 99 + ISS 0 02 = R\$ 81,00

Consulte em [www.tjdfr.jus.br/sitopublica](http://www.tjdfr.jus.br/sitopublica)







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 8/21

QUANTIDADES - RERRATIFICAÇÃO, DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL. OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....  
No. Contrato: 003/2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 48.687.908,65.....  
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTAO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....  
CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110752 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: MARCIO KOHN.....  
Carteira No. RJ-136220/D.....Reg. No. 1994101197.....  
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO URBE.....  
Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....  
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....  
(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....  
Especificacao da Atividade (1): MECANIZACAO.....  
(2): OUTROS.....  
Complemento (1): ELEVADOR.....  
(2): ESTRUTURA METALICA.....

Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE RERRATIFICAÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA MECÂNICA . OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....  
No. Contrato: 003/2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 48.687.908,65.....  
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABERLADO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....  
CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....

(CONTINUA)







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 9/21

Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110753 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....

Carteira No. RJ-871067090/D.....Reg. No. 1987106709.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO URBE.....

Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): FUNDACAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

(2): ESTRUTURA.....

Informacao Complementar: .....

ART REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ADITIVO DE VALOR DE .....

R\$ 11.312.091,35 PARA AS OBRAS DE IMPLANTACAO DO PARQUE AQUATICO .....

SERVICOS RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL. OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVES DO .....

CONSORCIO PARQUE AQUATICO PAN 2007 COM PARTICIPACAO DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....

Quantificacao: 47060,00 m2.....

No. de Pavimentos: 4.....

Data do Inicio: 01.03.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 11.312.091,35.....

Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTAO 07.....

JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....

Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....

Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....

Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110757 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: FLAVIO CUNHA DA SILVA.....

Carteira No. RJ-158895/D.....Reg. No. 2000102220.....

Titulo: ARQUITETO E URBANISTA.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO RIOURBE.....

Endereco...: LG DOS LEOES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): URBANISMO.....

Complemento (1): ARQUITETURA.....

(2): PISCINA.....

(CONTINUA)

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas 435 12. andar  
Rio de Janeiro RJ 20070-000  
Fone: (21) 2507-1850

**Certifico que a presente cópia foi feita do original**

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2007

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

EDY204258YBT

R.C. 6.25 - EETJ 1.25 - Fundos 0.99 - ISSQN 0.32 - R\$99.81

088602 AF442283  
062530



www.tre.jus.br/leitpubl.asp



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 10/21

Informacao Complementar: .....

ART REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE RERRATIFICAÇÃO DA .....  
 PLANILHA DE SERVIÇOS, DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO. OBRA .....  
 SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM .....  
 PARTICIPAÇÃO DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....  
 Quantificacao: 47060,00 m2.....  
 No. de Pavimentos: 4.....  
 Data do Inicio: 01.03.2006.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 48.687.908,65.....  
 Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N PORTÃO 07.....  
 JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
 Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
 Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
 Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110759 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
 Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
 Carteira No. RJ-871067090/D.....Reg. No. 1987106709.....  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL.....  
 Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE.....  
 Endereco....: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....  
 (2): EXECUCAO DE OBRA.....  
 (3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
 (2): FUNDACAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....  
 (2): ESTRUTURA.....

Informacao Complementar: .....

ART REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ALTERAÇÃO NAS .....  
 QUANTIDADES LISTADAS NA PLANILHA ORIGINAL - RE-RATIFICAÇÃO, DAS OBRAS PARA .....  
 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL. ....  
 OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM .....  
 PARTICIPAÇÃO DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....  
 Quantificacao: 47060,00 m2.....  
 No. de Pavimentos: 4.....  
 Data do Inicio: 01.03.2006.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 60.000.000,00.....  
 Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTAO 07.....  
 JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

(CONTINUA)

Handwritten signatures and initials

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

EA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

RECIBO DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS

Mod. 201068

185 Ofício de Notas  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-5100  
088682 AF 442282  
18386233

**Certifico que a presente foi autenticada e fiel ao original que foi exibido**

Rio de Janeiro  
FERNANDO RENON DE ALMEIDA  
EDYZ04257MFOQ

Consulte em: [www.bcb.gov.br/sit/apud180](http://www.bcb.gov.br/sit/apud180)

08/05/2021





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 11/21

CONCLUSAO em 25.09.2007.....
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110761 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ANTONIO SILVESTRE SANTOS.....
Carteira No. RJ-51386/D.....Reg. No. 1983100138.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE.....
Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
(2): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): TRANSFORMACAO.....

Complemento (1): ILUMINACAO.....
(2): SUBESTACAO.....

Informacao Complementar:
ART REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ALTERACAO DE
QUANTIDADES E RERRATIFICACAO, DAS OBRAS PARA IMPLANTACAO DO PARQUE
AQUÁTICO SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA ELETRICA/ELETRONICA . OBRA
SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM
PARTICIPACAO DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....
Quantificacao: 47060,00 m2.....
No. de Pavimentos: 4.....
Data do Inicio: 01.03.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 48.587.908,65.....
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110763 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: FLAVIO CUNHA DA SILVA.....
Carteira No. RJ-158895/D.....Reg. No. 2000102220.....
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO RIOURBE.....
Endereco...: LG DOS LEOS 15 8º ANDAR HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)

Handwritten initials and signature

Vertical stamp: CREA-RJ repeated multiple times







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 12/21

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): URBANISMO.....

Complemento (1): ARQUITETURA.....

(2): PISCINA.....

Informacao Complementar: .....

ART REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ALTERAÇÃO DE QUANTIDADES-RERRATIFICAÇÃO DA PLANILHA DE SERVIÇOS DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO. OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....

Quantificacao: 47060,00 m2.....

No. de Pavimentos: 4.....

Data do Inicio: 01.03.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 48.687.908,65.....

Endereco da Obra: AVENIDA EMBaixADOR ABELARDO BUENO S/N PORTÃO 07.....

JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....

Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....

Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....

Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110764 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....

Carteira No. RJ-871067090/D.....Reg. No. 1987106709.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE.....

Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): FUNDACAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

(2): ESTRUTURA.....

Informacao Complementar: .....

ART REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 60 [SESSENTA] DIAS, DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL. OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....

Quantificacao: 47060,00 m2.....

No. de Pavimentos: 4.....

Data do Inicio: 01.03.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

(CONTINUA)

CREA-RJ (repeated vertically on the left margin)

0886824E442280  
083862331

185 Ofício de Notas  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi emitido**

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDY204255 - RNF

Rut. 8.25 - FETJ 1.25 - Fundos 8.88 - 15508

083862331



www.brsitepubli.com





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuação da Certidão no. 8579/2007)

Folhas: 13/21

Valor do Contrato/Honorário: R\$ 60.000.000,00.....  
Endereço da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....  
CONCLUSÃO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D..... Título: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110766 - de 25.05.2007..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....  
Responsável Técnico: MARCIO KOHN.....  
Carteira No. RJ-136220/D..... Reg. No. 1994101197.....  
Título: ENGENHEIRO MECANICO.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE.....  
Endereço...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Técnica (1): CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....  
(2): EXECUÇÃO DE MONTAGEM.....  
(3): EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO.....

Especificação da Atividade (1): MECANIZAÇÃO.....  
(2): OUTROS.....

Complemento (1): ELEVADOR.....  
(2): ESTRUTURA METÁLICA.....

Informação Complementar: .....

ART REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ALTERAÇÃO DE  
QUANTIDADES E RERATIFICAÇÃO, DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE  
AQUÁTICO SERVIÇOS RELACIONADOS A MECÂNICA. OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS  
DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....

No. Contrato: 03/2006.....

Quantificação: 47060,00 m2.....

No. de Pavimentos: 4.....

Data do Início: 01.03.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorário: R\$ 48.687.908,65.....

Endereço da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABERLADO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSÃO em 25.09.2007.....

Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....

Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....

Carteira No. RJ-871067090/D..... Título: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110767 - de 25.09.2007..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Responsável Técnico: FLAVIO CUNHA DA SILVA.....

Carteira No. RJ-158895/D..... Reg. No. 2000102220.....

Título: ARQUITETO E URBANISTA.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIOURBE.....

Endereço...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....

(CONTINUA)

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. (21) 207-9151

088682 AF 442279  
185852530



**Certifico que a presente foi feita a partir do original**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
- Consulte em  
Pub. 6 25 - FETJ, 1 25 - Fundos, 8 95 - 1550M



br/riotaub1



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 14/21

RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): URBANISMO.....  
Complemento (1): ARQUITETURA.....  
(2): PISCINA.....  
Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ADITIVO DE VALOR DE R\$ 11.312.091,35 PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO . OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....  
No. Contrato: 003/2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 11.312.091,35.....  
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N PORTAO 07 JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....  
CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110769 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....  
Responsavel Tecnico: ANTONIO SILVESTRE SANTOS.....  
Carteira No. RJ-51386/D.....Reg. No. 1983100138.....  
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE.....  
Endereco.... LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....  
(2): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....  
(3): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
(2): TRANSFORMACAO.....  
Complemento (1): ILUMINACAO.....  
(2): SUBESTACAO.....

Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ADITIVO DE VALOR R\$ 11.312.091,35 PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA ELETRICA/ELETRONICA . OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....  
No. Contrato: 003/2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....

(CONTINUA)

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - Ta. 2587-9541  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Ta. 2587-9541

088682 AF442278  
163862529



**Certifico que a presente foi  
do original**

Rio de Janeiro, 28 de Maio de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
Consultor

EDYZ04253+RHH  
Aut. 6.25 - FETJ 1.25 - Fundpa. 0.99 - ISSO

OFÍCIO DE NOTAS  
LUIZ VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA  
TABELIÃO Nº 2587-9541  
R. PRESIDENTE VARGAS, 435 - 12º ANDAR - RJ - TA. 2587-9541



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 15/21

Data do Inicio: 01.03.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 11.312.091,35.....
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110770 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....
Responsavel Tecnico: MARCIO KOHN.....
Carteira No. RJ-136220/D.....Reg. No. 1994101197.....
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE.....
Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(3): EXECUCAO DE SERVICIO TECNICO.....
Especificacao da Atividade (1): MECANIZACAO.....
(2): OUTROS.....

Complemento (1): ELEVADOR.....
(2): ESTRUTURA METALICA.....

Informacao Complementar: .....
ART REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ADITIVO DE VALOR DE ...
R\$ 11.312.091,35 PARA AS OBRAS DE IMPLANTACAO DO PARQUE AQUATICO .....
SERVICOS RELACIONADOS A ENGENHARIA MECANICA. OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVES .....
DO CONSÓRCIO PARQUE AQUATICO PAN 2007 COM PARTICIPACAO DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....
Quantificacao: 47060,00 m2.....
No. de Pavimentos: 4.....
Data do Inicio: 01.03.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 11.312.091,35.....
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110771 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....
Responsavel Tecnico: FLAVIO CUNHA DA SILVA.....
Carteira No. RJ-158895/D.....Reg. No. 2000102220.....
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA.....

(CONTINUA)

Handwritten signature

Vertical stamp: CREA-RJ repeated multiple times

188 Ofício de Notas - Taboão da Serra - SP - Fone: (11) 2597-8541

Av. Presidente Vargas, 425-12 - Taboão da Serra - SP - Fone: (11) 2597-8541

**Certifico que a prescrição de notas de R\$ 200,00**

**do original que foi emitido em 08/11/2012**

Rio de Janeiro, 08 de Janeiro de 2012.

**FERNANDO RENDON DE QUEIROZ** - Consultor

EDY204252-GUD - Fundos 0.86 - 1554

08868245143277

18362328



www.bcb.gov.br/ati/repubi





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 16/21

-----  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIOURBE.....  
Endereco....: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): URBANISMO.....  
Complemento (1): ARQUITETURA.....  
(2): PISCINA.....  
Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE RERRATIFICAÇÃO DA .....  
PLANILHA DE SERVIÇOS DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO.OBRA .....  
SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM .....  
PARTICIPAÇÃO DE 50%.....  
No. Contrato: 003/ 2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 60.000.000,00.....  
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N PORTAO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....  
CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
-----  
ART No. IN00110772 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ANTONIO SILVESTRE SANTOS.....  
Carteira No. RJ-51386/D.....Reg. No. 1983100138.....  
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE.....  
Endereco....: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....  
(2): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....  
(3): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
(2): TRANSFORMACAO.....  
Complemento (1): ILUMINACAO.....  
(2): SUBESTACAO.....  
Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ALTERAÇÃO NAS .....  
QUANTIDADES LISTADAS NA PLANILHA ORIGINAL RE-RATIFICAÇÃO, DAS OBRAS PARA .....  
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA .....  
ELETRICA/ELETRONICA . OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE .....  
AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....  
-----

(CONTINUA)

088682 AF442276  
153862527

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - Ins. 4587-151  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Ins. 4587-151

**Certifico que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Maio de 2021  
FERNANDO RENO DE QUEIROZ  
Consultor

EDYZO4251DUN  
Pul. 6.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0.99 - Ins. 4587-151

OFÍCIO DE NOTAS  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - Ins. 4587-151  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Ins. 4587-151



www.br/sitcpubl.br





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 17/21

No. Contrato: 003/2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 60.000.000,00.....  
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110773 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: FLAVIO CUNHA DA SILVA.....  
Carteira No. RJ-158895/D.....Reg. No. 2000102220.....  
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO RIOURBE.....  
Endereco.... LG DOS LEOES 15 8º ANDAR HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): URBANISMO.....  
Complemento (1): ARQUITETURA.....  
(2): PISCINA.....

Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE .....  
PRAZO DE 60 [SESSENTA] DIAS, PARA AS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE .....  
AQUÁTICO. OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN .....  
2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....

No. Contrato: 003/ 2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 60.000.000,00.....  
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N PORTAO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110775 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: MARCIO KOHN.....  
Carteira No. RJ-136220/D.....Reg. No. 1994101197.....

(CONTINUA)

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 3862526  
0886820E442275  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-2181

**Certifico que a presente cópia foi feita do original que foi exibido**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROS LA ROSA

EDYZ04250\*QSM

Aut. G. 25 + FETJ 1.25 + Fundos 0.95 + ISSOM 0





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 18/21

-----  
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE.....  
Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....  
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....  
(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....  
Especificacao da Atividade (1): MECANIZACAO.....  
(2): OUTROS.....  
Complemento (1): ELEVADOR.....  
(2): ESTRUTURA METALICA.....  
Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE ALTERACAO NAS  
QUANTIDADES LISTADAS NA PLANILHA ORIGINAL RE-RATIFICACAO DAS OBRAS PARA  
IMPLANTACAO DO PARQUE AQUATICO SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA  
MECÂNICA . OBRA SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN  
2007 COM PARTICIPACAO DE 50%.....  
No. Contrato: 003/2006.....  
Quantificacao: 47060,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 01.03.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 60.000.000,00.....  
Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....  
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....  
CONCLUSAO em 25.09.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....  
Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
-----  
ART No. IN00110779 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ANTONIO SILVESTRE SANTOS.....  
Carteira No. RJ-51386/D.....Reg. No. 1983100138.....  
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE.....  
Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....  
(2): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....  
(3): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
(2): TRANSFORMACAO.....  
Complemento (1): ILUMINACAO.....  
(2): SUBESTACAO.....  
Informacao Complementar: .....  
ART REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE PRORROGACAO DE  
-----

(CONTINUA)

185 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N<sup>o</sup> 3862525  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-6151  
088682 AF442274  
Certifico que a presente e cópia fiel do original que foi exibida  
Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROS A O/31487  
EDYZ04249(HOL)  
- consulte em [www3.tj.rj.br/sitepubliza](http://www3.tj.rj.br/sitepubliza)  
Aut. G. 25 - FETJ 1.25 - Fundos 8 98 - ISSOM 0



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 19/21

-----  
PRAZO DE 60 [SESSENTA] DIAS, DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO ....  
SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA ELETRICA/ELETRONICA. OBRA SENDO .....  
EXECUTADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO .....  
DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....

Quantificacao: 47060,00 m2.....

No. de Pavimentos: 4.....

Data do Inicio: 01.03.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 60.000.000,00.....

Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....

JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....

Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....

Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....

Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

-----  
ART No. IN00110780 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: MARCIO KOHN.....

Carteira No. RJ-136220/D.....Reg. No. 1994101197.....

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE.....

Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificacao da Atividade (1): MECANIZACAO.....

(2): OUTROS.....

Complemento (1): ELEVADOR.....

(2): ESTRUTURA METALICA.....

Informacao Complementar: .....

ART REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE PRORROGAÇÃO DE .....

PRAZO DE 60 [SESSENTA] DIAS, DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO ....

SERVIÇOS RELACIONADOS A ENGENHARIA MECÂNICA . OBRA SENDO EXECUTADA .....

ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007 COM PARTICIPAÇÃO DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....

Quantificacao: 47060,00 m2.....

No. de Pavimentos: 4.....

Data do Inicio: 01.03.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 60.000.000,00.....

Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTÃO 07.....

JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....

Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....

(CONTINUA)

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - 22258-5151  
Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE GUEIROS  
EDY204259\*DOL  
Aut. 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.98 • 15504 0.32 = 858.81

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 20/21

Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....  
Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00110891 - de 25.09.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: MARCIO KOHN.....

Carteira No. RJ-136220/D.....Reg. No. 1994101197.....

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE.....

Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8º ANDAR HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

(4): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): MECANIZACAO.....

(2): OUTROS.....

Complemento (1): ELEVADOR.....

(2): ESTRUTURA METALICA.....

(3): EXECUTIVO.....

Informacao Complementar: .....

SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO DA ENGENHARIA MECANICA NA OBRA PARA .....

IMPLANTACAO DO PARQUE AQUATICO DO PARQUE OLIMPICO DO RIO NA AREA DO .....

AUTODROMO INTERNACIONAL NELSON PIQUET - JACAREPAGUA - OBRA SENDO EXECUTADA .....

ATRAVES DO CONSORCIO PARQUE AQUATICO PAN 2007 COM PARTICIPACAO DE 50%.....

No. Contrato: 003/2006.....

Quantificacao: 47060,00 m2.....

No. de Pavimentos: 4.....

Data do Inicio: 01.03.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 48.687.908,65.....

Endereco da Obra: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/Nº PORTAO 07.....

JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO/RJ 22775040.....

CONCLUSAO em 25.09.2007.....

Vinculada a ART principal no. AM71207 - Data de pagto.: 09.03.2006.....

Profissional: LUIS CARLOS BASTOS MATOS.....

Carteira No. RJ-871067090/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

-----

RESSALVA.....

O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional .....

para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA DE SEGURANCA[PROJETO .....

EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA].....

o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de .....

um ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....

-----

OBSERVACAO.....

O ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANCA DO TRABALHO EDSON PINHEIRO DOS SANTOS .....

-----

(CONTINUA)

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Titular  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - 20000-000  
2507-6151  
442285  
536

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 20 de Setembro de 2022  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ A.O.S. 52487  
EDYZ04260\*TDR

Aut. 0,25 + FETJ 1,25 + Fundos 0,99 + ISSQN 0,12 = R\$8,61

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8579/2007)

Folhas: 21/21

-----  
NAO FAZ PARTE DO QUADRO TECNICO DA EMPRESA.....  
-----

RIO DE JANEIRO, 3 de Outubro de 2007

*Cynthia Attie*  
-----  
Arquiteta CYNTHIA ATTIE  
Coordenadora de Acervo Tecnico  
(Por Delegacao)

CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
EA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ

ANEXO I E II - 01/10/2006

Mod. 201066

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar -  
Rio de Janeiro, RJ, Brasil  
Tel. 2507-  
CEP: 20030-000

**Certifico que a presente é copia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2014

FERNANDO RENAN DE SOUZA  
EDYZ042611FHW  
Aut. S. 25 - FETJ 1.25 - Fundos S. 99 - 15204 0.12 = R\$ 81

AF442286  
862537



V:101



061502.64819007

Data de Autuação	07/09/07	FLS.
Rubrica	Este investimento vale ouro para a Cidade.	

RIOURBE

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação em Licitações Públicas, que a empresa **SANERIO ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, Bloco 01, Salas 103 a 107, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 01.064.043/0001-01, na condição de Empresa Líder e detentora de 50% do **CONSÓRCIO PARQUE AQUÁTICO PAN 2007**, executou para a **PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE**, as **"OBRAS DE FUNDAÇÕES, ESTRUTURA E ACABAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO PARQUE OLÍMPICO DO RIO, NA ÁREA DO AUTÓDROMO INTERNACIONAL NELSON PIQUET - JACAREPAGUÁ"**; objeto do Processo nº **06/502.415/2005** e do contrato nº **003/2006**, no prazo de 411 (quatrocentos e onze) dias corridos, com início em **01 de Março de 2006** e término em **26 de junho de 2007**, no valor total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), tendo como Responsáveis Técnicos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - Empresa Municipal de Urbanização RIOURBE os fiscais e Engenheiros Civis, **NEY EDUARDO RISSO DE ARAUJO LIMA** - Matrícula nº 56/560.747-8 - CREA-RJ nº 50.111-D e **IVAN RAMOS MAGALHÃES** - Matrícula nº 56/560.255-2 - CREA-RJ nº 41.362-D e como Responsáveis Técnicos pela Empresa Sanerio Engenharia Ltda o Engenheiro Civil **LUIS CARLOS BASTOS MATOS**, registro profissional no CREA-RJ sob o nº **1987106709**; o Engenheiro Eletricista **ANTÔNIO SILVESTRE SANTOS**, registro profissional no CREA-RJ sob o nº **1983100138**; o Engenheiro Mecânico **MARCIO KOHN**, registro profissional no CREA-RJ sob o nº **1984101197**; o Engenheiro de Segurança do Trabalho **EDSON PINHEIRO DOS SANTOS** registro profissional no CREA-RJ sob o nº **1987106131** e o Arquiteto e Urbanista **FLÁVIO CUNHA DA SILVA**, registro profissional no CREA-RJ sob o nº **2000102220**; E que os serviços foram Aceitos Provisoriamente pelo processo administrativo nº 06/502.415/2005, com publicação no D.O.M. Rio nº 70 de 29 de junho de 2007, a folha nº 178.

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade estabelecidos, em exato cumprimento às obrigações contratuais assumidas e desta forma a contento, tendo como descrição dos serviços executados, principalmente: Construção do Parque Aquático do Parque Olímpico do Rio, com elaboração e detalhamento de projetos executivos e execução de

47/H - Banqu - RJ. Oficial e Tabelião José Mauro Silva Dias  
 Certificado e dou ts que a presente copia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: 02E338C79DE5C. Com por: Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2007.  
 LIGIA LAZARO DE CARVALHO  
 Total : 4.44  
 30% TRF-FUNDO : 1.02  
 Serventia : 3.42  
 EJM55497  
 DB0  
 AUTENTICAÇÃO  
 DA JUSTIÇA RJ  
 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as atas numeras:  
 AN50837, AN71207, AN85316, IN00110730, IN00110738, IN00110739,  
 IN00110740, IN00110741, IN00110743, IN00110747, IN00110752, IN00110751,  
 IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110765,  
 IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772,  
 IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte do  
 da Certidão numero 8579/2007. Folha numero 229/00  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Arq. Carolina Altis  
 CREA-RJ-Coord. de Arquiv. Técnica  
 (POR DELEGACAO)



189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar -  
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20030-001 - Fone: (21) 2587-862538


**Certifico que a presente é copia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2014.

FERNANDO RENAN DE ALMEIDA  
EDYZ042621NXE

-Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepub/issu>  
Fundos 0 99 - ISSN 0 12 - R\$8,81

AF44287  
862538





fundações, estruturas e acabamentos de acordo com os parâmetros e especificações estabelecidos, aprovados e homologados pela "FINA - Fédération Internationale de Natation", "FINA Facilities Rules", "COI - Comitê Olímpico Internacional"; "ODEPA Organización Deportiva Panamericana", "COB - Comitê Olímpico Brasileiro"; "ASN - National Sporting Authority", CBDA - Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos", e "ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas". A obra foi construída para receber as competições de saltos ornamentais, nado sincronizado e natação dos XV<sup>o</sup> Jogos Pan-americanos Rio 2007 e III<sup>o</sup> Jogos Parapan-americanos Rio 2007. O complexo é composto de arquibancadas para o público sentado em cadeiras de polipropileno e lugares provisórios, capacitado com ambientes e equipamentos preparados para receber portadores de necessidades especiais. A edificação é composta de 01 (uma) Piscina Olímpica com 50 m x 25 m x 3,00 m, com 10 (dez) raias; 01 (uma) Piscina para saltos ornamentais com 35 m x 25 x 5,00/3,80 m e fora do prédio 01 (uma) piscina para aquecimento com 50 m x 20m x 1,65/1,35 m, dispendo de dependências administrativas, de apoio e rampas de acesso, destinadas a Área de Competição. Os esportes aquáticos serão realizados em piscinas específicas para as provas de Natação, Nado Sincronizado e para Saltos Ornamentais; Área de Treinamento com Piscina independente para aquecimento; Para Atletas: Acesso exclusivo para atletas; 02 vestiários femininos; 02 vestiários masculinos; 02 salas de massagem e 01 sala de espera; 01 sala para fisioterapia; 01 sala para estar dos atletas; Sala de última chamada; Assentos para atletas e sala de repouso; Para os Juízes e árbitros: Acesso independente; 02 vestiários/ sanitários/ duchas para juízes e árbitros; Sala de juízes e árbitros; Reprografia; Escritório WSM; Sala de reuniões da F. I. N. A.; Sala de segurança; Depósito; Copa; Para Organização: Acesso independente; 01 sala para o secretário honorário; 01 sala para tesoureiro honorário; 01 sala para presidente da F. I. N. A.; 01 sala para o diretor executivo e assessores; 04 salas para representantes da F. I. N. A.; Salas para representantes da ODEPA; Salas para CORIO/COI; 01 sala de reuniões para F. I. N.A.; 01 sala para COMITÊ TÉCNICO de natação; 01 sala para COMITÊ TÉCNICO de saltos; 01 sala da EQUIPE TÉCNICA; Depósito; Sala de controle; Setor de anúncios oficiais; Setor de Montuagem; Setor de segurança; Salas para COMISSÕES TÉCNICAS; Sala das autoridades; 02 sanitários; Centro médico; Administração das copas; 02 sanitários para funcionários; Sala da administração; Depósito central; Para Imprensa: Acesso independente; Subcentro de imprensa; Sala de imprensa; Copa; Setor para fotógrafos; 02 sanitários; Depósito; Salas de segurança; Zona mista; Auditório; Tradução; Para Centro Médico e controle de doping; Recepção e hall; Sala de doping (sala de coleta e sala de espera); Departamento médico; 04 sanitários; Para Convidados especiais e patrocinadores: Acesso independente e Recepção; Para Espectadores: Cafés; 04 Lanchonetes; Grupos sanitários (04 masculinos e 04 femininos); Ambulatório e posto médico; Fraldário; Sanitários para deficientes (04

189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - R.  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - R.

000682 AF442288  
3862539

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi expedido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2022

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
- Consulte em  
Fundos 0 99 - ISSN 0-12-1-858-91

EDYZ04263XQHT  
Aut. 8.25 - FETJ 1.25

QR CODE

www.ajus.br/ajtopubli



masculinos e 04 femininos). A obra foi executada em estrutura pré-moldada de concreto armado e estruturas em concreto armado, fundações em estaca hélice e estaca raiz, alvenaria de blocos de concreto, revestimento de paredes com emboço Paulista e argamassa de cimento e areia termotratada tipo qualimassa, revestimento de paredes com cerâmica Gail, revestimento texturizado fosco sobre superfície camurçada ou de concreto, pisos em concreto com acabamento superficial de acabadora, piso e rodapé em argamassa granítica tipo Korodur-PL, piso vinílico nacional, piso de ladrilho antiderrapante e rodapé de cerâmica Gail, forro acústico em gesso acartonado, divisórias e bancas de granito cinza andorinha, aparelhos elétricos e hidráulicos, cubas de louças, vasos sanitário, torneiras, lavatórios, chuveiro. Cobertura em estrutura metálica de aço especial resistente a corrosão USI-SAC, com utilização de telha termo isolante, dupla tipo sanduíche, trapezoidal de alumínio, conforme NBR11752 da ABNT, Esquadrias de madeira, Esquadrias metálicas em aço galvanizado e de alumínio, guarda-corpo e corrimão em alumínio e aço galvanizados, portas tipo corta fogo. Execução de impermeabilizações a base de membrana flexível de polietileno, revestimento catalítico tipo mortar plas, inclusive proteção mecânica com argamassa de cimento e areia no traço 1:6; e impermeabilização em XYPEX para piscinas e caixas de compensação. Execução de pintura inclusive preparo com tinta fosca aveludada a base de PVA, pintura inclusive preparo tipo emalux, pintura com tinta acrílica cor concreto. As Instalações Hidráulicas são dotadas de um sistema de Água Quente composto por 04 (quatro) Aquecedores (02 conjuntos aquecedor de 2.000 litros - potência térmica de 80.000 kcal/h cada e 03 ( três) conjuntos de bombas de recirculação de água quente modelo TBHX-BR 100w-220V, executados em tubulações de cobre classe 1. Sistema de Água Potável com abastecimento feito pelos reservatórios inferiores e superiores sobre as edificações, executados em tubos de pvc rígido roscável para água fria, alça para barrilete de distribuição do tipo concentrado sob reservatório duplo, inclusive ramos para para extravasor e limpeza, composto por duas bombas de recalque monobloco modelo CAM-W5 1,5CV, 220/380V, com distribuição sobre a laje e colunas de descidas d'água embutidas nas alvenarias, executadas em pvc roscável para água fria, inclusive conexões e emendas. Sistema de Água bruta composto por 02 (duas) bombas de recalque modelo D-1020 - 10CV-220/380V, Sistema de Combate a Incêndio composto por 02 (duas) bombas de incêndio modelo D-820 - 7,5 Cv-220/380V, executadas em tubos de ferro galvanizados com costura eletrônica, hidrantes, caixas de incêndio padrão CBRJ, válvulas, registros em bronze e mangueiras. As instalações elétricas, são dotadas de uma Subestação composta por uma cabine de média Tensão de 450 KV, com quatro cubículos divididos em Cubículo 1 - Relé de proteção digital URPE 6104, disjuntor a Vácuo Evolis 17,5 KV, Cubículo 2 - Chave seccionadora 17,5 Kv 630A, três fusíveis limitadores de corrente para 1cc=90A, Cubículo 3 - Chave Seccionadora 17,5 KV 630A, três fusíveis

427-A - Bangu - RJ. Oficial e Tabelião: José Mauro Silva Dias  
 Certificado e dou te que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: 02E3386C79D5E8. Conf: por: Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2007. Serventia 302 TUFUNDS  
 LIBIA LAZARO DE CARVALHO Total  
 DIS 1A TO  
 AUTENTICAÇÃO  
 1A TO  
 02E3386C79D5E8

188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - 2587  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - 20030-000

**Certifico que a presente é copia fiel do original que foi emitido.**



Rio de Janeiro, 29 de Março de 2017

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

EDYZ04264=SCC

Aut. 5,25 • FETJ 1,25 • Fundos 0,99 • ISSQN 0,32 = R\$9,81

0088920F442289  
3862540





limitadores de corrente para 1cc=90A, Cubículo 4 – Chave seccionadora 17,5KV 630A, três fusíveis limitadores de corrente para 1cc=90A, 01(um) Carregador Flutuador de 10A-48 Vcc quatro baterias 12Vcc 36A/h, e 03 (três) Transformadores de Tensão a seco de 1000KVA-15KV-1,2Kv, Três relés de Proteção Térmica PCPT 3, um Quadro geral de Baixa Tensão ( QGBT) composto de três Painéis divididos por QGBT-N,QGBT-N2 e QGBT-E, além de Painéis Elétricos para Quadros de distribuição de energia e Luz e Quadros de Força com barramentos de cobre e protetores de circuito( disjuntores), alimentadores , eletrocalhas , fios e cabos de cobre. O Prédio dispõe de um sistema de Ininterrupto de Energia - No Break, num total de 430KVA e Grupo gerador Diesel, com capacidade de 450/405KVA. Instalações Elétricas com implantação de luminárias comercial ou industrial de interiores, do tipo de sobrepor e de embutir, luminária pendentes, cilíndricas, arandelas tipo tartaruga, e projetores Shreder RT3 e tipo Cyclone, para iluminação de quadras de esporte destinados a iluminação das piscinas. Instalações Prediais de Esgotamento Sanitário constituída de redes prediais internas de esgotos primários e secundários, e tubulações de ventilação e redes externas de esgoto em tubos de pvc rígido para encaminhamento a rede geral.Instalações de captação de Águas Pluviais, Instalações para Telefone e Lógica, Instalações de Gás. Instalações de Proteção contra descarga atmosférica - Para-raio, Infra-estrutura para Televisão e Placar. As Instalações de Ar Condicionado e de Exaustão e Ventilação Mecânica tem características necessárias e suficientes para obtenção e manutenção das condições de conforto humano, controlando a temperatura e a poluição do ar ambiente das áreas básicas de trabalho, bem como das áreas de apoio no que se refere a qualidade do ar. O sistema é composto de uma Central de Água Gelada-CAG, localizada no térreo sendo dotada de unidades refrigeradoras de água gelada com condensação a ar, compressores tipo scroll e refrigerantes R410a com circuitos independentes de refrigeração efetivamente usados e reforço reserva para eventuais cargas, O Sistema de Ar Condicionado é composto de 04 (quatro) Chillers de 275 TR cada e unidades independentes tipo SPLIT de grande porte (Fancoil e self-contained). Para todos os sanitários e vestiários que não possuem ventilação natural, foi utilizado o sistema tipo pressão negativa (Exaustão) feita por ventiladores especiais que através de redes de dutos captam o ar das grelhas localizadas no teto dos recintos. O conjunto de piscinas olímpicas e de saltos apresentam avanços tecnológicos esportivos com a execução sistema anti-marola, com canaletas laterais que escoam as ondulações acima da lâmina d'água, mantendo o nível estável com menos turbulência nas raias laterais. Também atendendo as exigências e recomendações da FINA e do CO-Rio, foram instalados conjuntos de equipamentos eletromecânicos para as piscinas, tais como um equipamento de filtração para a piscina olímpica e de saltos, composto de três sistemas independentes numa vazão total de 600m<sup>3</sup>/h, permitindo a operação de um, dois ou três sistemas simultaneamente, dependendo da demanda de utilização. Cada sistema tem uma

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:  
 AN60837, AN71207, AN85516, IN00110730, IN00110738, IN00110739,  
 IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110753,  
 IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110765,  
 IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110773,  
 IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte integrante  
 da Certidão numero 8579/2007, Folha numero: 23/40,  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007







linha de sucção da piscina e da caixa de compensação independente e também são independentes os anéis de retorno. Os filtros são de areia de alta vazão em fibra de vidro, livres de corrosão, as bombas são em ferro fundido de 15CV e cada uma tem um pré-filtro de PVC flangeado, os bocais de retorno e aspiração são em ABS e as grades e ralos de fundo em aço inox 304 instalados nas paredes laterais. O efeito Skimmer para a limpeza deste tipo de borda foi obtido através de bordas tipo prainha. Para o funcionamento deste tipo de borda foram construídas caixas de compensação para as duas piscinas. Na piscina de aquecimento foi instalado um sistema de filtração com três conjuntos independentes com vazão total de 240 m<sup>3</sup>/h. Para a aspiração das piscinas foi instalado um sistema de filtração com 36 m<sup>3</sup>/h para efetuar a aspiração manual do fundo e em paralelo aos sistemas principais. Com o objetivo de não lançar na rede de águas pluviais a água da retrolavagem do sistema de filtração principal e também para reaproveitamento desta água, foi construída uma caixa de onde será armazenada e filtrada e posteriormente utilizada nas piscinas. Para atender as exigências dos organismos internacionais, quanto a temperatura da água, foi executado e instalado um sistema de aquecimento com três aquecedores a gás, com sistema de bombeamento separados (sucção e retorno) do sistema de filtrações e potência térmica de 400.000 kcal/h. A operação de higienização das piscinas com utilização de cloro líquido (hipoclorito de sódio) e solução de cloro granulado para a desinfecção, possui um sistema de bombas dosadoras que injetam a solução na linha de retorno de água filtrada para a piscina e a correção do ph dispõe de analisadoras e bombas dosadoras instaladas em compartimentos próprios. O prédio foi aparelhado com a instalação de nove elevadores com capacidades de: 600 Kg (08 pessoas), 1050 Kg (14 pessoas) e de 1500 kg (20 pessoas). A piscina de saltos dispõe de um elevador exclusivo para acesso dos atletas as plataformas. O Parque Aquático possui tecnologia avançadas com as instalações especiais implementadas, tal como o Sistema de Rede de Cabeamento Estruturado Patch Panel – RCE com rede horizontal (racks, cabos e tomadas) e rede vertical (concentradores passivos, cabos e blocos) de cabeamento para voz e dados; o Sistema de Sonorização Ambiente (racks, cabos, amplificadores, reprodutores de mídia, receivers, sonofletores e cornetas); Sistema de controle de Acesso (cabos, leitores de proximidade biométricos, cartões de proximidade e software e hardware central de sistema); Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (cabos, detectores, acionadores, manuais, sinalizadores áudio visuais e central de incêndio); Sistema de Antena Coletiva Interna - CATV (cabos e divisores de sinal); Sistema de automação Predial, composto de automação para sistemas de ar condicionado, iluminação, medição de energia elétrica e supervisão de utilidades (cabos, elementos de medição, sensores, controladores lógicos, controlador de demanda de energia elétrica, software e hardware para central de comando); Sistema de Circuito fechado de TV (cabos, câmeras fixas e domes, monitores e gravadores digital de imagem). O prédio foi dotado de uma programação

427-A - Bangu - RJ.  
 Oficial e Labelista: José Naura Silva Dias  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Codi: 02E3386/79NE5A. Conf. por:  
 Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2007.

LIGIA LAZARO DE CARVALHO

Total

302 TI+FUNDOS

R\$ 4.415.342,00

R\$ 1.020.000,00

R\$ 3.395.342,00

R\$ 5.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00





visual para sinalização de entradas e saídas, tomadas de decisão, orientação de emergência e serviços. Os serviços foram executados em estrita e total observância das indicações constantes nos parâmetros mínimos definidos no projeto e pela contratante, e de acordo com as seguintes normas: ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, FINA- Fédération Internationale de Natation, FINA Facilities Rules, COI-Comitê Olímpico Internacional; ODEPA Organización Desportiva Panamericana, COB-Comitê Olímpico Brasileiro; ASN-National Sporting Authority, CBDA – Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, e foram executados com os seguintes itens, códigos, especificações e quantidades:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1		<b>AD - ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
01.01		<b>ENSAIOS, SONDAJENS</b>		
2	AD05.20.0050	SONDAGEM A PERCURSSAO COM DIAMETRO ATE 3" COM ENSAIO DE PENETRACAO (SPT) A CADA METRO, INCLUINDO RELATORIO CONTENDO CLASSIFICACAO TATIL VISUAL DAS AMOSTRAS, PERFIS INDIVIDUAIS DOS FUROS, PLANTA DE LOCALIZACAO E RESPECTIVAS COTAS DAS SONDAJENS. INCLUI DESLOCAMENTO E INSTALACAO DO TRIPE EM CADA FURO DENTRO DO CANTEIRO, EXCLUINDO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.	m	123,66
3	AD15.05.0050	DESLOCAMENTO, ENTRE FUROS, DE EQUIPAMENTO DE SONDAJEM A PERCURSSAO, INCLUINDO DESMONTAGEM E REMONTAGEM.	un	12,00
4	AD35.15.0050	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS.	m³	13.822,86
01.02		<b>TAPUMES E BARRAÇÕES</b>		
5	AD20.05.0050	BARRAÇÃO DE OBRA COM PAREDES DE MADEIRA COMPENSADA, TIPO MADEIRIT RESINADO COM 10MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E ESTRUTURA DE PINHO DE 3A OU SIMILAR, E COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBRAS VEGETAIS E MINERAIS COM 3MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PINTURA, INSTALACOES DE APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, CONSTANDO DE ESCRITORIO, SANITARIOS, DEPOSITOS E TORRE COM CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES, EXCLUSIVE LIGACOES PROVISORIAS.	m²	1.472,51
6	AD20.05.0300	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM CHAPAS DE COMPENSADO, TIPO MADEIRIT RESINADO OU SIMILAR, COM 6MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE PINTURA.	m²	70,00

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeroes:  
 AN50837, AM71207, AX05516, IN00110730, IN00110738, IN00110739,  
 IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110755,  
 IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110765,  
 IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110773,  
 IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte do atestado  
 da Certidão numero 8579/2007, Folha numero: 24/40  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007



0886820EA42292  
083862543

189 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Tel. 2587-5151  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - CEP 20030-000

**Certifico que a presente cópia do original que foi exibida**

**10 de maio de 2021**

Rio de Janeiro  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDY204267\$BSI  
Aut. S. 25 • FETJ 1 25 • Fundas. 0 99 • ISSO 0 81

BRASIL






1899 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - Tel. 2507-8141

**19** **COPIA FIEL**  
do original que se apresenta em substituição do original exibido.

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2016  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDYZ04268\*NGY  
Aut. S. 25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSOM 0.32 • R\$9.81

482AF443293  
862544





30	SE20.10.0153	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA, VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE, COM AREA DE 4 A 10 HA (ESCALA 1:500).	ha	4,05
31	SE25.05.0200	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM, EM AUTOCAD, EM AREA ACIMA DE 20.000M2.	m²	40.560,00
33	SE25.20.0300	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2 APRESENTADO EM AUTOCAD FOR WINDOWS NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES. OBSERVACAO: ATE 500M2 CONFORME O ITEM SE 25.20.0200. DE 501 A 3000M2 CONFORME O ITEM SE 25.20.0250.	m²	42.240,00
34	SE25.20.0450	PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO EM DISQUETE, SENDO O ARQUIVO COMPATIVEL COM O AUTOCAD DA AUTODESK, E UMA COPIA EM PAPEL VEGETAL NOS PADROES DA CONTRATANTE CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT.	m²	42.240,00
35	SE25.40.0250	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM PREDIOS CULTURAIS COM AREA ACIMA DE 500M2.	m²	40.560,00
36	SE25.50.0250	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE MECANICA EM AUTOCAD APROVADO PELA CONCESSIONARIA, EM PREDIOS CULTURAIS, CONSIDERANDO A AREA ACIMA DE 3000M2.	m²	40.560,00
37	SE25.55.0450	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONE EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM HABITACAO/LOTEAMENTO, CONSIDERANDO A AREA ACIMA DE 12000M2.	m²	40.560,00
38	SE25.60.0200	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS EM AUTOCAD APROVADO PELA CONCESSIONARIA, EM PREDIOS CULTURAIS.	m²	40.560,00
39	SE25.65.0550	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE AGUA EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM URBANIZACAO CONSIDERANDO A AREA ACIMA DE 15000M2.	m²	40.560,00
40	SE25.70.0250	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE LUZ EM AUTOCAD APROVADO PELA CONCESSIONARIA, EM PREDIOS CULTURAIS, CONSIDERANDO A AREA ACIMA DE 3000M2.	m²	40.560,00
41	SE25.75.0050	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA, EM PREDIOS CULTURAIS.	m²	40.560,00

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:  
 AN00837, AN71207, AN05516, IN00110730, IN00110738, IN00110739,  
 IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110753,  
 IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110765,  
 IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110773,  
 IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte integrante  
 da Certidao numero 8579/2007, Folha numero: 25/40,  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007



183 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - T.º 2507-6152  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ 200545  
F442294  
2507-6152  
200545

**Certifico que a presente é cópia fiel  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ (OAB/RJ 105474/9)  
- Consulte em <http://www3.tj-rj.jus.br/sitepublico>  
EDYZ04269&WRM  
Aut. 5.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.95 ISSOM 0.30 R\$9.91



42	SE25.80.0050	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS EM AUTOCAD, APROVADO NA CONCESSIONARIA, EM PREDIOS CULTURAIS, CONSIDERANDO A AREA COM 500M2 A 3000M2, COMPREENDENDO PROJETOS DE ILUMINACAO CENICA, SONORIZACAO DE AUDITORIO, PLATEIA E PALCO, SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA.	m²	10.000,00
43	SE25.95.0050	PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2 APRESENTADO EM AUTOCAD FOR WINDOWS NOS PADROES DA CONTRATANTE.	m²	10.000,00
02.03		<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>		
44	SE20.05.0200	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,25M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE.	m²	24.955,17
45	SE20.05.0300	ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS.	m²	24.955,17
3		<b>CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA</b>		
03.01		<b>ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS</b>		
47	CE05.10.0068	ARQUITETO SENIOR DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	h	2.676,62
48	CE05.10.0110	CONSULTOR DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.	h	10.080,00
4		<b>CO - CANTEIRO DE OBRAS</b>		
04.01		<b>ANDAIMES E PLATAFORMAS</b>		
49	CO05.05.0500	PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO DE 1A OU SIMILAR, 1"X12", CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM CO 05.15.0300 (f)).	m²	132,00
04.02		<b>ALUGUEL DE ANDAIMES METALICOS, ELEVADORES DE OBRAS</b>		
51	CO05.10.0400	ALUGUEL DE ELEVADOR PARA OBRA, DE ELEMENTOS TUBULARES, PARA TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS EM CABINE ABERTA, INCLUSIVE ESTA, GUINCHO DE 10CV, PLATAFORMA E CABOS DE 16M DE ALTURA, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS ATE A OBRA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	un.mês	9,00
52	CO05.20.0050	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA DE ELEMENTOS TUBULARES PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CONCRETO, PEDRA, AREIA E OUTROS MATERIAIS E PARA ELEVADORES COM TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS EM CABINE ABERTA CONSTITUIDOS DE GUINCHO DE 10CV, CACAMBA AUTOMATICA DE 550L, FUNIL PARA DESCARGA, SILO DE ESPERA DE 1000L, E CABOS DE 16M DE ALTURA.	un	2,00
04.03		<b>DIVERSOS</b>		
53	CO05.05.0300	ESCALADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM 80cm DE LARGURA MINIMA, COM REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA UMA VEZ.	m	39,02

LIGIA LAZARO DE CARVALHO

Total

427-A - Bangu - RJ. Oficial e Tabelião: José Mauro Silva Dias  
 Certificado e dou fe que a presente copia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: 02E3356C790E58. Cont. por Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2007. Serventia 302 13+FUNDOS



188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - 2507-511  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - 20051-900 - Rio de Janeiro, RJ

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2014.  
FERNANDO RENAN DE GUEZOS J. GUS  
- Consulte em <http://www3.tjrj.jus.br/altepub/>

EDYZ04270#UBV  
RUC 8 25 \* CETJ 1 25 \* Fundos 8 99 \* ISSN 0 12 1 958 81

2546 2546 F442295



		COMPREENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
5		MT - MOVIMENTO DE TERRA		
05.01		ESCAVAÇÕES MANUAIS E MECÂNICAS		
54	MT05.05.0050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.	m³	21,33
56	MT10.10.0050	ESCAVAÇÃO MECANICA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3.	m²	28.666,35
05.02		ATERROS E COMPACTAÇÕES		
57	MT15.05.0250	REATERRO DE VALA, COMPACTADO A MACO, EM CAMADAS DE 30cm DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE.	m³	5.486,23
05.03		DIVERSOS		
59	MT15.15.0050	PREPARO DE SOLO ATE 30cm DE PROFUNDIDADE, COMPREEDENDO ESCAVACAO E ACERTO MANUAIS E COMPACTACAO MECANICA COM REMOCAO ATE 20M.	m²	3.900,00
6		TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA		
06.01		TRANSPORTES		
60	TC05.05.0400	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DA ESPERA DO CAMINHAC COMO DE SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM MEDIA VELOCIDADE (VM=40KM/H), EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.	t.km	3.139.437,52
61	TC05.05.0750	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM ALTA VELOCIDADE (VM=50KM/H), EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T.	t.km	374.687,18
06.02		CARGA E DESCARGA		
63	TC10.05.0350	CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PACARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, CONSIDERADAS PARA O CAMINHAO A ESPERA, MANOBR, CARGA E DESCARGA E QUANTO A CARREGADEIRA, ESPERA E OPERACAO.	t	127.334,42
7		EQ - EQUIPAMENTOS		
07.03		DIVERSOS		
66	EQ05.05.0415	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRAULICO CCM CAPACIDADE DE 3,5T, CCM MOTORISTA OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO HORARIO PRODUTIVO.	h	136,66

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros: ANA0937, AN71207, AN85516, IN00110730, IN00110738, IN00110739, IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110753, IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110765, IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110773, IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte integrante da Certidão numero 9579/2007. Folha numero: 26/40. RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Arq. Engenharia e Agronomia  
 CREA-RJ - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 (POB - DELEGACAO)

0886828FA42296  
18386254

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Titular  
Av. Presidente Vargas, 425 12 andar - RJ

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2021  
1487

FERNANDO RENAN DE GUEIROS  
- Consultor -

Aut. 8.25 - FETJ 1.25 - Fundos 8.88 - 15504 - 12 - 199 21

www.titopubli.com.br







185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. (21) 251-1111

088682 AF442297  
153862548

**Certifico que a presente foi exibida do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021  
FERNANDO RENNAN DE QUEIROS  
- Consultor -  
Aut. 3.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0 99 - 1550

087488 RJ



www.br/registro





92	SC10.05.1200	PEDREIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).	h	14.759,83
93	SC10.05.1400	SERRALHEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).	h	3.761,63
94	SC10.05.1450	SERVENTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).	h	53.636,51
95	SC10.05.1500	SOLDADOR EM CONSTRUCAO CIVIL (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).	h	2.219,98
08.03		DIVERSOS		
97	SC15.05.0150	AREIA GROSSA LAVADA. FORNECIMENTO.	m³	18.860,53
98	SC15.05.0450	PEDRA BRITADA NO 1 OU 2. FORNECIMENTO.	m³	2,59
100	SC30.10.0050	LIXAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM LIXADEIRA ELETRICA.	m²	6.290,62
9		FD - FUNDAÇÕES		
09.01		ESTACAS E TUBULÕES		
102	FD05.40.0150	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DE 51 A 80cm DE LADO OU DE DIAMETRO.	un	396,00
103	FD05.65.0200	ESTACA RAZI COM DIAMETRO DE 12", PERFORADA EM SOLO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E INJECAO.	m	480,00
104	FD10.05.0100	ENSECADÉIRA DE ESTACAS-PRANCHA DE ACO, TIPO ARMCO	m²	5.630,00
10		ET - ESTRUTURAS		
10.01		FORMAS E ESCORAMENTOS		
105	ET15.10.0050	FORMAS DE MADEIRA PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC., INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ, TABUAS DE PINHO DE 3A OU MADEIRA EQUIVALENTE, COM 2,5cm DE ESPESSURA, SERVINDO TAMBEM PARA TRAVESSAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	m²	1,89
106	ET15.20.0053	FORMAS DE PLACAS DE MADEIRIT OU SIMILAR, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4 VEZES, E A MADEIRA DE PINHO OU SIMILAR 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMONTAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	m²	53.090,00
107	ET20.20.0050	ESCORAMENTO DE FORMAS ATÉ 3,30M DE PE DIREITO, COM PINHO DE 3A OU SIMILAR, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES.	m²	2.700,26
108	ET20.30.0050	ESCORAMENTO DE FORMAS DE CAIXAS DE CONCRETO EM GERAL, CINTAS, BLOCOS DE FUNDACAO E OU PARAMENTOS VERTICAIS ATE 1,5M; COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA.	m²	42.736,07
10.02		ARMADURAS		
111	ET10.05.0100	ACO CA-50 PARA ARMADURA DE CONCRETO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM. FORNECIMENTO, INCLUINDO 10% DE PERDAS E ARAME 18.	kg	84.629,88

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:  
 AN60837, AN71207, AN95516, IN00110730, IN00110738, IN00110739,  
 IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110753,  
 IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110766,  
 IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110773,  
 IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte integrante  
 da Certidão numero 8579/2007, Folha numero: 27/40,  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

*[Handwritten signatures]*



Arquiteta Althea  
 CREA-RJ (Coord. de Arquivo Técnico  
 (POU) DELEGAÇÃO)

188 Ofício de Notas  
Luiz Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Tel. (21) 257-1541  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - CEP 20030-002

088682 AF442298  
053862549

**Certifico que a presente e sua cópia do original que foi exibida.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2024  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ Tabelião  
- Consulte em [www.tre.br](http://www.tre.br) - [www.tre.br/sitepublico](http://www.tre.br/sitepublico)

EDYZ04273-TJU

Aut. 6.25 - FETJ 1.25 - Fundos: R\$ 89 - ISSOM R\$ 120 - 1999,88



112	ET10.05.0103	ACO CA-50 PARA ARMADURA DE CONCRETO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8MM. FORNECIMENTO, INCLUINDO 10% DE PERDAS E ARAME 18.	kg	164.228,40
113	ET10.05.0106	ACO CA-50 PARA ARMADURA DE CONCRETO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 10MM. FORNECIMENTO, INCLUINDO 10% DE PERDAS E ARAME 18.	kg	277.353,10
114	ET10.05.0109	ACO CA-50 PARA ARMADURA DE CONCRETO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 12,5MM. FORNECIMENTO, INCLUINDO 10% DE PERDAS E ARAME 18.	kg	354.145,51
115	ET10.05.0112	ACO CA-50 PARA ARMADURA DE CONCRETO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 16MM. FORNECIMENTO, INCLUINDO 10% DE PERDAS E ARAME 18.	kg	87.085,68
116	ET10.05.0115	ACO CA-50 PARA ARMADURA DE CONCRETO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 20MM. FORNECIMENTO, INCLUINDO 10% DE PERDAS E ARAME 18.	kg	88.563,10
117	ET10.05.0118	ACO CA-50 PARA ARMADURA DE CONCRETO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO, INCLUINDO 10% DE PERDAS E ARAME 18.	kg	202.573,34
118	ET10.05.0159	ACO CA-60 PARA ARMADURA DE CONCRETO, REDONDO, SEM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 5MM. FORNECIMENTO, INCLUINDO 10% DE PERDAS E ARAME 18.	kg	5.087,88
121	ET10.10.0056	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRA REDONDA, COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM.	kg	84.629,87
122	ET10.10.0061	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRA REDONDA, COM DIAMETRO ENTRE 6,3MM E 12,5MM.	kg	795.727,00
123	ET10.10.0062	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRA REDONDA, COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM.	kg	378.222,14
124	ET10.10.0068	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO ENTRE 4,2MM A 6MM.	kg	5.087,88
10.03		CONCRETO		
129	ET05.25.0706	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE A COLOCACAO, O ADENSAMENTO E O ACABAMENTO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE (TC 05.10.0050), CONSIDERANDO A PRODUCAO BAIXA.	m³	12.214,00

LISTA LAZARO DE CARVALHO

Total

certifico e dou fe que a presente copia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Mod: 02E33866790E36. Conf. por: Serventia Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2007.

301 134400005

1344

1344

1344

1344

1344

1344

1344

1344

1344

1344

1344

1344

1344

1344

1344

1344

185 Ofício de Notas - Taboão da Serra - RJ  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Taboão da Serra - RJ  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ

0886824E442299  
R#3862550

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi emitido.**

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2021.

FERNANDO RENAN DE QUEYROS  
Consultor - OAB RJ nº 108.456-5

EDYZ04274, NRY  
Aut. 8.25 - FETJ 1.25 - Fundos 8.99 - ISSQN

www.juc.br/sitopub/leg





Este investimento vale ouro para a Cidade.

132	ET60.05.0074	CONCRETO. IMPORTADO DE USINA DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE FCK=30MPA.	m³	791,66
10.05		<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
135	ET25.05.0290	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAO (ACO USI-SAC OU SIMILAR) PARA PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS. FORNECIMENTO DO ACO.	t	553,00
136	ET25.05.0310	ESTRUTURA METALICA (MONTAGEM) EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAO (ACO USI-SAC OU SIMILAR) PARA PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS, INCLUSIVE PINTURA PROTETORA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO.	t	553,00
10.06		<b>DIVERSOS</b>		
137	ET20.10.0050	ALUGUEL DE ESCORAMENTO TUBULAR EM OBRAS DE ARTE, COM TUBOS METALICOS, TIPO MANNESMANN OU SIMILAR, NA DENSIDADE 5M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO, PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO, DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA, NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA, PARA DEVOLUCAO, LOGO QUE DESNECESSARIA.	m³.mês	57.225,00
138	ET20.10.0100	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL, EM OBRAS DE ARTE, NA DENSIDADE DE 5M DE TUBO POR M3 DE ESCORAMENTO, COMPREENDENDO OS TRANSPORTES DE MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO. O PRECO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO, CONTADO DAS SAPATAS ATE AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS, SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM.	m³	57.225,00
13		<b>IT - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS</b>		
13.01		<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS GAS E INCENDIO</b>		
179	IT10.30.0053	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	31,00
180	IT10.30.0062	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	8,00
181	IT10.30.0065	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 2". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	52,00
182	IT10.30.0068	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 2 1/2". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	2,00
187	IT15.05.0109	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, PARA ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	1.848,00
188	IT15.05.0112	TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM, SOLDAVEL, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	900,00

*[Handwritten signatures]*

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:  
 AN60837, AN71207, AN85516, IN00110730, IN00110738, IN00110739,  
 IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110755,  
 IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110768,  
 IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110773,  
 IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte inteira  
 da Certidao numero 8579/2007. Folha numero: 28/46.  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Arq. *[Signature]*  
 CREA-RJ, Dept. de Arquivo Técnico  
 (POR DELIBERAÇÃO)



188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RS3862551  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - CEP 20070-151

088682 AF442300

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - O 105 - RJ

EDYZ04275 JYR

Aut. 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos 8.89 • ISS 0.12 • R\$ 2.00

Consulte em [www.tre.br](http://www.tre.br) ou [jus.br/sitepublica](http://www.jus.br/sitepublica)







188 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - T.º 3862552  
Av. Presidente Vargas, 435 12.º andar - RJ

088682 AF442301

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
- Consulte em [www.ajus.br/sitepublico](http://www.ajus.br/sitepublico)

EDYZ04276+REE

Aut. B.25 • FETJ 1.25 • Fundos D.99 • ISSQN D.24 • RRR.81







189 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas 435 12. andar - RJ  
088682 AF442302  
13862553

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibido.**

**189**

29 de outubro de 2021

Rio de Janeiro  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

EDYZ04277#NLU

Aut. 8 25 • FETJ 1 25 • Fundos 8 99 • ISSN 0 12 1 R\$6,81





		CIMENTO BRANCO E CORANTE.		
300	RV15.20.0650	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL DE (3X25)cm, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COM RECOBRIMENTO DE NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1:2:2.	m	231,01
301	RV30.05.0100	RODAPE CERAMICO COM 10 cm DE ALTURA, ASSENTE EM PASTA DE CIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	m	2.242,23
14.04		DIVERSOS		
15		CI - COBERTURAS ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
15.02		COBERTURAS METÁLICAS		
306	CI05.43.0100	COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TIPO SANDUICHE, TRAPEZOIDAL, DE ALUMINIO 0,43MM, PARA USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL, SEM PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS ALTURA = 40MM) COM RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA ABNT, LARGURA UTIL DE 0,99M, COMPRIMENTO ATE 12,00M, FACIL & RAPIDO OU SIMILAR, INCLUINDO OS ACESSORIOS PARA FIXACAO, ALTURA TOTAL DE 78,8MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	m²	6.500,00
15.03		ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
307	CI15.05.0100	ARGAMASSA DE PROTECAO MECANICA COM ESPESSURA DE 2cm, NO TRACO 1:3, COM COLACAO DE TELA.	m²	1.147,00
308	CI15.05.0200	IMPERMEABILIZACAO DE TERRACO A BASE DE MEMBRANA DE POLIETILENO, DE 3MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO CATALITICO DO TIPO MORTER-PLAS OU SIMILAR, COM PROTECAO MECANICA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 E COM 1,5cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE NIVELAMENTO DE LAJE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA MEDIA DE 2,5cm.	m²	1.147,00
16		PT - PINTURAS		
16.01		PINTURAS EM PVA E ACRÍLICA		
310	PT05.15.0100	PINTURA COM TINTA PLASTICA FOSCO AVELUDADA A BASE DE PVA, PARA INTERIOR, EQUIVALENTE A SUVINIL LATEX OU SIMILAR, ACABAMENTO PADRAO, INCLUSIVE 2 DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM PT 05.15.0050 (I), EXCLUSIVE ESTE PREPARO.	m²	990,45
16.02		PINTURAS SOBRE MADEIRA E FERRO		
16.03		DIVERSOS		

LÍBIA LAZARO DE CARVALHO

Total

427-A - Bangu - RJ. Oficial e Tabelião José Mauro Silva Dias  
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: 02E3386C79DE34. Conf. por: Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2007. Serventia 301 T4-FUNDOS



18% Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - Tel. 2567-6148  
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-000

**Certifico que a presente é copia fiel do original que foi expedido.**

**18%**

**COPIA FIEL**

EDY204278=WCO  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
Aut. 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.99 • ISSOM 0.32 = R\$ 81

Consulte em <http://www.tjrj.jus.br/sitpubl.htm>

QR Code

AF442303  
862654



318	PT05.15.0300	PINTURA TIPO EMALUX OU REVESTLUX OU SIMILAR LISO OU COM GOTAS, APLICADO SOBRE REVESTIMENTO DE MASSA UNICA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2, EXCLUSIVE ESTE EMBOCO.	m²	1.046,00
17		AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS.		
17.01		APARELHOS HIDROSANITARIOS		
323	AP05.05.0150	CUBA DE LOUCA, DE (49X36)cm, PARA LAVATORIO, NA COR BRANCA. FORNECIMENTO.	un	165,00
324	AP05.05.0250	MICTORIO, COM SIFAO INTEGRADO, NA COR BRANCA. FORNECIMENTO.	un	79,00
326	AP05.05.0500	VASO SIFONADO, NA COR BRANCA, VALVULA DE DESCARGA LUXO, DE 1 1/2", ASSENTO PLASTICO. FORNECIMENTO.	un	179,00
330	AP05.20.0100	CHUVEIRO ESTAMPADO, ACABAMENTO CROMADO, ARTICULADO COM BRACO DE 1/2". FORNECIMENTO.	un	65,00
16	AP05.20.0500	TORNEIRA PARA JARDINS, MODELO 1153-38C, DE 1/2", DECA OU SIMILAR. FORNECIMENTO.	un	51,00
337	AP05.20.0550	TORNEIRA COM AREJADOR PARA LAVATORIO, 1193-A, FABRIMAR OU SIMILAR. FORNECIMENTO.	un	200,00
343	AP50.05.0503	BANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3cm DE ESPESSURA E 0,60M DE LARGURA, COM ABERTURA PARA 1 OU 2 CUBAS, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	173,12
24		IE - ESPECIAIS		
24.01		ITENS ESPECIAIS		
370	IE00.45.60	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, PARA PISCINAS OLÍMPICAS E DE SALTO ORNAMENTAL, CONSTANDO DE FILTRO COM VAZÃO DE 200.000 LITROS/HORA NA FILTRAGEM E 220.000 LITROS/HORA NA RETROLAVAGEM. FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÕES.	cj	1,00
371	IE00.45.61	ELEMENTOS FILTRANTES Nº UM, COM CASCALHO NA DIMENSÃO DE 3 A 10 MM E QUANTIDADE 12.000 KG. FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÕES.	kg	12.000,00
372	IE00.45.62	ELEMENTOS FILTRANTES Nº DOIS COM 30.000 KG DE AREIA CLASSIFICADA NA MALHA 13/20. FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÕES.	kg	30.000,00
373	IE00.45.63	PRÉ-FILTRO EM AÇO INOX COM ENTRADA DE 250MM E SAÍDA DE 200MM, AMBAS FLANGEADAS INCLUSIVE COM VISOR DE INSPEÇÃO TRANSPARENTE EM POLICARBONATO, CESTO DECOLETA EM AÇO INOX COM ARO DE VEDAÇÃO EM BRONZE. FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÕES.	cj	1,00

*[Handwritten signatures]*

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros  
 AN50837, AN71207, AN85516, IN00110730, IN00110738, IN00110739,  
 IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110755,  
 IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110765,  
 IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110773,  
 IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte integrante  
 da Certidão numero 8579/2007. Folha numero: 30/40.  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Arquitetura, Engenharia e Agronomia  
 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  
 CREA-RJ  
 (PÚBLICA DELEGACÃO)

18º Ofício de Notas - Taboão da Serra - RJ  
Luiz Vitoriano Vieira Teixeira - Taboão da Serra - RJ  
Av. Presidente Vargas, 435 1º andar - RJ


0886824F442304  
3862555

**Certifico que o presente é uma cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ A. S. (19870409)  
- Consulte em: [www.tribunal.jus.br](http://www.tribunal.jus.br) - ISSN 0 2 2 859 0 1

EDYZ04279-IBE  
Aut. 9.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0 39 - R\$ 0,00

18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01





www.br/ajtpublica



374	IE00.45.64	MOTOBOMBAS 50 CV, 1750 RPM, TRIFASICA 220/380 V, VAZÃO 600M3/H MCA. 15M, RENDIMENTO 83%, POTÊNCIA 42,2 CV, Ø DE SUÇÃO E REGALQUE 200MM. FORNECIMENTODE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÕES.	cj	1,00
375	IE00.45.65	AQUECEDOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE TÉRMICA DE 400.000 KCAL/H À GAS NATURAL, CONSTITUÍDO POR GERADOR DE VAPOR E TROCADOR DE CALOR NUM ÚNICO CONJUNTO COMPACTO, OPERANDO EM SISTEMA DE VÁCUO NA PRESSÃO DE TRABALHO DE 450MM HG. FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÕES.	cj	1,00
376	IE00.45.66	SISTEMA DE CLORAÇÃO TIPO CLORO LIVRE PRESENTE NA ÁGUA, NA FORMA DE ÁCIDO HIPOCLORITO E/OU HIPOCLORITO COMPOSTO POR 4 BOMBAS DOSADAS E 1 RESERVATÓRIO DE ARMAZENAMENTO DA SOLUÇÃO. FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÕES.	cj	1,00
377	IE00.45.67	FILTRO FABRICADO EM RESINA ORTOFÍTÁLICA, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E ACABAMENTO EM GEL COAT, COM VAZÃO DE 85.000 LITROS/HORA NA FILTRAGEM. FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÕES.	cj	1,00
379	IE00.45.89	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO DO NÍVEL DE ÁGUA PARA A ARENA MULTIUSO, CONSTANDO DE CONJUNTO DE BOMBAS COM PONTEIRAS FILTRANTES E GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA.	m³/m	288.315,00
381	IE00.45.75	SISTEMA DE ILUMINACAO DA PISCINA OLIMPICA OFICIAL, CONSTANDO DE REFLETORES SUBAQUÁTICOS COM POTENCIA DE 115 W CADA DE 12 VOLTS COM ILUMINAÇÃO DIFUSA E HOMOGENIA, COM CAIXA DE LIGAÇÃO E CABOS COM VENTILAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÃO. FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÕES INCLUINDO PROTEÇÃO COM DISJUNTOR E ATERRAMENTO DE TODO SISTEMA.	m²	1.250,00
382	IE00.45.76	SISTEMA DE ILUMINACAO DA PISCINA OLIMPICA TREINAMENTO/AQUECIMENTO, CONSTANDO DE REFLETORES SUBAQUÁTICOS COM POTENCIA DE 115W CADA DE 12 VOLTS COM ILUMINAÇÃO DIFUSA E HOMOGENIA, COM CAIXA DE LIGAÇÃO E CABOS COM VENTILAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÃO. FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÕES.	m²	1.250,00
383	IE00.45.77	SISTEMA DE ILUMINACAO DE PISCINA DE SALTOS ORNAMENTAIS, CONSTANDO DE REFLETORES SUBAQUÁTICOS COM POTENCIA DE 115W CADA DE 12 VOLTS COM ILUMINAÇÃO DIFUSA E HOMOGENIA, COM CAIXA DE LIGAÇÃO E CABOS COM VENTILAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÃO. FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m²	875,00
LIGIA LAZARO DE CARVALHO				Total

427-A - Banque - RJ. Oficial e Tabelião: José Mauro Silva Dias  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cad: 02E3386C79DE53. Conf. por: 02E3386C79DE53. Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2007. Serventia 301 134FUNDS



189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ

088682 AF442305  
3862556


**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exigido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - Consultor em Assessoria Jurídica  
EDYZ04280!GXF  
Aut. S. 25 • FETJ 1.25 • Fundos S. 99 • ISSN 0.12 • R38 81

PROB. REC. VAL. TV







		DE INSTALAÇÕES.		
385	IE00.45.79	SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL A AGUA GELADA PARA AS OBRAS DE IMPLANTACAO DO PARQUE AQUATICO DO PARQUE OLÍMPICO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME ABNT E TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA COM CENTRIFUGAS, FAN-COILS, BOMBAS, DUTOS, INTERLIGACAO ELETRICA AO PONTO DE FORCA, DOS EQUIPAMENTOS, HIDRAULICA, FILTROS, DIFUSORES E GREHAS. FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALACOES.	TR	1.100,00
386	IE00.45.80	SISTEMA DE FILTRAGEM DA CAIXA DE COMPENSAÇÃO DAS PISCINAS DE COMPETIÇÃO, NADO E SALTO.	cj	1,00
388	IE00.47.65	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM ESTACA MOLDADA NO SOLO, ESCAVADA MECANICAMENTE COM SISTEMA DE HÉLICE CONTINUA MONITORADA PARA DIÂMETRO DE 600MM, COM CARGA DE 180TF POR ESTACA.	m	4.784,00
389	IE00.49.96	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, COM CAPACIDADE PARA 600KG OU 8 PESSOAS, VELOCIDADE NOMINAL DE 60M/MIN. OU 1,00M/S, DE 2(DUAS) PARADAS/ENTRADAS, PERCURSO TOTAL DE 10,00M. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO	un	1,00
390	IE00.49.95	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, COM CAPACIDADE PARA 1.050KG OU 14 PESSOAS, VELOCIDADE NOMINAL DE 45M/MIN. OU 0,75M/S, DE 4(QUATRO) PARADAS/ENTRADAS, PERCURSO TOTAL DE 13,50M. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO	un	4,00
391	IE00.49.94	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, COM CAPACIDADE PARA 1.500KG OU 20 PESSOAS, VELOCIDADE NOMINAL DE 45M/MIN OU 0,75M/S, DE 4(QUATRO) PARADAS/ENTRADAS, PERCURSO TOTAL DE 13,50M. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO	un	4,00
392	IE00.49.90	FORNECIMENTO DE CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO, FCK = 35MPA, BOMBEÁVEL, COM MAIOR GRAU DE IMPERMEABILIDADE, NÃO SUJEITO A FISSURAÇÃO E COM RESISTÊNCIA QUÍMICA AO CLORO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PISCINAS DO PARQUE AQUÁTICO. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS CPMF, CONFORME SCO-RIO	m³	2.492,27

CORREGEDORIA GERAL

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARIs numeradas:

AN60837, AN71207, AN85336, IN00110730, IN00110738, IN00110739, IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110753, IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110766, IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte integrante da Certidão numero 8579/2007, Folha numero 31/40, RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Alia Cynthia Alife integrante  
CREA-RJ Labor. de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)











410	RV15.38.0100	PISO EM ARGAMASSA GRANITICA KORODUR-PL OU SIMILAR, COM ESPESSURA DE 0,8cm, NA COR NATURAL DO CIMENTO, INCLUSIVE BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 2,2cm E 3 POLIMENTOS MECÂNICOS	m²	2.458,18
411	RV 30.05.0250	RODAPE DE CANELA OU SIMILAR, COM SECAO DE (7X2)cm, PREGADO EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA.	m	545,00
412	RV 15.80.0050	PISO ELEVADO DIMOPISO OU SIMILAR, EM PLACAS DE (60X60)cm COM ESPESSURA DE 40MM, ESTRUTURADO POR SUPORTES TELESCOPICOS COM ALTURA DE 20cm, REVESTIDO COM PAVIFLEX OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	m²	135,74
413	CO 05.10.0050	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME, ATE A OBRA (VIDE ITEM AD 15.10.0200), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR (VIDE ITENS CO 05.05.0400 E CO 05.15.0300). MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM CO 05.15.0100).	m².mês	1.110,00
414	CO05.15.0100	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA.	m²	2.366,30
415	ET60.15.0050	BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO	m³	7.995,00
416	ET80.05.0100	CONCRETO (SIKAGROUT OU SIMILAR) INCLUINDO 50% DE PEDRISCO, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, PREPARO E LANÇAMENTO.	m³	94,40
417	IE00.50.20	FORNECIMENTO DE TRELIÇA PARA PRÉ-LAJE TB16L COM 12,00M, FABRICADA COM AÇO CA - 60 NAS BITOLAS 7,00MM, 6,00MM E 4,00MM E ALTURA DE 16,00cm. ESTÃO INCLUIDOS OS TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO	m	36.978,27
418	SE25.70.1050	PROJETO EXECUTIVO DE REDE LOGICA (COMPUTADORES) EM AUTOCAD, EM PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2.	m²	42.000,00
419	AL 05.25.0303	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (15X20X40)cm, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8, EM PAREDES COM VAOS DE MEIA VEZ (0,15M), ATE 3M DE ALTURA, E MEDIDA PELA AREA REAL.	m²	15.584,00
420	AP 05.05.0212	LAVATORIO, NA COR BRANCA, DE (52X43)cm, FIXACAO, SIFAO DE 1"X1 1/4", APARELHO COM VALVULA SIMPLES, ARREJADOR E RABICHO CROMADO DE 1/2". FORNECIMENTO.	un	36,00
421	AP 05.10.0150	CUBA ACO INOXIDAVEL DE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20-304, VALVULA AMERICANA, SIFAO DE 1 1/2"X1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	un	2,00

*[Handwritten signatures]*

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeras:  
 AN60837, AN71207, AN85516, IN00110730, IN00110738, IN00110739,  
 IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110753,  
 IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110765,  
 IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110773,  
 IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte integrante  
 da Certificao numero 6579/2007, Folha numero: 32/40,  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Arquiteta  
 CREA-RJ - Insp. de Arq. Técnica  
 (POR DELEGAÇÃO)

106 Ofício de Notas - Tabelião  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 438 12.º andar - RJ - Tel: 251-3311

088682 AF443308  
183862559

**Certifico que a presente e cópia  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE GUEIROS  
-Consultor-  
EDY204283+NF1  
Aut. 6.25 • FET. 1.25 • Fundos 0.99 • ISSO 0.81

BRASIL REPUBLICA







188 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Fada 15210  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - R. 2507-0537

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2007

FERNANDO RENAN DE GUEIROS


EDYZ04284)SCF

Aut. S. 25 • FETJ 1.25 • Fundos 0.88 • ISSN 2.32 • R\$9.91

108968 AF442309  
2862560







Este investimento vale ouro para a Cidade.

		RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.		
440	IT 05.10.0165	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 85MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	539,00
441	IT 05.10.0168	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 110MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	489,00
443	IT 05.55.0059	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIAMETRO DE 1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	120,00
445	IT 05.55.0065	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	27,00
447	IT 05.55.0071	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIAMETRO DE 3", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	226,00
448	IT 05.55.0074	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	72,00
449	IT 05.65.0600	JOELHO DE FERRO GALVANIZADO, 90º, DIAMETRO DE 1", CLASSE 10. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	4,00
450	IT 05.65.0721	TE DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 3", CLASSE 10. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	1,00
451	IT 05.75.0053	TUBO DE COBRE, CLASSE I, DIAMETRO DE 22MM. FORNECIMENTO.	m	448,00
452	IT 05.75.0056	TUBO DE COBRE, CLASSE I, DIAMETRO DE 28MM. FORNECIMENTO.	m	283,00
453	IT 05.75.0062	TUBO DE COBRE, CLASSE I, DIAMETRO DE 42MM. FORNECIMENTO.	m	125,00
454	IT 10.30.0056	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	19,00
455	IT 10.30.0059	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1 1/4". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	5,00
456	IT 10.30.0071	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	7,00
457	IT 10.30.0074	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 4". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	7,00
460	IT 10.35.0324	VALVULA DE PE COM CRIVO, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 4". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	1,00
461	IT 10.35.0609	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1 1/4". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	1,00
463	IT 10.35.0621	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 3". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	3,00

*[Handwritten signature]*

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs a seguir:  
 AN60837. AN71207. AR35516. IN00110730. IN00110738. IN00110739.  
 IN00110740. IN00110741. IN00110745. IN00110747. IN00110752. IN00110755.  
 IN00110757. IN00110759. IN00110761. IN00110763. IN00110764. IN00110765.  
 IN00110767. IN00110769. IN00110770. IN00110771. IN00110772. IN00110773.  
 IN00110775. IN00110779. IN00110780. IN00110891 fazendo parte integrante  
 da Certidão numero 8539/2007. Folha numero: 33/40.  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Arq. *[Handwritten name]*  
 CREA-RJ - Eng. *[Handwritten name]*  
 (POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura  
 RJ





464	IT 15.05.0100	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, PARA ESGOTO, COM DIAMETRO DE 40MM, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	286,00
465	IT 15.05.0103	TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO, COM DIAMETRO DE 50MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	409,00
466	IT 15.05.0106	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, PARA ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	522,00
467	IT 15.05.0115	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, PARA ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 200MM, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	1.620,00
469	IT 15.10.0303	JUNCAO SIMPLES DE PVC RIGIDO, SERIE R, DIAMETRO DE 75MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	47,00
471	IT 15.10.0318	JUNCAO SIMPLES DE PVC RIGIDO, SERIE R, DIAMETRO DE (150X100)MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	97,00
472	IT 15.10.0603	TE SANITARIO DE PVC RIGIDO, SERIE R, DIAMETRO DE (100X75)MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	34,00
473	IT 20.05.0209	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE 1 CHUVEIRO EM BATERIA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO, ATE 4 CHUVEIROS, COMPREENDENDO: 1,5M DE TUBO DE PVC RIGIDO DE 1" E 1M DE TUBO DE PVC RIGIDO DE 3/4", INCLUSIVE 1M DE GRELHA DE CANELETA, EM FERRO FUNDIDO, COM 15CM DE LARGURA.	un	31,00
474	IT 20.05.0403	LAVATORIO DE UMA TORNEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO, COMPREENDENDO: 4M DE TUBO DE COBRE RECOZIDO, SODAS E CONEXOES. INSTALACAO E ASSENTAMENTO.	un	14,00
475	IT 25.04.0071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	66,00
476	IT 25.06.0056	CURVA DE 900, PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, COM DIAMETRO DE 1". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	5,00
477	IT 25.10.0062	ELETRODUTO ESPIRAL FLEXIVEL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO KANALEX OU SIMILAR, DIAMETRO DE 50MM (2" ), COM ARAME-GUIA GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE EMENDAS E TAMPONAMENTO. FORNECIMENTO.	m	479,00
478	IT 25.10.0068	ELETRODUTO ESPIRAL FLEXIVEL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO KANALEX OU SIMILAR, DIAMETRO DE 100MM (4" ), COM ARAME-GUIA GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE EMENDAS E TAMPONAMENTO. FORNECIMENTO.	m	171,00
479	IT 25.14.0053	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 19MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA DE RASGO. FORNECIMENTO E	m	5.082,00

LISTA LIZIARO DE CANCELAMENTO

Total

301.144.000,00

R\$ 301.144.000,00

R\$ 301.144.000,00

R\$ 301.144.000,00

R\$ 301.144.000,00

R\$ 301.144.000,00

R\$ 301.144.000,00

R\$ 301.144.000,00

R\$ 301.144.000,00

R\$ 301.144.000,00

R\$ 301.144.000,00

427-A - Bangu - RJ. Oficial e Tabelião: José Mauro Silva Dias.  
 Certificado e dou fe que a presente copia é a reprodução original que foi apresentada. Cod: 0233566/790550. Com  
 Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2007. Serventia  
 301.144.000,00

301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00

RECIBO  
 AUTENTICADO  
 OKE  
 1/10  
 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00  
 R\$ 301.144.000,00

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Taboão da Serra - SP  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - 20031-900

**Certifico que a presente Nota  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021  
FERNANDO RENAN DE SUEIROS - Consultor  
EDVZ04286+GOP - Consulte Fundos 0 88 - 1550

088682 AF44311  
163882562



www.brlatampublic.com

		INSTALACAO.		
480	IT 25.14.0056	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	2.412,00
481	IT 25.14.0059	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	76,00
482	IT 25.14.0065	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 50MM (2"), EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	87,00
483	IT 25.14.0068	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 2 1/2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	254,00
484	IT 25.14.0109	ELETRODUTO TIPO PESADO, COM DIAMETRO DE 1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	104,00
485	IT 25.20.0050	CONJUNTO DE EMBUTIR PIAL SILENTOQUE, FOSFORESCENTE, COM PLACA, 1 TECLA PARALELA E 1 TOMADA UNIVERSAL REDONDA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	7.220,00
487	IT 25.32.0056	CABO DE COBRE RIGIDO, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS EM BITOLA DE 2,5MM2 COM TENSAO NOMINAL DE 450/750V. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	100.500,00
488	IT 25.32.0059	CABO DE COBRE RIGIDO, 750V, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS EM BITOLA DE 4MM2. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	26.702,36
489	IT 25.32.0065	CABO DE COBRE RIGIDO, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS EM BITOLA DE 10MM2 COM TENSAO NOMINAL DE 450/750V. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	300,00
490	IT 25.32.0068	CABO DE COBRE RIGIDO, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS EM BITOLA DE 16MM2 COM TENSAO NOMINAL DE 450/750V. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	492,00
491	IT 25.34.0068	CABO DE COBRE RIGIDO, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS, 600/1000V, NA BITOLA DE 10MM2. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	5.770,00

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas AM60837, AM71207, AM95516, IN00110730, IN00110738, IN00110739, IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110753, IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte integrante da Certidão numero 8579/2007. Folha numero 34/40. RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Arq. Cynthia Attias  
CREA-RJ - Coord. de Arquivo Técnico  
FOR (DELEGACAO)



189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabel. 20  
Av. Presidente Vargas, 435-12 andar - RJ - Tel. 251-1111

08868245442312  
163362563

**Certifico que a presente é cópia  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
-Consultor em Contabilidade

EDY204287)AGG  
Rua S. 25 - FETJ 1.25 - Fundos 8.99 - 15504

BRASIL







105 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - Rio de Janeiro, RJ, 25071-000  
Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.  
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2014  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDYZ04288\$DVU  
Aut. 5.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0.99 - ISSQN 0.32 - R\$0.01  
AF442313  
3862564  
1890



513	IT 25.46.0415	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE OU SIMILAR, NO FORMATO T COM DIAMETRO DE 1", FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	1.230,00
514	IT 25.46.0418	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETS OU SIMILAR, NO FORMATO X COM DIAMETRO DE 1",FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	3.708,00
516	IE00.57.02	INSTALACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DETECCAO E ALARME DE INCENDIO. UNIDUT RETOS E CURVOS ELETRODUTO ALUMINIO 1. COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALACAO.	un	390,00
517	IE00.57.04	INSTALACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA SOM, CFTV, SCA, SSCU E STVC (ESPECIAIS). ELETROCALHAS LISAS SEM TAMPA, 300 X 100 MM GALVANIZADAS A FOGO EM CHAPA #14MSG. COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALACAO.	un	335,00
518	IE00.57.08	INSTALACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA TELEFONE E LÓGICA. ELETROCALHAS LISAS SEM TAMPA, ( 100X100MM / 150X100MM / 150X100MM / 50X50MM ) GALVANIZADAS A FOGO EM CHAPA #14MSG. COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALACAO.	un	205,00
519	IE00.57.05	INSTALACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA TV E PLACAR. ELETROCALHAS LISAS SEM TAMPA, ( 100X50MM / 200X100MM ) GALVANIZADAS A FOGO EM CHAPA #14MSG. COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALACAO. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	un	1.004,00
520	IE00.57.09	INSTALACAO ELÉTRICA - ALIMENTADORES. ELETROCALHAS LISAS SEM TAMPA, (100X100MM / 150X100MM / 200X100MM / 300X100MM / 350X100MM / 400X100MM / 500X100MM ) GALVANIZADAS A FOGO EM CHAPA #14MSG. COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALACAO.	un	390,00
521	IE00.57.06	INSTALACAO ELÉTRICA - ILUMINACAO E TOMADAS. ELETROCALHAS LISAS SEM TAMPA, (100X100MM / 150X100MM / 250X100MM ) GALVANIZADAS A FOGO EM CHAPA #14MSG. COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DESTA	un	872,00

185 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião nº 2507-8  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ

08893 AF442314  
862565

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de QUINZE de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

EDYZ04289+NXG

Aut. 6.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0.88 - ISSQN 0.32 - R\$9.91

Consulte em [www3.jus.br/sitempublico](http://www3.jus.br/sitempublico)





189 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tab. 000682 AF442315  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - CEP 20062-900 062566

**Certifico que a presente cópia fiel do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ

EDYZ04290=CDS

Aut. 6.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0.89 - ISSQN 0.32 - RSO 0.1





526	IE00.57.11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA. REGISTROS. COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALAÇÃO. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	un	275,00
527	IE00.57.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA QUENTE. TUBOS EM COBRE CLASSE-1. COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALAÇÃO. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	m	540,00
528	IE00.57.00	INSTALAÇÃO INCÊNDIO - HIDRANTES. ARMÁRIO P/ 2 MANG 30M 90 X 80 X 30. COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, VÁLVULAS, ESGUICHOS, MANGUEIRAS, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALAÇÃO. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	un	44,00
529	IE00.56.93	INSTALAÇÃO INCÊNDIO - MATERIAIS. CASA DE BOMBAS. COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, VÁLVULAS, MANÔMETROS, PRESSOSTATO, TANQUE DE PRESSÃO, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALAÇÃO. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	cj	1,00
530	IE00.56.82	LOCAÇÃO DE GUINDASTE AMERICAN 7530, SOBRE PNEUS, TRELIÇADO, CAPACIDADE 125 TONELADAS. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	h	980,00
531	IE00.56.98	LOCAÇÃO DE GUINDASTE AMERICAN 9310, SOBRE PNEUS, TRELIÇADO, CAPACIDADE 200 TONELADAS. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	h	370,00
532	IE00.56.99	EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS ESQUADRIAS COMPOSTAS DAS DE ALUMÍNIO LINHA 42, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA A1, A2, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11 E A20, COM AS DE SERRALHERIA EM VENEZIANAS ESTAMPADAS NA COR BRANCA S9, S19, S30, S31 E S32. EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LINHA 42, COM ESTRUTURA TUBULAR DA FACHADA CORTINA PERFIL FC.017 COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA A12, A13, A14, A15, A19 E A25. EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS ESQUADRIAS DE	m²	698,00

COPREVENÇÃO GERAL  
 Nº 123456789  
 11/2007

185 Ofício de Notas  
Luiz Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 3862567  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - 20030-907

088682 AF442316  
Nº 3862567

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ  
EDY204291YYE  
Aut. 6.25 - FETJ 1.25 - Fundos 8.88 - ISSOM



BO  
CO  
FO  
IV  
AL  
EL  
CO  
VE  
IV  
AL





		ALUMÍNIO MÓDULO - MAX - LINHA 25 NE LINHA 42 COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA A3, A5, A16, A17, A18, A21, A22, A23 E A24 COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.		
533	IE00.56.91	EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 456 PORTAS DE MADEIRA, SENDO: M 01 - 211 UN, M 02 - 012 UN, M 03 - 040 UN, M 04 - 007 UN, M 05 - 022 UN, M 06 - 055 UN, M 07 - 022 UN, M 08 - 004 UN, M 09 - 003 UN, M 10 - 039 UN, M 11 - 002 UN, M 12 - 014 UN, M 13 - 008 UN, M 14 - 001 UN, M 15 - 006 UN, COM DIVERSAS MEDIDAS, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO POLAR, GUARNIÇÕES METÁLICAS, FERRAGENS LA FONTE E COM TODOS OS MATERIAIS, E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	m²	662,40
534	IE00.56.90	EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS ESQUADRIAS METÁLICAS S4, S14, S15, S16, S17, S18, S20, S22, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S33, S34, S35, S36 E S37, EM QUADROS CONFECCIONADOS EM METALON 70X30X18, TUBOS GALVANIZADOS 2" X 0,2M, CANTONEIRAS DE 1" PARA REQUADROS, QUADROS FIXOS EM CANTONEIRAS DE 1 1/4" X 1/8" E TELAS GALVANIZADAS FIO 12 MALHA 1 1/2". COM PINTURA BASE EM PRIMER, E ACABAMENTO EM ESMALTE ACETINADO BRANCO. EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS ESQUADRIAS METÁLICAS S2, S3, S5, S16, S7, S8, S10, E S11, CONFECCIONADOS EM METALON 70X30X18, VENEZIANA EM CHAPA GALVANIZADA 18, REQUADROS PARA VENEZIANAS EM CANTONEIRAS DE 1" X 1/8", COM PINTURA BASE EM PRIMER, E ACABAMENTO EM ESMALTE ACETINADO BRANCO. EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTAS DE ENROLAR S2, S3, S5, S7, S8, S10 E S11 CONFECCIONADAS EM CHAPA 24 GALVANIZADAS, CORREDIÇAS EM FERRO U, BANDEIRA SUPERIOR EM CHAPA GALVANIZADA, BOBINAS GUIAS, COM PINTURA BASE EM PRIMER, E ACABAMENTO EM ESMALTE ACETINADO BRANCO. EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 109,62M2 DE PORTAS CORTA FOGO COM BARRAS ANTI PÂNICO, E ACABAMENTO EM ESMALTE ACETINADO BRANCO. TODAS AS ESQUADRIAS COM TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	m²	947,60
535	IE00.56.97	EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CORRIMÃO DE ALUMÍNIO DE TUBO DE 2" PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA FIXADOS COM BARRA CHATA.	m	2.811,10

LIGIA LAZARI DE CARVALHO

Total

947,60

747-M - Odingu - NV. DICTAL e LABELLADO JOSE NAURO SILVA URS  
 CERTIFICADO ORIGINAL  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado com o nº 02E35866798E4D. Conf. por  
 Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2007. Serventia  
 302 134-FUNDOB



		EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CORRIMÃO DE ALUMÍNIO EM TUBO DE 3" PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA FIXADOS COM BARRA CHATA. EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CORRIMÃO METÁLICO GALVANIZADO TUBO DE 1 1/2", FIXADOS COM SUPORTES 1/2", PINTURA BASE PRIMER, ACABAMENTO ESMALTE ACETINADO. EXECUÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO METÁLICO GALVANIZADO CONFECCIONADO EM TUBO DE 2", TUBO DE 1" E BARRA CHATA DE 1 1/2" X 3/8". ELEMENTOS COM TODOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		
536	IE00.56.94	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO SUPERFICIAL DE PISOS DE CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE ACABADORAS DE SUPERFÍCIES MOVIDAS A GASOLINA, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO ACABAMENTO. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	m²	3.585,00
537	IE00.56.92	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM XYPEX COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS AUXILIARES E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA AS PISCINAS, CAIXAS DE COMPENSAÇÃO E DEMAIS ENTERRADAS NO SOLO. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	m²	6.773,85
538	IE00.56.84	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ASSENTOS PLÁSTICOS PERMANENTES PARA ARQUIBANCADA, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, PIGMENTADOS NA COR AMARELA AM 309 E COM ADITIVOS ESPECIAIS CONTRA AS AÇÕES DE RAIOS UV E OUTRAS INTEMPÉRIES, INCLUSIVE ESTRUTURAS METÁLICAS A SEREM FIXADAS NO PISO. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	un	6.308,00
539	IE00.56.89	FORNECIMENTO DE CADEIRAS COMPLETAS, SEM APOIOS PARA OS BRAÇOS E AS PARA ACOMPANHANTES, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, PIGMENTADOS NA COR AMARELA AM 309 E COM ADITIVOS ESPECIAIS CONTRA AS AÇÕES DE RAIOS UV E OUTRAS INTEMPÉRIES, PARA ARQUIBANCADAS. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	un	654,00

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARIs numéros:  
 AN60837, AN71207, AN85516, IN00110730, IN00110738, IN00110739,  
 IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110753,  
 IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110766,  
 IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110773,  
 IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte integrante  
 da Certidão número 8579/2007, folha número 37/40,  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Ata de Atas de Arquivo Técnico  
 CREA-RJ - Coord. de Arquivo Técnico  
 (POR DELEGAÇÃO)









08868245442318  
153362565

Luiz Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Tel. 2587-4151  
189 Ofício de Notas  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2587-4151

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi expedida**

**18 de Janeiro de 2021**

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROS  
EDY204293+LJKO  
Rua 8.25 - FETJ 1.25 - Fundos 8.98 - 25.000-087

Consultar em: [www.ta.br](http://www.ta.br) ou [www3.ta.br](http://www3.ta.br)



547	IE00.57.14	REDE HIDRÁULICA PARA A PISCINA DE SALTOS. TUBULAÇÕES COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALAÇÃO. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	m	432,00
548	IE00.57.15	REDE HIDRÁULICA PARA A PISCINA DE AQUECIMENTO. TUBULAÇÕES COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALAÇÃO. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	m	744,00
549	IE00.57.13	REDE HIDRÁULICA COMUM ÀS PISCINAS OLÍMPICA, DE SALTOS E DE AQUECIMENTO. TUBULAÇÕES COMPREENDENDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESTA INSTALAÇÃO. ESTÃO INCLUSOS NESTE ITEM OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO (ISS, COFINS, PIS, CPMF), CONFORME SCO-RIO.	m	3.948,00
1001	IE00.49.92	FORNECIMENTO DE PROJETO SCHREDER RT3 OU SIMILAR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250W COM REATOR LÂMPADA. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	pc	63,00
1002	IE00.50.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO COMPOSTO DE VENTILADORES/EXAUSTORES MECÂNICOS, REDE DE DUTOS, GRELHAS E QUADRO ELÉTRICO PARA AS ÁREAS DE GALERIA TÉCNICA, VESTIÁRIOS, AR EXTERIOR DAS CASAS DE MÁQUINAS. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	m³/h	691.186,86
1003	IE00.50.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE E DE EVENTO COMPOSTO DE SONOFLECTORES DE EMBUTIR EM FORRO. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	pc	348,00
1004	IE00.50.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS COM LEITORES DE PROXIMIDADES COM AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	pt	110,00

Carteira da 14a C.R.F.P.N. - 1a

Carteira Rua Nova da Esperança

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ

088682 AF42319  
083862570

185 Ofício de Notas  
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Tel. 2587-6151  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar RJ - Tel. 2587-6151

**Certifico que a presente cópia de 202  
de original que foi expedida em 29 de 09 de 202**

Rio de Janeiro, 29 de 09 de 202

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ LIMA  
Consultor em Direito

EDYZ042947DID  
Aut. 5.25 - FETJ.1.25 - Fundos 8.99 - 150681

www.tepedu.com.br  
www.tepedu.com.br





Este investimento vale ouro para a Cidade.

1005	IE00.50.06	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ARO DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO PINTADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. PRÓPRIA PARA UTILIZAR 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 28W, TIPO ILE 232 DA ILUMINARE OU SIMILAR. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	PC	819,00
1006	IE00.50.07	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM PERFILADO, COM CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. PRÓPRIA PARA UTILIZAR 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 28W, TIPO XILS 055 DA ILUMINARE OU SIMILAR, EMBUTIR COM ARO DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO PINTADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. PRÓPRIA PARA UTILIZAR 02 (DUAS) LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 28W, FORNECIDA COMPLETA, TIPO ILE232 DA ILUMINARE OU SIMILAR. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	PC	510,00
1007	IE00.50.08	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO IMPORTADO COM 99,85% DE PUREZA. PRÓPRIA PARA UTILIZAR 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W. FORNECIDA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E LÂMPADAS, TIPO ILF 015 DA ILUMINARE OU SIMILAR. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	PC	236,00
1008	IE00.50.09	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. PRÓPRIA PARA UTILIZAR 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W. FORNECIDA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E LÂMPADAS, TIPO ILF 070 DA ILUMINARE OU SIMILAR. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	PC	395,00
1009	IE00.50.10	FORNECIMENTO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA COM CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PRÓPRIA PARA UTILIZAR 01 LÂMPADA INCANDESCENTE 100W, FORNECIDA COMPLETA, TIPO ILX 412 DA ILUMINARE OU SIMILAR. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	PC	253,00

427-A - Bangu - RJ. Oficial e Tabelião: José Mauro Silveira  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução original que foi apresentado. Cod. 0233866790E48. Conf. por: 3482  
 Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2007. Serventia  
 302 134410005  
 Total  
 AUTENTICAÇÃO  
 Nº 1470  
 ESH55516

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas: AN60837, AN71207, AN95516, IN00110730, IN00110738, IN00110739, IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110753, IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110768, IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110773, IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110893 fazendo parte integrante da Certidão número 8579/2007, Folha número 39/40.  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Arq.º Carlos Akliê  
 CREA-RJ - Coord. de Acervo Técnico  
 (MOR DELEGAÇÃO)



185 ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2557-6151

08868241442320  
15362577



**Certifico que a presente é uma cópia fiel do original**

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021

FERNANDO REMON DE QUEIROZ

EDV204295=BHA

Rua 5, 25 - FETJ - 25 - Fundos 8 99 - ISSN 881

www.br/ajtopubli.com





1010	1E00.50.11	FORNECIMENTO DE ARANDELA SOBREPOSTA A MURETA COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FOSCO, PRÓPRIA PARA UTILIZAR 01 LÂMPADA INCANDESCENTE 60W, FORNECIDA COMPLETA, TIPO ILX 013 DA ILUMINARE OU SIMILAR. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	PC	455,00
1011	1E00.50.12	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ARO DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO PINTADO, PRÓPRIA PARA UTILIZAR 01 LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA 50W-40 GRAUS COM TRANSFORMADOR 12V, FORNECIDA COMPLETA, DO TIPO ILE 003 DA ILUMINARE OU SIMILAR. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	PC	100,00
1012	1E00.50.13	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA NO FORRO COM ARO DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO PINTADO, PRÓPRIA PARA UTILIZAR 01 LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA 50W-30 GRAUS COM TRANSFORMADOR 12V, FORNECIDA COMPLETA, DO TIPO ILE 060 DA ILUMINARE OU SIMILAR. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	PC	14,00
1013	1E00.50.14	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA PENDENTE COM BASE EM ALUMÍNIO PINTADO, REFLETOR PRISMÁTICO DE ACRÍLICO IMPORTADO 16 POLEGADAS, PRÓPRIA PARA UTILIZAR 01 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO, 250W, FORNECIDA COMPLETA, DO TIPO ILB 001M DA ILUMINARE OU SIMILAR. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	PC	22,00
1014	1E00.50.16	FORNECIMENTO DE PROJETO SCHREDER RT3 OU SIMILAR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400W COM REATOR E LÂMPADA. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	PC	22,00
1015	1E00.50.17	FORNECIMENTO DE PROJETO SCHREDER MODELO CYCLONE OU SIMILAR PARA LÂMPADA MULTIVAPOR DE 1000W COM REATOR E LÂMPADA. ESTÃO INCLUÍDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	PC	2,00

*[Handwritten signatures]*

OBSERVAÇÃO  
 O ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO EM604 PINHEIRO DOS SANTOS NÃO FAZ PARTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA.  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Arq. Eng.º  
 CREA-RJ - Conselho de Acervo Técnico  
 (POR DELEGACÃO)



Cartões 1 a 144 C.A.C.P.R. - 15510631 - Rua Brás de Pavesina, 155 - 20090-000 - Rio de Janeiro - RJ

COORDENADORIA GERAL DA JUSTIÇA - SEÇÃO DE LICITAÇÃO



18\$ Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2287-1111 Nº 3862572

0886820F442321

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibida.**

Rio de Janeiro, 29 de OUTUBRO de 2021

FERNANDO RENAN DE GUBIROS  
EDYZ04296 GHE

-Consulta em [www.jus.br/sitepublico](http://www.jus.br/sitepublico)

Aut. S. 25 + FETJ 1.25 + Fundos D 99 + ISSON 0.25 / R\$ 8,00



1018	IE00.49.91	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NO BREAK COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: GERENCIAMENTO OTIMIZADO DE BATERIAS, TECNOLOGIA IGBT E DSP, BAIXA DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA E PROTEÇÃO CONTRA ALIMENTAÇÃO REVERSA PARA A REDE. ESTÃO INCLUIDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.		430,00
1019	IE00.49.97	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 450/405 KVA. ESTÃO INCLUIDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	cj	1,00
1020	IE00.49.93	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV COMPOSTO POR CÂMERAS DIGITAIS. ESTÃO INCLUIDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	pc	76,00
1021	IE00.49.98	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL CONSISTINDO EM SINALIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO VISUAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS, TOMADA DE DECISÕES, ORIENTAÇÃO DE CAMINHOS, ACESSOS, IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA DE EMERGENCIAS E SERVIÇOS COM TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. ESTÃO INCLUIDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	cj	1,00
1022	IE00.50.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITORES DE PROXIMIDADE COM AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. ESTÃO INCLUIDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	pc	69,00
1023	IE00.50.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM PATCH PANEL DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS. ESTÃO INCLUIDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	pc	30,00
1024	IE00.50.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TV COLETIVA VIA CABO. ESTÃO INCLUIDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	pc	2,00

LEGIA LAZARO DE CARVALHO

427-A - Bangu - RJ. Oficial e Tabelião: José Mauro Silva Dias  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Codi: 02533965790E4A. Conf: 001  
 Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 2007. Serventia  
 302 TEFUNDO 024.4.44  
 AUTENTICAÇÃO: SOB 140



O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referent(e)s a ENGENHARIA DE SEGURANÇA (PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA) o(s) qual(is) e(s)ou atribuição(ões) que criou responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.  
 RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Ato nº 001/07  
 CREA-RJ, Cód. de Acervo Técnico (POR DELEGAÇÃO)



18º Ofício de Notas  
Luiz Vitoriano Vieira Teixeira Tabelião - Tel. 2507-9151  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - 20030-900

088682 AF442322  
NS3862573

**Certifico que a presente cópia  
do original que foi exibida em 29 de Janeiro de 2021**

Rio de Janeiro - RJ  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ Tabelião - Tel. 2507-9151  
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - 20030-900

EDYZ042971ROI  
Aut. 6.25 - FETJ 1.25 - Fundos 0.99 + ISS 0.81

18º Ofício de Notas  
Rio de Janeiro - RJ



INIO



XV jogos pan-americanos

Este investimento vale ouro para a Cidade.

1025	IE00.50.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO COM DETECTORES E ACIONADORES MANUAIS. ESTÃO INCLUIDOS OS TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO, ISS, COFINS, PIS, CPMF, CONFORME SCO-RIO.	ps	308,00
------	------------	--	----	--------

Processo n.º 06/502.415/2006  
Contrato n.º 003/2006

Em, 24 de Junho de 2007.

**IVAN RAMOS MAGALHÃES**  
Matr. n.º 56/560.255-2 – RioUrbe  
CREA-RJ N.º 41.362-D  
Fiscal

**NEY EDUARDO RISSO DE ARAUJO LIMA**  
Matr. n.º 56/560.747-8 – RioUrbe  
CREA-RJ N.º 50.111-D  
Fiscal

VISTO

Eng.º Carlos Frederico Peixoto Pires  
Diretor de Obras - DOB  
CREA-RJ, 29620-D  
Mat. 13/002835-7

~~Jose Carlos Velloso~~  
Aux. Administrativo - Matr. 56/560.503-5  
RIOURBE

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:  
AN60837, AN71207, AN85516, IN00110730, IN00110738, IN00110739,  
IN00110740, IN00110741, IN00110745, IN00110747, IN00110752, IN00110753,  
IN00110757, IN00110759, IN00110761, IN00110763, IN00110764, IN00110765,  
IN00110767, IN00110769, IN00110770, IN00110771, IN00110772, IN00110773,  
IN00110775, IN00110779, IN00110780, IN00110891 fazendo parte integral  
da Certidão numero 8579/2007. Folha numero: 40/40.  
RIO DE JANEIRO, 2 de OUTUBRO de 2007

Arg.º Cybryla Antie  
CREA-RJ - Coord. de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)



185 Ofício de Notas  
Lois Vitoriano Vieira Teixeira  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar  
Rio de Janeiro - RJ  
Tel. 250-153862574

82 AF442323  
153862574

**Certifico que a presente cópia foi tirada do original que foi recebido.**

18

DE NOTAS

30 de Junho de 2014

Rio de Janeiro  
FERNANDO RENDAN DE QUEIROZ  
-Consulta em http://www3.tjrj.jus.br/leitocub1.asp

EDY2042984ACG  
Rua E. 25 • FETJ 1.25 • Funes 0 99 • 1550M 0 32 5 899 01





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

**CREA-RJ**

Página: 1/3  
Data: 16/06/2021

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**53202/2021**

**VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021**

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

#### **DADOS DO REGISTRO**

Registro: 2003201246  
Razão Social: GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ: 73.509.440/0001-42  
Data Registro: 18/05/2004  
Endereço: AVENIDA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 BL 04 SALA 104  
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ , CEP: 22775-056

#### **RAMOS ATIVIDADE :**

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL  
201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA  
302-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA  
501-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA  
701-0 ENG SEG TRABALHO

#### **CAPITAL SOCIAL:**

**R\$ 15.000.000,00 (MATRIZ)**

#### **OBJETO SOCIAL:**

OBRAS DE TERRAPLENAGEM (4313-4/00), OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS(4213-8/00), ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS(4399-1/01), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS(4120-4/00), SERVIÇOS DE ENGENHARIA(7112-0/00), CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS(5221-4/00), FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MÓLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA(2330-3/01), FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO(2330-3/02), FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO(2330-3/04), PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO(2330-3/05), CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS(4211-1/01), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS(4211-1/02), INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS(4110-7/00), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA(4399-1/05), CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA(4221-9/01), OBRAS PORTUÁRIAS MARÍTIMAS E FLUVIAIS(4291-0/00), COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS(3811-4/00), ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(8129-0/00), OBRAS DE ALVENARIA(4399-1/03), IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL(4330-4/05), APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES(4330-4/05), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL(4330-4/04), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO(4330-4/99), DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS(4311-8/01), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME(7732-2/01), MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA(4221-9/03), MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE





(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 53202/2021)

TELECOMUNICAÇÕES(4221-9/05), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA(4221-9/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO(422-7/01), OBRAS DE IRRIGAÇÃO(422-7/02), OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL(4292-8/02), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS(4299-5/01), INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA(4321-5/00), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS(4322-3/01), INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS E DE AR CONDICIONADO E DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO(4322-3/02), INSTALAÇÕES DE PORTAS E JANELAS, TETOS DIVISÓRIOS E DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL(4330-4/02), EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA(7820-5/00), VARRIÇÃO E VARREDURA DE RUAS E LOGRADOUROS(8129-0/00), ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS(8310-3/00), FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(7830-2/00), SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIO(7820-5/00), LOCAÇÃO DE EMPRESA CLIENTE(7830-2/00), APOIO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E PRÉDIOS FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COMBINADOS(8111-7/00), FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DISPOSIÇÃO DE LIXO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COMBINADOS(8111-7/00)RECEPÇÃO, ZELADORIA DISPOSIÇÃO DE LIXO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COMBINADOS(8111-7/00), ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM, PRODUÇÃO DE MATRIZES ORIGINAIS DE SOM(5920/00), ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA PRIVADA(8011-1/01), SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE(4319-3/00), SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA(0161-0/03), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS(3812-2/00), TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL(4930-2/02), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS(4930-2/03), IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS(8122-2/00), ATIVIDADES DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA(8011-1/01).

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):**

**ANDREW DUARTE DOS SANTOS**

RNP: 2018578014

Registro: 2019105056 expedido em 20/05/2019

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 19/10/2020

Inclusão como RT: 19/10/2020

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

**DARIO CUSTODIO DE SOUZA**

Carteira Nº PA-1035/D

Expedida em: 18/06/1976 pelo Crea-PA

RNP: 1507562462

Registro: 1989103961 expedido em 31/10/1968

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINERAS)

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINERAS)

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 21/12/2017

Inclusão como RT: 21/12/2017

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

**FERNANDO MOREIRA DE LIMA**

RNP: 2002029156

Registro: 2006130309 expedido em 21/03/2007

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuições: RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 12/06/2009

Inclusão como RT: 12/06/2009

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA





(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 53202/2021)

**QUADRO TÉCNICO:**

**VIVIAN FERREIRA MATOS**

RNP: 2014014140

Registro: 2014136013 expedido em 09/02/2015

TÍTULO: ENGENHEIRA SANITARISTA E  
AMBIENTAL

Atribuições: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447 DE 22/09/2000

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO  
TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Início QT: 01/11/2019

**RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO:** Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / , OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA, ENG SEG TRABALHO por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.

**FINALIDADE DA CERTIDÃO:** Fins de concorrência publica

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 53202/2021**

**Emitida às: 16/06/2021 10:09 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.39618596925057514**

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

# GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.509.440/0001-42, com sede na Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, sala 119, bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.775-005, com inscrição nº. 84.915.173, neste ato representada pela Sra. CLARISSA OLIVEIRA VIDON, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº. 134.491, expedida pela OAB/RJ e inscrita no CPF/MF nº 048.307.236-29, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, aqui denominado CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADO, LUIS CARLOS BASTOS MATOS, brasileiro, casado, Engenheiro Civil - CREA-RJ-871067090/ D, inscrição no CPF sob o nº 634.530.027-68, firmam o presente contrato de prestação de serviços técnicos, de acordo com as condições a seguir:

### 1- Objeto :

Responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

### 2- Duração Diária :

O profissional ora contratado prestará à Contratante carga horária de 04(quatro) horas diárias, de acordo com a legislação que regulamenta o exercício profissional de engenheiro e agrônomo.

### 3- Obrigações da Contratante:

A contratante obriga-se ao pagamento mensal , equivalente a 6(seis) salários mínimos ao Contratado pelos serviços prestados.

### 4- Prazo:

O prazo deste Contrato é indeterminado.

### 5- Cessão do Presente Contrato:

Ficam as partes cientes que a decisão de interrupção parcial ou rescisão total deste contrato, deverá ser comunicada à parte, no período mínimo de 30(trinta) dias de antecedência, através de documento escrito.



# GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI


## 6- Foro:

Fica eleito o Foro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, para dirimir as dúvidas provenientes do presente contrato que vai devidamente assinado pelas partes, em 03(três) vias com um único teor para que produza seu efeito legal.

Este Contrato de Prestação de Serviços, cancela automaticamente, todos os Contratos firmados anteriormente.


E, por estarem assim acordados, assinam o presente contrato.

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2013.


  
GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI,  
CONTRATANTE

  
LUIS CARLOS BASTOS MATOS  
CONTRATADO

Testemunhas:

  
Nome: JULIE MARA  
CPF: 085.931.167-65

Nome:  
CPF:



100 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - 20071-110  
088682 AF442325  
3862576

**Certifico que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original que foi exigido.**

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROS L. O. 1487

EDYZ04300\$MK

Rua 6.25 • FETJ 1.25 • Fundos 0 99 • Inscr. 839



us.br/sitepubliza



República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

200756773-3



<b>Nome</b>		
LUIZ CARLOS BASTOS MATOS		
<b>Filiação</b>		
JOSE MATOS		
MARIA DE LOURDES BASTOS MATOS		
<b>C.P.F.</b>	<b>Documento de Identidade</b>	<b>Tipo Sang.</b>
634.530.027-68	RJ-871067090/D CREA-RJ	
<b>Nascimento</b>	<b>Naturalidade</b>	<b>UF Nacionalidade</b>
11/11/1959	BAHIA	BA BRASILEIRA
<b>Crea de Registro</b>	<b>Emissão</b>	<b>Data de Registro</b>
CREA-RJ	26/09/2014	28/09/1987
<b>Ass. Presidente</b>		<b>Registro no Crea</b>
		RJ-871067090/D



válida em todo o  
território nacional

**Título Profissional**  
Engenheiro Civil

**Ass. do Profissional**

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 5º da Lei nº 5194 de 24/12/06 e Lei nº 8206 de 07/05/75)

185 Ofício de Notas  
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião Nº3862577  
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - CEP 20070-150  
088682 AF442326  
Certifico que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original que foi exibido.  
Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2021  
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ Nº 1487  
EDYZ04301!APK  
Aut. 6,25 + FETJ 1,25 - Fundos 0,88 + ISSQN 0,2 = 8,58  
- consulte em [www.tre.br](http://www.tre.br) ou [www.tre.br/sitepublico](http://www.tre.br/sitepublico)





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

**CREA-RJ**

Página: 1/1

Data: 29/03/2021

**CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL**

**30766/2021**

**VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021**

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

**DADOS DO REGISTRO**

Nome:	LUIS CARLOS BASTOS MATOS	Data de Registro:	28/09/1987
Registro:	1987106709	Emitida em:	07/07/1989
Carteira:	RJ-871067090/D		
CPF:	634.530.027-68		
RNP:	2007567733		

**Título: ENGENHEIRO CIVIL**

**Atribuições:**

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGA DA ASSOC EDUCL VEIGA DE ALMEIDA

Data colação de grau: 26/09/1987

**FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO**

**Certidão de Registro Profissional nº 30766/2021**

**Emitida às: 29/03/2021 11:41 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.9075897110910792**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
4701886	11/08/2021	11/08/2021	11/11/2021

**Dados básicos:**

CNPJ : 73.509.440/0001-42  
Razão Social : GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI  
Nome fantasia : HIGHENG CONSTRUTORA  
Data de abertura : 07/10/1993

**Endereço:**

logradouro: AVENIDA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO  
N.º: 200 Complemento: SALA 104 BLOCO 04  
Bairro: BARRADA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO  
CEP: 22775-056 UF: RJ

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
21-27	Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

**Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA**

<b>Código</b>	<b>Atividade</b>
0004-00	Gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.

<b>Chave de autenticação</b>	IRLJYC6U1NPAEQA7
------------------------------	------------------



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  
Instituto Estadual do Ambiente

63.01.01.18

## LICENÇA DE OPERAÇÃO

**LO N° IN004701**

O Instituto Estadual do Ambiente - INEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 5.101, de 04 de outubro de 2007 e pelo Decreto n° 46.619, de 2 de abril de 2019, e suas modificações posteriores e, em especial, do Decreto n° 44.820, de 02 de junho de 2014, alterado pelo Decreto n° 45.482, de 04 de dezembro de 2015 que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental, concede a presente Licença de Operação a

**GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ/CPF:** 73.509.440/0001-42

**Endereço:** AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO, 200, BLOCO 04, SALA 104 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ

**Objeto:** Coleta e Transporte Rodoviário de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Resíduos da Construção Civil (RCC) – Classes A, B e C e Resíduos para Reciclagem, em todo o território do Estado do Rio de Janeiro.

**No seguinte local:**

TUDO TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, S/N - TODOS - RIO DE JANEIRO - RJ

**Prazo de validade:**

Esta Licença é válida até 11 de outubro de 2024, respeitadas as condições nela estabelecidas e é concedida com base nos documentos e informações constantes do processo n° PD-07/014.518/2019 e seus anexos.

Signatário: ALEXANDRE CRUZ, Certificado: Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5  
Hash Doc: 6501a6f21d8a73fe915feb3d32de38695f01fd53, Data Assinatura: 11/10/2019 09:09:30



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  
Instituto Estadual do Ambiente

## LICENÇA DE OPERAÇÃO

LO N° IN004701

### Condições de validade:

- 1 - Este documento diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o requerente do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais exigíveis por lei.
- 2 - Este documento não pode ser alterado, sob pena de perder a validade.
- 3 - Requerer a prorrogação ou renovação deste documento dentro dos prazos determinados no Decreto Estadual nº44.820, de 2.6.14, alterado pelo Decreto Estadual nº 45.482, de 4.12.15.
- 4 - Requerer prorrogação ou renovação deste documento, apresentando o relatório de evidências do cumprimento das condições de validade, assinado pelo representante legal.
- 5 - Manter atualizada a ART do Responsável Técnico pela atividade requerida, renovando sempre que vencida;
- 6 - Destinar os resíduos coletados para empresas com licença ambiental.
- 7 - Informar previamente qualquer alteração ou a rescisão do contrato comercial de prestação de serviços com a empresa responsável pelo sistema de rastreabilidade.
- 8 - Transportar apenas com veículo certificado pelo INMETRO portando no veículo todos os documentos relativos aos resíduos.
- 9 - Efetuar os serviços de apoio à frota como lavagem, lubrificação, abastecimento, manutenção e pintura dos veículos somente em empresas licenciadas para tais atividades.
- 10 - Utilizar rótulos de identificação dos resíduos, de acordo com os modelos apresentados nas Normas Operacionais INEA, nos veículos para o transporte rodoviário e caçambas estacionárias.

Signatário: ALEXANDRE CRUZ, Certificado: Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5  
Hash Doc: 6501a6f21d8a73fe915feb3d32de38695f01fd53, Data Assinatura: 11/10/2019 09:09:30



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  
Instituto Estadual do Ambiente

## LICENÇA DE OPERAÇÃO

**LO N° IN004701**

- 11 - Cumprir a NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA n°79, de 7.3.2018 e publicada no DOERJ de 13.3.2018;
- 12 - Manter planilha com todos os registros operacionais contendo: n° do manifesto de resíduos, geradores, tipologia dos resíduos, volume (m3), peso (t), local de beneficiamento (caso haja) e o local de destinação final, bem como cópia de todas as licenças ambientais das empresas que realizam o beneficiamento e a destinação final dos resíduos coletados e transportados.
- 13 - Cumprir a NOP-INEA-14 – Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA, aprovada de acordo com a Resolução CONEMA n° 58, de 13.12.13.
- 14 - Cumprir a ABNT NBR 13.221 – Transporte Terrestre de Resíduo.
- 15 - Manter sistema de rastreabilidade on-line nos veículos transportadores de resíduos.
- 16 - É proibido pernoitar nos veículos transportadores, resíduos classificados como perigosos, infectantes e com características de sólidos urbanos.
- 17 - O INEA exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário.
- 18 - Comunicar qualquer acidente ambiental, imediatamente, à Gerência de Operações em Emergências Ambientais, do INEA, plantão de 24 horas (21) 2334-7910, 2334-7911 e 98596-8770.
- 19 - Manter os dados cadastrais atualizados, requerendo qualquer alteração, para análise e parecer.

Signatário: ALEXANDRE CRUZ, Certificado: Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5  
Hash Doc: 6501a6f21d8a73fe915feb3d32de38695f01fd53, Data Assinatura: 11/10/2019 09:09:30



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  
Instituto Estadual do Ambiente

## LICENÇA DE OPERAÇÃO

**LO N° IN004701**

Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 2019.

Alexandre Cruz  
Diretor de Licenciamento Ambiental  
ID 43514529

O não cumprimento das condições constantes deste documento e nas Normas ambientais vigentes sujeita o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e na Lei Estadual n° 3.467, de 14 de setembro de 2000, podendo levar ao cancelamento desta Licença de Operação (LO).

Signatário: ALEXANDRE CRUZ, Certificado: Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5  
Hash Doc: 6501a6f21d8a73fe915feb3d32de38695f01fd53, Data Assinatura: 11/10/2019 09:09:30