

SEXTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA

"ATAAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP".

CNPJ Nº 08.794.796/0001-03



5149077

**LUIZ FERNANDO STABILE DE SOUZA**, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, nascido em 03.01.1970, empresário, portador da carteira de identidade nº 08148440-4 DIC/RJ e do CPF n.º 022.223.877-10, residente e domiciliado a Avenida Machado nº 31 - Barreto - Niterói/RJ, CEP 24111-000, e **ADRIANA DIAS GARCIA**, brasileira, natural do Estado do Rio de Janeiro, solteira, nascida em 18.04.1974, empresária, portadora da carteira de identidade nº 09504962-3 IFP/RJ e do CPF n.º 004.254.467-00, residente e domiciliada a Avenida Machado nº 31 - Barreto - Niterói/RJ, CEP 24111-000, únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada de acordo com o código civil artigo 997 e seguintes da lei 10406/2002, denominada, "ATAAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP", estabelecida a Av. Machado n.º 31 - Barreto - Niterói/RJ, CEP 24111-000. Com sua Quinta Alteração registrada na JUCERJA em 06/12/2012 sob o nº de NIRE 33.2.0796344-1, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.794.796/0001-03, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o referido contrato.

1. A sócia **ADRIANA DIAS GARCIA**, passa a se chamar **ADRIANA DIAS GARCIA STABILLE**, tendo em vista da mudança de seu estado civil que passa a ser casada sob regime da comunhão parcial de bens.
2. Face às deliberações acima, os sócios resolvem alterar as cláusulas: PRIMEIRA, SEGUNDA e TERCEIRA.

**PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO.**

- 1.1 - A Sociedade continua a ter como denominação social "ATAAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP". E usara como nome fantasia "ATAAC ASSISTENCIA TECNICA"
- 1.2 - E passara a ter sede e domicilio a Avenida Machado n.º 23 - Barreto - Niterói/RJ, CEP 24111-000. Podendo abrir filiais em todo território Nacional.

**SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADES.**

2.1- O Capital Social passara a ser de R\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais), divididos em 370.000 (Trezentos e setenta mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente do país, e passara a ser distribuídas entre sócios da seguinte forma:

LUIZ FERNANDO STABILE DE SOUZA	70%	Cotas	R\$: 259.000,00
ADRIANA DIAS GARCIA STABILE	30%	Cotas	R\$: 111.000,00
TOTAL	100 %	Cotas	R\$: 370.000,00

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 286, sl. 906 - Centro, Niterói / RJ. CEP. 24.020.076  
Tel. (21) 2722-3691 / 2622-9070 • e-mail: costacontabil@ig.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP  
Nire: 33207963441  
Protocolo: 6720163745404 - 11/10/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 31/10/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: F63D412D85DD76709118F685A6E59494F6C7C33AF9C68EE1E3FB4D3F3F430424  
Arquivamento: 00002966851 - 31/10/2016

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

### TERCEIRA - DO OBJETIVO

3.1 - A sociedade passara a ter como objetivo social à prestação de serviços de manutenção, instalação e conserto de: ventiladores, ar condicionado em geral, câmara fria, compressores, motores e máquinas em geral, refrigeradores, geradores, transformadores, motores elétricos, higienização de dutos, ventilação e

exaustão mecânica, impermeabilização, rede estruturada de dados, voz e telefonia, nowbreak, estabilizadores de energia, banco de capacitores, eletro calhas, cabeamento elétrico de alta, média e baixa tensão, serviço elétrico em geral, reforma de construção civil, obras de alvenaria, pintura, hidráulica, manutenção predial, manutenção de equipamentos de segurança eletrônico, atividades paisagísticas, projetos e consultoria de arquitetura residencial e comercial, decoração, design de interiores e urbanismo, elaboração de consulta prévia, estudo preliminar, projeto básico, anteprojeto, executivo, projeto de restauração e complementares, acompanhamento e gerenciamento de obras, serviços de obra em geral (recuperação, adequação, demolição, construção, emboço, colocação de forro, telhado, revestimento e pavimentação, esquadrias, reservatório, coberturas, divisórias, ampliação de construções existentes, melhorias físicas e operacionais, elaboração de orçamento, condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo e manutenção.

Ficam inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato Social, que não tenham sido intrínseca ou extrinsecamente modificada nesta Alteração Contratual, os sócios resolvem de comum acordo CONSOLIDAR o seu Contrato Social.

### PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO.

1.1 - A Sociedade continua a ter como denominação social "ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP". E usara como nome fantasia "ATAC ASSISTENCIA TECNICA"

1.2 - E passa a ter sede e domicilio a Avenida Machado n.º 23 - Barreto - Niterói/RJ, CEP 24111-000. Podendo abrir filiais em todo território Nacional.

### SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADES.

2.1- O Capital Social passa a ser de R\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais), divididos em 370.000 (Trezentos e setenta mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente do país, e passa a ser distribuídas entre sócios da seguinte forma:

LUIZ FERNANDO STABILE DE SOUZA	70%	Cotas	R\$: 259.000,00
ADRIANA DIAS GARCIA STABILE	30%	Cotas	R\$: 111.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>Cotas</b>	<b>R\$: 370.000,00</b>

### TERCEIRA - DO OBJETIVO

3.1 - A sociedade passa a ter como objetivo social à prestação de serviços de manutenção, instalação e conserto de: ventiladores, ar condicionado em geral, câmara fria, compressores, motores e máquinas em geral, refrigeradores, geradores, transformadores, motores elétricos, higienização de dutos, ventilação e exaustão mecânica, impermeabilização, rede estruturada de dados, voz e telefonia, nowbreak, estabilizadores de energia, banco de capacitores, eletro calhas, cabeamento elétrico de alta, média e baixa tensão, serviço elétrico em geral, reforma de construção civil, obras de alvenaria, pintura, hidráulica, manutenção predial, manutenção de equipamentos de segurança eletrônico, atividades paisagísticas, projetos e consultoria de

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 286, sl. 906 - Centro, Niterói / RJ. CEP. 24.020.076  
Tel. (21) 2722-3691 / 2622-9070 • e-mail: costacontabil@ig.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP


Nire: 33207963441

Protocolo: 6720163745404 - 11/10/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 31/10/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: F63D412D85DD76709118F685A6E59494F6C7C33AF9C68EE1E3FB4D3F3F430424

Arquivamento: 00002966851 - 31/10/2016

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral



arquitetura residencial e comercial, decoração, design de interiores e urbanismo, elaboração de consulta prévia, estudo preliminar, projeto básico, anteprojeto, executivo, projeto de restauração e complementares, acompanhamento e gerenciamento de obras, serviços de obra em geral (recuperação, adequação, demolição, construção, emboço, colocação de forro, telhado, revestimento e pavimentação, esquadrias, reservatório, coberturas, divisórias, ampliação de construções existentes, melhorias físicas e operacionais, elaboração de orçamento, condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo e manutenção.

## QUARTA – INÍCIO DAS ATIVIDADES

4.1 - A sociedade iniciou suas atividades em 11 de Abril de 2007, e seu prazo de duração é indeterminado.

## QUINTA – DA CESSÃO DE QUOTAS

5.1 – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração pertinente.

## SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO

6.1 – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

## SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

7.1- A administração da sociedade continua a ser exercida pelos sócios **LUIZ FERNANDO STABILE DE SOUZA** e **ADRIANA DIAS GARCIA STABILE**, com poderes e atribuições de Administradores, podendo os mesmos, praticarem juntos ou separados todos os atos e operações condicentes ao objetivo da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

## OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTA DO ADMINISTRADOR

8.1 – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

## NONA – DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES


9.1 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

## DÉCIMA – DA CRIAÇÃO E FECHAMENTO DA FILIAL

10.1 - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar FILIAL, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 286, sl. 906 - Centro, Niterói / RJ. CEP. 24.020.076  
Tel. (21) 2722-3691 / 2622-9070 • e-mail: costacontabil@ig.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP  
Nire: 33207963441  
Protocolo: 6720163745404 - 11/10/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 31/10/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: F63D412D85DD76709118F685A6E59494F6C7C33AF9C68EE1E3FB4D3F3F430424  
Arquivamento: 00002966851 - 31/10/2016

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

## DÉCIMA PRIMEIRA – DA RETIRADA PRÓ - LABORE

11.1 - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retira mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

## DÉCIMA SEGUNDA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO

12.1 – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (os) sócio (os) remanescente (s) o valor de seus haveres será apurado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

## DÉCIMA TERCEIRA – DO DESIMPEDIMENTO

13.1 – Os sócios declaram sob as penalidades da Lei, de que não estarem impedidos de exercer atividades empresariais, cotista, administrador de quaisquer sociedades civil, associações e sindicatos em virtude de condenações criminais que as vedem, não estando sujeitos as restrições inseridas no artigo 1011 parágrafo 1º do Código Civil.

## DECIMA QUARTA – DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Niterói Estado do Rio de Janeiro, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciado a qualquer outro por muito especial que seja.


E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas, que também assinam.

Niterói, 26 de Julho de 2016.


6º OFÍCIO


  
LUIZ FERNANDO STABILE DE SOUZA

6º OFÍCIO

  
ADRIANA DIAS GARCIA STABILE


Testemunhas

  
Bráulio Gualberto da Silva  
ID. 010.696.292-1 DIC/RJ

  
Paulo Sergio da Costa  
ID 067774-0/8 CRC/RJ

Av. Ernani do Amaral Peixoto nº 286, sl. 906 - Centro, Niterói / RJ. CEP. 24.020.076  
Tel. (21) 2722-3691 / 2622-9070 • e-mail: [costacontabil@ig.com.br](mailto:costacontabil@ig.com.br)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP  
Nire: 33207963441  
Protocolo: 6720163745404 - 11/10/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 31/10/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: F63D412D85DD76709118F685A6E59494F6C7C33AF9C68EE1E3FB4D3F3F430424  
Arquivamento: 00002966851 - 31/10/2016

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

## DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÓDIGO DE ACESSO

RJ.24.13.15.30 - 08.794.796.000.103

## 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

08.794.796/0001-03

## 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteração de endereço dentro do mesmo município  
 244 Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)  
 247 Alteração de capital social  
 Quadro de Sócios e Administradores - QSA

## 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

 FCPJ QSA

## 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

## 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

 Responsável Preposto

NOME

LUIZ FERNANDO STABILE DE SOUZA

CPF

022.223.877-10

LOCAL E DATA

ASSINATURA (com firma reconhecida)

## 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

## 07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE  
CADASTRADORA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP


Nire: 33207963441

Protocolo: 6720163745404 - 11/10/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 31/10/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: F63D412D85DD76709118F685A6E59494F6C7C33AF9C68EE1E3FB4D3F3F430424

Arquivamento: 00002966851 - 31/10/2016

  
 Bernardo F. S. Berwanger  
 Secretário Geral




**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.794.796/0001-03</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/04/2007</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ATAC ASSISTENCIA TECNICA</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>13.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>.3.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV MACHADO</b>	NÚMERO <b>23</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>24.111-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BARRETO</b>	MUNICÍPIO <b>NITEROI</b>
UF <b>RJ</b>		TELEFONE <b>(21) 2622-2482</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/04/2007</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/01/2021** às **09:06:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1/1





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA**  
**CNPJ: 08.794.796/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:32:42 do dia 23/07/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/01/2022.

Código de controle da certidão: **8514.6D12.BB3E.4AEF**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 08.794.796/0001-03**Razão Social:** ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP**Endereço:** AV MACHADO 23 / BARRETO / NITEROI / RJ / 24111-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/09/2021 a 19/10/2021**Certificação Número:** 2021092000272568858906

Informação obtida em 22/09/2021 07:12:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.794.796/0001-03  
Certidão nº: 24028367/2021  
Expedição: 05/08/2021, às 17:43:18  
Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.794.796/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**ALVARÁ DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**ALVARA DE IDENTIFICAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, concede a licença prevista na Lei Municipal nº 2624 de 29 de dezembro de 2008, para o contribuinte abaixo identificado:

Inscrição:	1348648	Nº do CGM:	1088714
Nome Completo:	ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP		
Nome Fantasia:	ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA		
CNPJ / CPF:	08.794.796/0001-03		
Endereço:	MACHADO	Numero:	23
Complemento:		Bairro:	BARRETO
Data de Inscrição:	31/08/2012	Processo:	030026555/2016

**CNAE - Atividade Principal**

322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

**CNAE - Atividade Secundárias**

- F4330402 INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- F4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- F4322301 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS
- F4399103 OBRAS DE ALVENARIA
- F4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- F4329199 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- F4330404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual sera fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços.

**Observações**

PONTO DE REFERÊNCIA - EPP

Alvará liberado pelo usuário:

Niterói, 16 de Dezembro de 2016.

*Confere com o original  
UP FD. 43323063*

*Renfã J. Franco*

Renfã J. Franco  
Secretaria Municipal da Receita  
Matr. 226.502-7



Superintendência de Receita - FSRE

escritório - nº3 - caixa postal - nº1 - 16/12/2016 - 10:28:14





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE NITERÓI

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Nº 68609

IDENTIFICAÇÃO

CGM:1088714 - Nome: ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP  
CNPJ: 08.794.796/0001-03  
Endereço: MACHADO, 23,  
Bairro: BARRETO  
Cidade: NITERÓI - CEP: 24111-000

Certificamos que, na presente data, não consta(m) débito(s), inscritos ou não em dívida ativa, contra o interessado(a) acima qualificado(a) nos registros desta Municipalidade.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

A presente certidão foi emitida conforme previsto no artigo 205 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão tem VALIDADE por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 13 de Abril de 2021

Observações:\n 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:\n\nhttp://fazenda.niteroi.rj.gov.br/, "Serviços online", opção "Autenticidade de documentos / Certidão". Entre com a chave:

**Código de autenticidade: yo4fAyhM**



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2021.1.1888656-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 08.794.796/0001-03	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 19/07/2021 12:52</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 17/10/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **113144/2021**, que no período de **1977 até 09/08/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP**

CNPJ: **08.794.796/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **0K47.5210.6211.609I**

Esta certidão tem validade até **06/02/2022**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **10/08/2021** às **15:22:56.7**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - Regional de NITEROI

Rua Visconde de Sepetiba, 935 7º Andar, Centro

Emitida em 10/08/2021 às 16:49:19.5

1102092

473165



921473165003001



Serviço Registral - Niterói - RJ  
Certidão de Registro de Distribuição  
de Feitos Ajuizados



Emolumentos: (Tab 01-Ato 01) R\$40,85 (Tab 04-Ato 08) R\$44,65 (FETJ) R\$:17,10 (FUNPERJ) R\$:4,27 (FUNDPERJ) R\$:4,27 (FUNARPEN) R\$:3,42 (CG - PORTARIA 17/13) R\$:0,89 (I.S.S.Q.N.) R\$:1,76 = Total R\$:117,21



Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | Cep 24.020-320  
Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

Folha: 1  
13:57:06

0) O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado da forma da lei, revendo em seu poder e serviço registral os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo mencionado(s):

EDWC37703

### CERTIFICA E DÁ FÉ.

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- II - Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falência);
- III - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
- IV - Ações distribuídas às varas da infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do artigo 33 da Consolidação Normativa, desde:

CINCO DE JULHO DE DOIS MIL E UM xx ate  
CINCO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM xx  
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de  
**ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  
CNPJ:08.794.796/0001-03////////////////////////////////////  
REQUERIDA E EMITIDA EM 06/07/2021,NITEROI,.....  
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.//

**EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.**


ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
EDWC37703 YBB  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



PROVIMENTO CGJ nº 40/2021 - Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

*Ana Maria D'Amato R. Reis*  
Escrevente Substituto  
Matr. 942732



Conferido por: *[Handwritten signature]*

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

505061

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCEL/SAIEMTO ELETRO - QUALQUER EMENDA OU RASURAS SERÁ CONSIDERADA COMO INÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

AS CERTIDÕES SÃO VINCULADAS E INFORMAM SOBRE AÇÕES EM ANO DETERMINADO NOME DO PERÍODO ASSINALADO, PODEM SER SOLICITADAS CERTIDÕES POR PERÍODOS SUPERIORES A VINTE ANOS





Poder Judiciário  
Estado do Rio de Janeiro

## CERTIDÃO

Nº 2021.512.13948

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP**, CNPJ/CPF nº **08.794.796/0001-03**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor **incumbe privativamente**: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor **incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN**, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; **NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO**, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; **NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO**, 154 SALAS 1503/1504 - Centro;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO**, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; **NITEROI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO**, 154 LOJA 107 - Centro; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto**, 500 Loja 102 - Centro; **NITEROI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO**, 40 LOJA - Centro; **NITEROI 11 OF DE JUSTICA: Avenida Amaral Peixoto**, 467 sala 612 - Centro; **NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua**

**Visconde de Sepetiba. 343 - Centro: NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao. 95 salas**

1.408/1.410 - Centro; NITEROI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 12/07/2021 15:13:12.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **24,01** GRERJ N° **9143860316284**



Atac Assistencia Tecnica em Ar Condicionamento Ltda

Estabelecimento: 000375 CNPJ: 08.794.796/0001-03

Folha 1

**Termo de Abertura do Livro Diário**

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*162 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE \*\*\*\*1 A \*\*162 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 12 DA FIRMA ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONAMENTO LTDA.

ATIVIDADE : INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

COM SEDE EM NITERÓI - RJ,  
AV MACHADO, 23 , BARRETO - Cep: 24.111-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RJ Nº. 33.2.0796344-1 EM 11/04/2007  
CNPJ: 08.794.796/0001-03  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1348648  
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2020


CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Niterói, 1 de Janeiro de 2020

Ofício



Luis Fernando Stabile de Souza  
Sócio-Administrador - CPF: 022.223.877-10



José Lacerda Cardoso  
Contador - CRC - 045279/O-0  
CPF : 428.740.687-72

08.794.796/0001-03  
Atac Assistencia Tecnica em Ar Condicionamento Ltda  
Machado, 23  
Barreto - 24111000  
Niterói - RJ

José Lacerda Cardoso  
Rua da Conceição, 188  
Sala 2403ABC - Centro  
Niterói - RJ Tel. 27167400  
Contador - CRC - 045279/O-0RJ - 42874068772

**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NITERÓI** FERNANDO CESAR DE AZEVEDO - Tabelião 092130AA383654  
Rua São Pedro, 154, Loja 102 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020-056 - Telefone: (21) 2720-4046  
Reconheço as firmas por Semelhança de **LUTZ FERNANDO STABILE DE SOUZA** \*\*\*\*\*  
Escritório de Niterói  
Escritório de Niterói  
Escritório de Niterói  
Matr. 158515  
Emols: R\$ 6,06. Fetj: R\$ 1,21. Fundperj: R\$ 0,30. Imp. 0,50  
Funarpen: R\$ 0,24. Pmcmv: R\$ 0,12. Iss: R\$ 0,12. Total: R\$ 8,45  
NITERÓI/RJ, 12/05/2021.  
R TA DE CASSIA BAPTISTA DO AMP. Em test. da verdade Conf.  
EDUF 67134 ANA Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>





Nº do Protocolo

00-2021/110630-5

JUCERJA

Último arquivamento:  
00003875388 - 20/05/2020

NIRE: 33.2.0796344-1

ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA

Boleto(s):

Hash: BC5014BA-9A23-4757-8789-5AB418971F52

Orgão	Calculado	Pago
Junta	352,00	352,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0796344-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA

Código Ato

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021		
999	1	Ata de Reunião / Assembleia de Sócios / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR MARCELO RODRIGUES ALVES PASTURA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004056464	08.794.796/0001-03	Avenida MACHADO 23	Barreto	Niterói	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 28/04/2021 e arquivado em 28/04/2021

Nº de Páginas    Capa Nº Páginas

8    1/1

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger  
SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA  
 NIRE: 332.0796344-1 Protocolo: 00-2021/110630-5 Data do protocolo: 28/04/2021  
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/04/2021 SOB O NÚMERO 00004056464 e demais constantes do termo de autenticação.  
 Autenticação: D02F2696109CBFC4BE733FB875D867A07B84CAB715AE3AA8648053BE05A433CF  
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

JUCERJA  
autenticação digitalmente  
Pag. 1/8





**ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS DA  
ATAC ASSISTENCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP  
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2021.  
CNPJ: 08.794.796/0001-03**

Às 9:30 horas do dia 01 de abril de 2021, reuniram-se os sócios, representando a totalidade do Capital Social da **ATAC ASSISTENCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP**, na sede à Avenida Machado nº 23 – Barreto – Niterói – RJ – CEP: 24111-000, regularmente convocados por avisos que lhes foram entregues com antecedência de oito dias, para apreciar a seguinte ordem do dia: (Tomar ciência das contas dos Administradores e apreciar o Balanço Patrimonial e de Resultado Econômico, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Para dirigir os trabalhos foi convocado o Sr. **LUIZ FERNANDO STABILE DE SOUZA**, como Presidente e a Sra. **ADRIANA DIAS GARCIA STABILE** como Secretária.

Dando início aos trabalhos, o Presidente, cumprindo as disposições legais em vigor, submeteu para exame e deliberação o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, correspondentes as atividades no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, colocando-se a disposição, para esclarecimentos que julgarem necessários, informando o seguinte:


- a) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais incluem os critérios estabelecidos pela legislação vigente.
- b) As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o regime de competência.
- c) Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição. As depreciações são realizadas pelo método linear, com base em taxas de acordo com a vida útil estimadas dos bens.



Submetidos a votação, verificou-se à aprovação por unanimidade dos sócios do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nada mais restando para ser tratada, a reunião encerrou-se às 11:00 horas, na qual estiveram presentes todos os sócios, estando esta assinada por mim (secretária) e pelos demais presentes.

Niterói, 01 de Abril de 2021.


  
**LUIZ FERNANDO STABILE DE SOUZA**

  
**ADRIANA DIAS GARCIA STABILE**



**ATAC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP**  
 C.N.P.J. (M.F.) 08.794.796/0001-03  
**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EM 31/12/2020**

	2019	2020
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>844.941,53</b>	<b>840.973,58</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>103.708,73</b>	<b>137.292,88</b>
CAIXA	103.708,73	137.292,88
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>231.267,31</b>	<b>98.981,64</b>
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	231.267,31	98.981,64
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
TITULO DE CAPITALIZACAO	1.000,00	1.000,00
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>350.400,41</b>	<b>540.129,62</b>
CLIENTES	350.400,41	540.129,62
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>8.169,68</b>	<b>9.191,98</b>
ADIANTAMENTO DIVERSOS	8.169,68	9.191,98
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>395,40</b>	<b>3.859,98</b>
SIMPLES NACIONAL	395,40	3.859,98
<b>ESTOQUES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.517,48</b>
MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	150.000,00	50.517,48
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.716,00</b>	<b>39.771,84</b>
<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CLIENTES	0,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>37.716,00</b>	<b>39.771,84</b>
MÁQ. FERRAMENTAS E EQUIP.	4.400,16	7.267,01
VEICULOS	33.315,84	26.648,64
ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS	0,00	5.856,19
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>882.657,53</u></b>	<b><u>880.745,42</u></b>




<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>557.446,52</b>	<b>653.806,44</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>150.660,75</b>	<b>48.597,54</b>
FORNECEDORES NACIONAL	150.660,75	48.597,54
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.730,66</b>	<b>4.007,04</b>
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.730,66	4.007,04
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>401.055,11</b>	<b>601.201,86</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS	79.526,55	15.511,76
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>321.528,56</b>	<b>585.690,10</b>
OUTRAS CONTAS APAGAR	321.528,56	585.690,10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>325.211,01</b>	<b>226.938,98</b>
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.211,01	26.938,98
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>882.657,53</b>	<b>880.745,42</b>

Niterói, 31 de Dezembro de 2020

*Adriana Dias Garcia Stabile*

**ADRIANA DIAS GARCIA STABILE**  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF. N.º 004.254.467-00

*José Lacerda Cardoso*

**JOSÉ LACERDA CARDOSO**  
CONTADOR  
CRC/RJ n.º 045279/O-0

José Lacerda Cardoso  
CPF: 428.740.687-72  
Contador CRC/RJ 045279/O-0



*[Handwritten signature]*



**ATAC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP**  
**C.N.P.J. (M.F.) 08.794.796/0001-03**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**


	2019	2020
(+) RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.202.739,38	1.346.323,11
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>2.202.739,38</u>	<u>1.346.323,11</u>
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	<u>2.202.739,38</u>	<u>1.346.323,11</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	492.688,66	492.902,14
(=) LUCRO BRUTO	<u>1.710.050,72</u>	<u>853.420,97</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	156.849,71	116.164,68
(-) DESPESAS COM MATERIAIS E GERAIS	859.447,40	350.266,40
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	26.460,88	48.964,92
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	1.170,55	1.432,17
(+) OUTRAS RECEITAS	0,00	65.835,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>668.463,28</u>	<u>405.292,14</u>
(-) PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	300.085,38	197.121,66
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>368.377,90</u>	<u>208.170,48</u>

*Adriana Dias Garcia Stable*  
**ADRIANA DIAS GARCIA STABLE**  
 SÓCIA ADMINISTRADORA  
 CPF. N.º 004.254.467-00

*José Lacerda Cardoso*  
**JOSÉ LACERDA CARDOSO**  
 CONTADOR  
 CRC/RJ n.º 045279/O-0

*José Lacerda Cardoso*  
 CPF: 428.740.867-72  
 Contador CRC/RJ 045279/O-0

**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NITERÓI** FERNANDO CESAR DE AZEVEDO - Tabelião 092130AA379699  
 Rua São Pedro, 154, Loja 102 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020-058 - Telefone: (21) 2401-4046  
 Reconheço as firmas por Semelhança de:  
 ADRIANA DIAS GARCIA STABLE \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Emols: R\$ 6,06. Fetj: R\$ 1,21. Fundperj: R\$ 0,30. For. 1º: R\$ 5,30. For. 2º: R\$ 5,30. For. 3º: R\$ 5,30. For. 4º: R\$ 5,30. For. 5º: R\$ 5,30. For. 6º: R\$ 5,30. For. 7º: R\$ 5,30. For. 8º: R\$ 5,30. For. 9º: R\$ 5,30. For. 10º: R\$ 5,30.  
 Funarpen: R\$ 0,24. Pmcmv: R\$ 0,12. Iss: R\$ 0,12. Tobrto: R\$ 0,12.  
 NITERÓI/RJ, 27/04/2021.  
 RITA DE CASSIA BAPTISTA DO AMP, Em test. de verdade Conf.  
 EDSV 21353 PAE Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>



*[Handwritten signature]*

**ÍNDICE DE BALANÇO EM 31/12/2020**  
**ATAC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP**  
**C.N.P.J. (M.F.) 08.794.796/0001-03**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{840.973,58}{653.806,44} = 1,29$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{880.745,42}{653.806,44} = 1,35$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{840.973,58}{653.806,44} = 1,29$$

$$ET = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} = \frac{653.806,44}{880.745,42} = 0,74$$

*Adriana Dias Garcia Stabile*

**ADRIANA DIAS GARCIA STABILE**  
 SÓCIA ADMINISTRADORA  
 CPF. N.º 004.254.467-00

*José Lacerda Cardoso*

**JOSÉ LACERDA CARDOSO**  
 CONTADOR  
 CRC/RJ n.º 126852/O-0



*José Lacerda Cardoso*  
 CPF: 428.740.667-72  
 Contador CRC/RJ 04937800-4

*[Handwritten signature]*





### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA, NIRE 33.2.0796344-1, PROTOCOLO 00-2021/110630-5, ARQUIVADO EM 28/04/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004056464, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
428.740.687-72	JOSE LACERDA CARDOSO

28 de abril de 2021.

**Bernardo Feijó Sampaio Berwanger**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA

NIRE: 332.0796344-1 Protocolo: 00-2021/110630-5 Data do protocolo: 28/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/04/2021 SOB O NÚMERO 00004056464 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D02F2696109CBFC4BE733FB875D867A07B84CAB715AE3AA8648053BE05A433CF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 8/8

Atac Assistencia Tecnica em Ar Condicionamento Ltda

Estabelecimento: 000375 CNPJ: 08.794.796/0001-03

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*162 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE \*\*\*\*1 A \*\*162 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 12 DA FIRMA ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONAMENTO LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

ATIVIDADE : INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

COM SEDE EM NITERÓI - RJ, AV MACHADO, 23 , BARRETO - Cep: 24.111-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RJ Nº. 33.2.0796344-1 EM 11/04/2007 CNPJ: 08.794.796/0001-03 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1348648

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Niterói, 31 de Dezembro de 2020



[Handwritten signature of Luis Fernando Stabile de Souza]

Luis Fernando Stabile de Souza Sócio-Administrador - CPF: 022.223.877-10

[Handwritten signature of José Lacerda Cardoso]

José Lacerda Cardoso Contador - CRC - 045279/O-0 CPF : 428.740.687-72

08.794.796/0001-03 Atac Assistencia Tecnica em Ar Condicionamento Ltda Machado, 23 Barreto - 24111000 Niterói - RJ

José Lacerda Cardoso Rua da Concaição, 188 Sala 2403ABC - Centro Niterói - RJ Tel. 27167400 Contador - CRC - 045279/O-0RJ - 42874068772

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NITERÓI FERNANDO CESAR DE AZEVEDO - Tabelião 092130AA383655 Rua São Pedro, 154, Loja 102 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020-058 Telefone: (21) 2620-4046 Reconheço as firmas por Semelhança de LUIZ FERNANDO STABILE DE SOUZA Escritura nº 4352668

Confere com o original FD: 4352668

[Handwritten signatures]



Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

**DADOS DO REGISTRO**

Registro: 2008209354  
Razão Social: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP  
CNPJ: 08.794.796/0001-03  
Data Registro: 24/11/2008  
Endereço AVENIDA MACHADO 23 BARRETO - NITEROI - RJ , CEP: 24111-000

**RAMOS ATIVIDADE :**

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL  
201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA  
302-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

**CAPITAL SOCIAL:**

**R\$ 370.000,00 (MATRIZ)**

**OBJETO SOCIAL:**

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTANCAO, INSTALACAO E CONserto DE: VENTILADORES, AR CONDICIONADO EM GERAL, CAMARA FRIA, COMPRESSORES, MOTORES E MAQUINAS EM GERAL, REFRIGERADORES, GERADORES, TRANFORMADORES, MOTORES ELETRICOS, HIGIENIZACAO DE DUTOS, VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA, IMPERMEABILIZACAO, REDE ESTRUTURADA DE DADOS, VOZ E TELEFONIA, NOWBREAK, ESTABILIZADORES DE ENERGIA, BANCO DE CAPACITORES, ELETRO CALHAS, CABEAMENTO ELETRICO DE ALTA, MEDIA E BAIXA TENSAO, SERVICIO ELETRICO EM GERAL, REFORMA DE CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS DE ALVENARIA, PINTURA, HIDRAULICA, MANUTENCAO PREDIAL, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICO, ATIVIDADES PAISAGISTICA, PROJETOS E CONSULTORIA DE ARQUITETURA RESIDENCIAL E COMERCIAL, DECORACAO, DESIGN DE INTERIORES E URBANISMO, ELABORACAO DE CONSULTA PREVIA, ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BASICO, ANTREPROJETO EXECUTIVO, PROJETO DE RESTAURACAO E COMPLEMENTARES, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS, SERVICIO DE OBRA EM GERAL (RECUPERACAO, ADEQUACAO, DEMOLICAO, CONTRUCAO, EMBOCO, COLOCACAO DE FORRO, TELHADO, REVESTIMENTO E PAVIMENTACAO, ESQUADRIAS, RESERVATORIO, COBERTURAS, DIVISORIAS, AMPLIACAO DE CONSTRUCOES EXISTENTES, MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS, ELABORACAO DE ORCAMENTO, CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO, MONTAGEM, OPERACAO, REPARO E MANUTENCAO).

**CLASSE:**

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA





(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 76832/2021)

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):**

**ESMERALDINO JOSE DE DEUS E MELO NETO**

RNP: 2007185423

Registro: 2009105061 expedido em 23/03/2009

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)  
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 14/07/2009

Inclusão como RT: 14/07/2009

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

**GELSON CARNEIRO DE SOUZA JUNIOR**

Carteira Nº RJ-151621/D

Expedida em: 26/08/2020 pelo Crea-RJ

RNP: 2006536214

Registro: 1998100517 expedido em 04/06/1998

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 24/11/2008

Inclusão como RT: 24/11/2008

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

**LUCIANO DA COSTA PAIS**

Carteira Nº RJ-183184/D

Expedida em: 01/10/2004 pelo Crea-RJ

RNP: 2000272703

Registro: 2004105959 expedido em 23/09/2004

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 18/10/2010

Inclusão como RT: 18/10/2010

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

**FINALIDADE DA CERTIDÃO:** Fins de concorrência publica

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 76832/2021**

**Emitida às: 10/09/2021 15:04 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.21891116349691975**

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



**ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
**CNPJ:08.794.796/0001-03**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**Contrato de Prestação de Serviços**, que entre si fazem, de um lado, a **ATAC Assistência Técnica em Ar Condicionado LTDA-EPP**, situada á Avenida Machado n.23 – Barreto – Niterói/ RJ, CEP. 24111-000, inscrita no CNPJ sob o n. 08.794.796/0001-03, neste ato representado pelo sócio administrador Luiz Fernando Stabile de Souza, Brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, casado, residindo a Av. Machado, n .31- Barreto – Niterói/RJ inscrito no CPF sob o n.022.223.877-10 , portador da carteira de identidade n. 08148440-4 – DIC/RJ, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado, Luciano da Costa Pais, Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, morador à Rua Edgard Werneck n. 588 bloco E apto. 202, Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro inscrito no CPF sob o nº 07960100721, e carteira de identidade sob o nº. 200027270 - inscrito no CREA-RJ sob o nº 2004105959, doravante denominado **CONTRATADO**, nos termos que se seguem:

**1. OBJETIVO:**

1.1. O **CONTRATADO**, fica Responsável por todas as atividades Técnicas, inerentes a sua função de Engenheiro Civil, executadas pela **CONTRATANTE**, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

**2. SERVIÇOS:**

2.1. Caberá ao **CONTRATADO**: orçar e executar projetos considerados viáveis tecnicamente, bem como acompanhar sua execução como Responsável Técnico.

**3. JORNADA DE TRABALHO:**

3.1. Fica estabelecida que a jornada de trabalho é de 4 (quatro) horas diárias de segunda a sexta-feira.

**4. REMUNERAÇÃO:**

4.1. A remuneração fica atrelada em 6 (seis) salários mínimos federais de acordo com a Lei nº 4950-A de 22 de Abril de 1966 que será pago até o 5º dia do mês subsequente.



**5. PRAZO:**

5.1. O prazo deste contrato é Indeterminado.

**6. RESCISÃO DE CONTRATO:**

6.1. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento entre as partes desde que este se dê, com aviso de no mínimo 30 ( trinta ) dias de antecedência, ficando as partes isentas de qualquer pagamento de multas relativo à rescisão do presente contrato.

**7. FÔRO:**


7.1. Fica eleito o Fôro do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir e não encontrem entendimentos entre as partes.

E por estarem justos e acertados, assinam o presente **Contrato** em duas vias de igual teor e valor para que o mesmo faça cumprir seus efeitos legais à partir da presente data.


Niterói-RJ, em 28 de dezembro de 2016.

*Luiz Fernando Stabile de Souza*

Luiz Fernando Stabile de Souza  
ATAC Assistência Técnica em Ar Condicionado LTDA-ME.  
CONTRATANTE



*Luciano da Costa Pais*  
Luciano da Costa Pais  
Engenheiro Civil  
CREA 2004105959/D  
CONTRATADO



1ª Testemunha – Nome: *Adriana Dias Garcia*  
ADRIANA DIAS GARCIA.  
CPF: 004.254.467-00

2ª Testemunha – Nome: *ARY DA SILVA GARCIA*  
ARY DA SILVA GARCIA.  
CPF: 264.039.947-00

*tenho o original  
p/ nº: 43383068*

Cartório 12º Ofício de Niterói  
Pedro Viniccius Freitas Vilela  
Escritório

**Ofício de Niterói**  
CARTÓRIO DO 12º OFÍCIO DE NITERÓI  
Reconheço a(s) firma(s) por benevolência de:  
LUCIANO DA COSTA PAIS N.79609  
NITERÓI - RJ, 28/12/2016. Total: 6,77 Conf. por:  
PEDRO VINICIUS FREITAS VILELA Mat. 94/197691 em fesi.  
EBA 58254 XZY http://www3.tjrj.jus.br/sitapublico

030084  
AA080500





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

**77240/2021**

VÁLIDA ATÉ: 30/09/2021

Página: 1/1  
Data: 13/09/2021

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

#### DADOS DO REGISTRO

Nome: LUCIANO DA COSTA PAIS  
Registro: 2004105959 Data de Registro: 23/09/2004  
Carteira: RJ-183184/D Emitida em: 01/10/2004  
CPF: 079.601.007-21  
RNP: 2000272703

**Título: ENGENHEIRO CIVIL**

#### Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)  
Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE - RJ  
Data colação de grau: 07/07/2004

**FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO**

**Certidão de Registro Profissional nº 77240/2021**

**Emitida às: 13/09/2021 13:03 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.6098834665588297**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

B.1 - ATESTADO DE VISTORIA

(FORNECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA  
POR OCASIÃO DA VISTORIA REALIZADA)

TOMADA DE PREÇOS do Tipo Menor Preço Global Nº 001/2021

**ATESTAMOS**, para os devidos fins, que a empresa abaixo relacionada, através de seu representante, **VISTORIOU** o local onde serão executadas as obras e serviços, objeto desta Tomada De Preços do Tipo Menor Preço Global Nº001/2021, bem como tomou conhecimento da natureza e vulto dos serviços técnicos especializados, para utilização das técnicas e normas vigentes, necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução da obra.

**IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE**

Empresa:

ATAÇ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA.....

CNPJ: 08.914.796/0001-03

Nome do representante: LARNE MANHAES FERNANDES NUNES.....

RG: 2021102196.....

Assinatura: Joanne M. Fernandes Nunes

**IDENTIFICAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA**

Data da vistoria: 04 / 08 / 2021 - Nome do servidor: HUGO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Nº da Matrícula : 30952311 - Assinatura: 


**MARCAÇÃO DE VISTORIA:**

Diretoria de Infraestrutura e Engenharia da Defensoria Pública	
email: Matheus.araujo@defensoria.rj.def.br	
Ligar: 2332-6260 –	Engenheiro Matheus Monteiro de Araújo
Avenida Marechal Câmara, 314 – Centro – Rio de Janeiro - RJ	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 77938/2017



\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) \*\*\*

\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 11 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

LUCIANO DA COSTA PAIS.....

Registro.....: 2004105959.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00287895 - de 06/11/2015..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 19/01/2017 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP e Reg: 2008209354....

Contratante: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA SAO FRANCISCO XAVIER 524 - MARCANÃ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): EXECUTIVO .....

(2): REDE DE ESGOTO .....

(3): REDE HIDRAULICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE REFORMAS E EXECUTIVOS DOS PROJETOS DE REDE DE ESGOTO, HIDRO SANITÁRIO E ..

HIDRÁULICO DA EDIFICAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO COM ADEQUAÇÃO E SEM AMPLIAÇÃO, DO .....

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE PETRÓLEO E PETROQUÍMICA DO INSTITUTO DE ....

QUÍMICA DA UERJ. ....

Quantificação: 310,43 m2.....

Data de Início: 09/10/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....8 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 578.000,00.....

Endereço: RUA FONSECA TELES S/N - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s)

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÃO ELÉTRICA; DETECÇÃO, ALARME ..

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 77938/2017)

E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; CFTV; LÓGICA E TELEFONIA] o(s) qual(is) e(são) .....  
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA ...

Rio de Janeiro, 9 de Outubro de 2017

RÓSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584  
(POR DELEGAÇÃO)



*Confere com o Original  
ID: 43783068*



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã / Rio de Janeiro

CEP 20550-900

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ, com sede na Rua São Francisco Xavier, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob nº 33.540.014/0001-57, doravante denominada **CONTRATANTE**, atesta para os devidos fins que a empresa **ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-EPP**, com registro no CREA-RJ sob o nº 2008.209354, com sede na Av. Machado, nº 23, Barreto, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 08.794.796/0001-03, tendo como responsável técnico, **Luciano da Costa Pais, Engenheiro Civil, com registro no CREA-RJ sob o nº 2004105959**, denominada **CONTRATADA**, prestou serviços continuados de manutenção predial, complementação, urbanização, pavimentação e adaptação, referente a execução de reformas e executivos dos projetos de arquitetura, hidro sanitário e hidráulico da edificação, para implantação com adequação e sem ampliação, do laboratório de engenharia e tecnologia de petróleo e petroquímica do Instituto de Química da UERJ, com execução de laudo técnico e recuperação estrutural, acompanhamento da execução dos serviços técnicos dos elementos estruturais de parte do pavimento térreo do edifício, incluindo fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos, não tendo até o presente momento nada que desabone a conduta em relação a responsabilidade técnica e operacional da prestadora, conforme planilha em anexo.

Art nº: OL00287895

Atividade Técnica: Execução de Obra, Projeto.

Especificação da Atividade: Reforma.

Informação Complementar: Executivo, Rede de Esgoto, Rede Hidráulica.

Data de Início: 09/10/2015.

Data do Término: 09/06/2016.

Prazo do contrato: 8 meses.

Valor Contratual: R\$ 578.000,00

Natureza: Obra e Serviço.


Endereço da Obra: Rua Fonseca Teles S/N, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ

Contato: Alessandra / (21) 2334-0563 R. 218

Cargo do signatário: Profº Adjunto

Nome completo: **ANDRÉ LUIS ALBERTON**

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00287895, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 77938/2017, FOLHA NÚMERO: 3/13, RIO DE JANEIRO - 09/10/2017



RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÃO ELÉTRICA; DETECÇÃO, ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; CFTV; LOGICA E TELEFONIA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELÉTRICISTA. RIO DE JANEIRO - 09/10/2017

Handwritten signature and stamp of the signatory

**ANDRÉ LUIS ALBERTON**

Mat. 00366724

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2017.

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã / Rio de Janeiro

CEP 20550-900

LETPP-UERJ-Instituto de Química  
Rio de Janeiro/RJ

LABORATÓRIOS


310,43 m<sup>2</sup>**PLANILHA DE SERVIÇOS****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRAS CIVIS**

<b>OBRAS CIVIS</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL DO ITEM
1	<b>PROJETOS EXECUTIVOS</b>					<b>R\$ 25.000,00</b>
2	<b>PLACA DE OBRA</b>					<b>R\$ 812,57</b>
3	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>					<b>R\$ 1.500,00</b>
4	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - IMPLANTAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 56.471,00</b>
4.1	Gerencia de Obra	mês	8,00	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00	
4.2	Engenheiro civil	h	240,00	R\$ 20,00	R\$ 4.800,00	
4.3	Engenheiro eletricitista	h	240,00	R\$ 20,00	R\$ 4.800,00	
4.4	Encarregado de obra	mês	8,00	R\$ 2.726,25	R\$ 21.810,00	
4.5	Aluguel de andaime tubular, altura ate 4,5m, incluindo transporte, montagem e desmontagem	unid/ mês	10,00	R\$ 187,00	R\$ 1.870,00	
4.6	Plástico para proteção de piso	m	100,00	R\$ 23,00	R\$ 2.300,00	
4.7	Tapume em madeira, ou compensado	unid/ mês	5,00	R\$ 135,00	R\$ 675,00	
4.8	Recuperação Estrutural de pilares existente na área da intervenção (demolição a ponteiro, remoção mecânica de ferrugens, tratamento das ferragens com inibidor de ferrugem e recomposição do revestimento em argamassa)	m <sup>2</sup>	5,00	R\$ 308,00	R\$ 1.540,00	
4.9	Transporte de entulho até caçambas de recolhimento, distância até 100 m	m <sup>3</sup>	15,00	R\$ 118,40	R\$ 1.776,00	
4.9	Aluguel de caçamba 6m <sup>3</sup> , para retirada de entulhos	uni	3,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00	
5	<b>ÁREA EXTERNA</b>					<b>R\$ 3.411,02</b>
<b>Acesso para Saída de Emergência</b>						
5.1	Demolição manual de piso de cimento e calçada para confecção de rampa	m <sup>3</sup>	5,20	R\$ 41,32	R\$ 214,86	
5.2	Escavação manual de terreno para confecção de estrutura de concreto para confecções de rampa	m <sup>2</sup>	6,10	R\$ 47,00	R\$ 286,70	
5.3	Confecção de estrutura de concreto para confecção de rampa, incluindo forma, escoramento e desforma das peças (a ser apresentado posteriormente)	m <sup>3</sup>	4,80	R\$ 43,00	R\$ 206,40	
5.4	Construção de Rampa de Acesso, em laje pré-moldada e blocos de concreto (a ser apresentado posteriormente)	m <sup>2</sup>	9,72	R\$ 42,00	R\$ 408,24	
5.5	Confecção de piso cimentado rustico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em rampa de acesso	m <sup>2</sup>	9,72	R\$ 41,00	R\$ 398,52	
5.6	Recuperação de Calçada com cimentado rustico junto a Rampa com argamassa cimento e areia traço 1:3	m <sup>2</sup>	6,42	R\$ 61,00	R\$ 391,62	



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100287895,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
77938/2017. FOLHA NÚMERO: 4/3. RIO DE JANEIRO -  
09/10/2017

RECEBUEMOS  
em 09/10/2017  
a Certidão nº 77938/2017  
de nº 0100287895  
do(a) Engenheiro(a) [nome]  
[nome] - [profissão]



*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã / Rio de Janeiro

CEP 20550-900

5.7	Execução de corrimão e Guarda Corpo em ferro galvanizado 2", com altura de 0,92cm e guarda corpo com 70cm, fixada no piso através de chumbamento	ml	9,30	R\$ 45,00	R\$ 418,50
5.8	Execução de contra piso de cimento, areia e brita 1, no traço 1:3 com espessura de 4,0cm	m <sup>2</sup>	9,72	R\$ 46,00	R\$ 447,12
5.9	Execução de piso cimentado rustico no traço 1:3 e espessura de 2,5cm	m <sup>2</sup>	9,72	R\$ 38,00	R\$ 369,36
5.10	Pintura com tinta esmalte na cor amarela, duas demãos em estrutura metálica do corrimão e guarda corpo	ml	9,30	R\$ 29,00	R\$ 269,70
<b>6</b>	<b>LABORATÓRIOS</b>				<b>R\$ 109.382,45</b>
	<b>Preparo do Piso</b>				
6.1	Demolição de piso existente com ponteiro	m <sup>2</sup>	120,12	R\$ 43,00	R\$ 5.165,16
6.2	Execução de contra piso de cimento e areia traço 1:4 com espessura de 4cm	m <sup>2</sup>	120,12	R\$ 43,00	R\$ 5.165,16
6.3	Abertura de Rasgos na alvenaria e piso para assentamento de tubulação das instalações elétrica hidráulica e de esgoto	ml	62,00	R\$ 33,40	R\$ 2.070,80
	<b>Alvenarias</b>				
6.4	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm	m <sup>2</sup>	55,12	R\$ 39,83	R\$ 2.195,43
6.5	Execução de paredes em gesso acartonado tipo Dry Wall espessura 12 cm, com tratamento de juntas	m <sup>2</sup>	70,12	R\$ 111,30	R\$ 7.804,36
	<b>Revestimento de Pisos</b>				
6.6	Execução de piso epóxi 3 mm de alta resistência na cor cinza médio	m <sup>2</sup>	120,12	R\$ 212,00	R\$ 25.465,44
6.7	Execução de rodapé boleado epóxi de alta resistência na cor cinza médio	ml	65,00	R\$ 86,80	R\$ 5.642,00
	<b>Revestimento de Alvenarias</b>				
6.8	Emboço com acabamento liso para preparo e recebimento de pintura, com argamassa pronta espessura 2,5 cm	m <sup>2</sup>	56,00	R\$ 23,20	R\$ 1.299,20
6.9	Chapisco com cimento e areia no traço 1:4	m <sup>2</sup>	56,00	R\$ 23,20	R\$ 1.299,20
6.10	Preparo de paredes com massa acrílica com 1 demão	m <sup>2</sup>	56,00	R\$ 36,80	R\$ 2.060,80
6.11	Pintura de paredes com selador acrílico 1 demão	m <sup>2</sup>	140,24	R\$ 46,90	R\$ 6.577,26
6.12	Pintura de paredes com tinta acrílica interior branco 2 demãos acabamento fosco	m <sup>2</sup>	140,24	R\$ 40,20	R\$ 5.637,65
	<b>Portas e esquadrias</b>				
6.13	Recuperação das janelas da área da intervenção com limpeza, desengripo e recolocação de vidros	unid	14,00	R\$ 1.232,00	R\$ 17.248,00
6.14	visor de vidro fixo 0,60x0,80 espessura 20mm temperado e laminado em moldura de alumínio natural polido linha 28	unid	2,00	R\$ 188,00	R\$ 376,00
6.15	PM01 Porta de Madeira 1,20x2,10 em duas folhas de 0,80 e 0,60 com visor de vidro central, com aduela, alisar, dobradiças e fechadura	unid	5,00	R\$ 1.233,00	R\$ 6.165,00
6.16	PM02 Porta de Madeira 0,80x2,10 com visor de vidro central, com aduela, alisar, dobradiças e fechadura	unid	2,00	R\$ 1.023,00	R\$ 2.046,00
6.17	PM03 Porta de Madeira 0,80x2,10, com aduela, alisar, dobradiças e fechadura	unid	1,00	R\$ 911,02	R\$ 911,02

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00287895.  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
77938/2017, FOLHA NÚMERO: 5/13. RIO DE JANEIRO -  
09/10/2017

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS  
RUA DO OURO, 150 - CENTRO  
Cidade do Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 20030-900



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã / Rio de Janeiro

CEP 20550-900

6.18	PA01 Porta em aço galvanizado com barra antipânico com marco, moldura em metal, gonzos e fechadura	unid	2,00	R\$ 890,00	R\$ 1.780,00
6.19	PV01 Porta em vidro incolor temperado 12 mm em 1,20x2,10 duas folhas (0,80 e 0,40), com ferragens e fechadura	unid	2,00	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
6.20	Pintura de esquadria com tinta esmalte sintética cor a ser definida, em portas e janelas	m <sup>2</sup>	38,00	R\$ 44,21	R\$ 1.679,98
<b>Acessórios Complementares</b>					
6.21	Ralo tipo linear, conjunto calha e grelha de piso em PVC cinza, tigre ou similar, dimensões 7x60cm, instalados no piso na saída dos laboratórios com o corredor	unid	4,00	R\$ 240,00	R\$ 960,00
6.22	Ralo tipo linear, conjunto calha e grelha de piso em PVC cinza, tigre ou similar, dimensões 7x60cm, instalados no piso no centro do laboratório 4	unid	1,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
6.23	Chuveiro de Emergência em ferro galvanizado com acionamento manual, fixado na parede na saída dos laboratórios	unid	4,00	R\$ 798,50	R\$ 3.194,00
<b>7</b>	<b>RECEPÇÃO, AUDITÓRIO E MEZANINO</b>				<b>R\$ 88.540,31</b>
<b>Alvenarias</b>					
7.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa pré-fabricada traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm	m <sup>2</sup>	13,00	R\$ 39,83	R\$ 517,79
<b>laje do Mezanino</b>					
7.2	Laje pré-moldada do tipo piso volterrana, h=11, concretada com concreto confeccionado mecanicamente e estrutura metálica, lançamento e adensamento manual	m <sup>2</sup>	30,43	R\$ 248,65	R\$ 7.566,42
<b>Preparo do Piso</b>					
7.3	Demolição de piso existente com ponteiro	m <sup>2</sup>	88,23	R\$ 30,00	R\$ 2.646,90
	Execução de contra piso de cimento e areia traço 1:4 com espessura de 3cm	m <sup>2</sup>	88,23	R\$ 56,00	R\$ 4.940,88
7.5	Abertura de Rasgos na alvenaria e piso para assentamento de tubulação das instalações elétrica hidráulica e de esgoto	m <sup>2</sup>	18,00	R\$ 33,40	R\$ 601,20
<b>Escada de Acesso ao Mezanino</b>					
7.6	Confecção de escada em concreto para acesso ao mezanino	m <sup>3</sup>	1,50	R\$ 102,00	R\$ 153,00
7.7	Execução de corrimão e Guarda Corpo em aço polido 2" padrão NBR9040, com altura de 0,92m e guarda corpo com 70cm, fixado por parafusamento no piso e/ou parede conforme o caso, dimensões e altura conforme projeto	ml	5,40	R\$ 89,00	R\$ 480,60
<b>Revestimento de Pisos</b>					
7.8	Execução de piso cerâmico tipo porcelanato liso 40x40cm com espessura 3mm PEI 5 nos pisos e escada na cor cinza, assentados com argamassa pré fabricada, com rejunte flexível branco	m <sup>2</sup>	95,24	R\$ 108,00	R\$ 10.285,92
7.9	Execução de rodapé cerâmico tipo porcelanato liso 5x40 cm PEI 5na cor cinza	ml	85,00	R\$ 26,30	R\$ 2.235,50

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00287895,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
77938/2017. FOLHA NÚMERO: 6/13. RIO DE JANEIRO -  
09/10/2017

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES  
CONCRETO  
TEBAC-2017



*[Handwritten signatures]*



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã / Rio de Janeiro


CEP 20550-900

7.10	Execução de placa de piso tátil 25x25 cor a ser definida, assentado com cola de contato	pç	25,00	R\$ 96,40	R\$ 2.410,00
<b>Revestimento de Alvenarias</b>					
7.11	Demolição de piso existente com ponteiro	m2	60,00	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00
7.12	Execução de contra piso de cimento e areia traço 1:4 com espessura de 3cm	m2	60,00	R\$ 46,40	R\$ 2.784,00
7.13	Preparo de paredes com massa acrílica 1 demão	m2	60,00	R\$ 36,80	R\$ 2.208,00
7.14	Pintura de paredes com selador acrílico 1 demão	m2	330,24	R\$ 46,90	R\$ 15.488,26
7.15	Pintura de paredes com tinta acrílica interior branco 2 demãos acabamento fosco	m2	330,24	R\$ 40,20	R\$ 13.275,65
<b>Revestimento de tetos</b>					
7.16	Preparo de teto com massa acrílica 1 demão	m2	88,00	R\$ 36,80	R\$ 3.238,40
7	Pintura de teto com selador acrílico 1 demão	m2	88,00	R\$ 46,90	R\$ 4.127,20
7.18	Pintura de teto com tinta acrílica branco 2 demãos acabamento fosco	m2	88,00	R\$ 40,20	R\$ 3.537,60
<b>portas e esquadrias</b>					
7.19	PV01 Porta em vidro incolor temperado 12 mm em 1.20x2,10 duas folhas (0,80 e 0,40), com ferragens e fechadura	unid	2,00	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
7.20	PV02 Porta em vidro temperado 12 mm em 0.80x2,10 com ferragens e fechadura	unid	1,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
<b>Mobiliário recepção</b>					
7.21	Confecção de balcão em MDF 25mm cinza com tampo em granito preto são Gabriel polido espessura 30mm, inclusive ferragens conforme projeto	unid	1,00	R\$ 3.953,00	R\$ 3.953,00
<b>8</b>	<b>COPA E SANITÁRIOS</b>				<b>R\$ 73.687,77</b>
<b>Preparo do Piso</b>					
8.1	Demolição de piso existente com ponteiro	m2	42,10	R\$ 30,00	R\$ 1.263,00
8.2	Execução de contra piso de cimento e areia traço 1:4 com espessura de 3cm	m2	42,10	R\$ 56,00	R\$ 2.357,60
8.3	Abertura de Rasgos na alvenaria e piso para assentamento de tubulação das instalações elétrica hidráulica e de esgoto	ml	46,18	R\$ 33,40	R\$ 1.542,41
8.4	Impermeabilização do piso dos sanitários com argamassa polimérica viapol espessura 0,5cm	m2	46,18	R\$ 75,00	R\$ 3.463,50
<b>Alvenarias</b>					
8.5	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm	m2	73,00	R\$ 39,83	R\$ 2.907,59
<b>Revestimento de Pisos</b>					
8.6	Execução de piso cerâmico tipo porcelanato liso 40x40cm com espessura 3mm PEI 5 na cor branca, assentados com argamassa pré fabricada, com rejunte flexível 1mm na cor branca	m2	42,10	R\$ 108,00	R\$ 4.546,80



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00287895.  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
77938/2017, FOLHA NÚMERO: 7/13 RIO DE JANEIRO -  
09/10/2017

33.400  
Associação Regional de Engenharia e Agronomia  
Rua Espírito Santo, 100 - Centro  
20031-000 - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 07.000.000/0001-00  
REG-ARJ






UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã / Rio de Janeiro

CEP 20550-900

8.7	Execução de rodapé cerâmico tipo porcelanato liso 5x40 cm PEI 5 cor branca assentados com argamassa pré fabricada, com rejunte flexível 1mm na cor branca	ml	17,85	R\$ 26,30	R\$ 469,46
<b>Revestimento de Alvenarias</b>					
8.8	Chapisco e emboço com acabamento liso para preparo e recebimento de pintura, traço 1:3 espessura 0,5cm	m2	52,00	R\$ 76,40	R\$ 3.972,80
8.8	Chapisco e emboço com acabamento liso para preparo e recebimento de revestimento ceramico, com argamassa pré fabricada espessura 2,5, traço 1:3	m2	152,70	R\$ 76,40	R\$ 11.666,28
8.9	Preparo de paredes com massa acrílica 1 demão	m <sup>2</sup>	34,00	R\$ 36,80	R\$ 1.251,20
8.10	Pintura de paredes com selador acrílico 1 demão	m2	52,00	R\$ 46,90	R\$ 2.438,80
11	Pintura de paredes com tinta acrílica interior branco 2 demãos acabamento fosco	m2	52,00	R\$ 40,20	R\$ 2.090,40
8.12	Azulejo branco 20x20 cm, assentado com argamassa pré fabricada, rejuntamento flexível espessura 2mm	m2	152,70	R\$ 121,00	R\$ 18.476,70
8.13	Faixa decorativa em pastilha de cerâmica 2x2 na cor cinza h=4cm, assentadas com argamassa pré fabricadas, entre uma fiada de azulejo na altura 1,60cm no perímetro dos banheiros e da copa	m2	52,00	R\$ 35,00	R\$ 1.820,00
<b>Portas</b>					
8.14	PM02 Porta de Madeira vai e vem 0,80x2,10 com visor de vidro central, com aduela, alisar, dobradiças e fechadura, pintura esmalte acetinado, cor a ser definida	unid.	2,00	R\$ 1.023,00	R\$ 2.046,00
8.15	PM04 Porta de Madeira giro 0,80x2,10 com aduela, alisar, dobradiças e fechadura, pintura esmalte acetinado, cor a ser definida	unid.	1,00	R\$ 833,95	R\$ 833,95
16	PM 05 Porta em Neocon TS 10mm ( fórmica maciça) com dobradiças e trinco tipo livre/ocupado na cor cinza	unid.	4,00	R\$ 1.489,00	R\$ 5.956,00
8.17	PM03 Porta de Madeira giro 0,80x2,10, com aduela, alisar, dobradiças e fechadura cor a ser definida	unid.	2,00	R\$ 1.033,00	R\$ 2.066,00
8.18	Pintura de esquadria (portas) com tinta esmalte sintético cor a ser definida	m <sup>2</sup>	38,00	R\$ 28,90	R\$ 1.098,20
<b>Forro</b>					
8.19	Forro em gesso acartonado com tratamento de juntas	m2	33,15	R\$ 103,20	R\$ 3.421,08
9	<b>ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 12.520,50</b>
<b>Acessórios Complementares</b>					
9.1	Bacia Sanitária PNE modelo Deca ou similar equivalente	unid.	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100287895.  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO  
77938/2017, FOLHA NÚMERO: 8/13, RIO DE JANEIRO -  
19/10/2017

20/10/2017  
Estado do Rio de Janeiro  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura  
CREA-RJ



*[Handwritten signatures]*



# UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã / Rio de Janeiro

CEP 20550-900

9.2	Barra de apoio PNE em aço polido ref Deca ou equivalente para proteção do sifão	unid	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
9.3	Barra de apoio PNE em aço polido ref Deca ou equivalente para lavatório	unid	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
9.4	Barra de apoio Parede PNE em aço polido ref Deca ou equivalente	unid	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
9.5	Lavatório de canto PNE modelo Icasa, 30cm branco	unid.	1,00	R\$ 157,00	R\$ 157,00
9.6	Bancada em granito espessura 2cm, 1,50x50cm cinza Corumbá, com frontispício frontal de 7cm e saia 15cm, com furos p/02 cubas de louça nº.1	unid.	2,00	R\$ 320,00	R\$ 640,00
9.7	Bancada em granito espessura 2,5cm, 2,80x50, Cinza Corumbá, com frontispício frontal 7cm e saia 15cm para a Copa c/01 cuba nº1 em aço inoxidável	unid.	1,00	R\$ 301,00	R\$ 301,00
8	Divisórias dos Sanitários e Chuveiro em granito cinza corumbá espessura 30mm	m2	7,00	R\$ 320,00	R\$ 2.240,00
9.9	Bacia / caixa acoplada DECA CP 130 cor Branco Gelo -Linha NUOVA ou similar	unid.	2,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00
9.10	Cuba de embutir DECA - REF. L 37, Gelo GE - 17 ou similar	unid.	4,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
9.11	Torneira de mesa p/lavatório pressmatic Alfa cromada Docol ou similar	unid.	5,00	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
9.12	Torneira p/pia. REF. 1168 P, FABRIMAR p/copa ou similar	unid.	1,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00
9.13	Torneira p/lavagem ( tipo jardim) com encaixe para mangueiras 3/4" sob bancas	unid.	2,00	R\$ 109,00	R\$ 218,00
9.14	Válvula p/pia americana 3.1/2" X 1.1/2" em metal cromado p/copa	unid.	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
9.15	Válvula p/lavatório. REF. 1603 Deca1"x1.1;2" em metal cromado p/ lavatórios	unid.	5,00	R\$ 34,00	R\$ 170,00
9.16	Rabicho em metal c/ 40cm em 1/2" DECA REF.4606-190 ou similar	unid.	7,00	R\$ 45,90	R\$ 321,30
9.17	Sifão em metal p/ cuba de aço inoxidável p/ valvula tipo americana p/copa	unid.	1,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00
9.18	Sifão metálico p/lavatório 1680 - DECA - ou similar	unid.	5,00	R\$ 140,00	R\$ 700,00
9.19	Chuveiro elétrico 220 V Maxxi ducha Lorenzetti ou similar	unid.	2,00	R\$ 79,00	R\$ 158,00
9.20	Assento PNE em poliéster para louça sanitária ou similar	unid	1,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00
9.21	Assento em poliéster para louça sanitária ou similar	unid.	2,00	R\$ 108,00	R\$ 216,00
9.22	Descarga pressmatic benefit, andi vandalismo - Docol ou similar	unid.	1,00	R\$ 333,00	R\$ 333,00
9.23	Ducha higiênica metal sensea	unid.	3,00	R\$ 122,00	R\$ 366,00
9.24	Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura e 15cm de largura, comprimentos variados	ml	12,80	R\$ 69,00	R\$ 883,20
9.25	Vergas em concreto armado para esquadrias 10x10cm comprimento variável entre 0,60cm e	m	10,50	R\$ 78,00	R\$ 819,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100287895.  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
77938/2017. FOLHA NÚMERO: 9/13. RIO DE JANEIRO -  
09/10/2017

Silva, Milton, Cláudio  
de Registro, Cadastro  
e Titulação  
CONIC  
(15644-330)





UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã / Rio de Janeiro

CEP 20550-900

1,30cm					
TOTAL DE OBRAS CIVIS					R\$ 371.325,62

LETPP-UERJ-Instituto de Química Rio de Janeiro/RJ	LABORATÓRIOS	310,43 m2
--	--------------	-----------


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INSTALAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL DO ITEM
10	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA -(LINHA TIGRE OU SIMILAR) - fornecimento e instalação</b>					<b>R\$ 31.023,00</b>
10.1	Ponto de água fria em tubo PVC soldável 25mm	unid.	19,00	R\$ 255,00	R\$ 4.845,00	
10.2	Ponto de água fria em tubo PVC soldável para chuveiro 25mm	unid.	2,00	R\$ 285,00	R\$ 570,00	
10.3	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC rígido soldável, diâmetro de 25 mm, incluindo conexões e emendas	m	38,00	R\$ 255,00	R\$ 9.690,00	
10.4	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC rígido soldável, diâmetro de 32 mm, incluindo conexões e emendas	m	15,00	R\$ 355,00	R\$ 5.325,00	
10.5	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC rígido soldável, diâmetro de 40 mm, incluindo conexões e emendas	m	13,00	R\$ 323,00	R\$ 4.199,00	
10.6	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC rígido soldável, diâmetro de 50 mm, incluindo conexões e emendas	m	12,00	R\$ 402,00	R\$ 4.824,00	
10.7	"Registro de pressão 3/4" c/acabamento DECA ou similar	unid.	2,00	R\$ 216,00	R\$ 432,00	
10.8	"Registro de gaveta 3/4" c/acabamento DECA ou similar	unid.	4,00	R\$ 151,00	R\$ 604,00	
10.9	Registro de gaveta bruto 3/4" 1502- DECA ou similar	unid.	4,00	R\$ 79,00	R\$ 316,00	
10	Registro de gaveta bruto 1.1/4" DECA ou similar	unid.	2,00	R\$ 109,00	R\$ 218,00	
11	<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO (LINHA TIGRE OU SIMILAR)- fornecimento e instalação</b>					<b>R\$ 73.543,51</b>
11.1	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, no diâmetro de 40 mm, incluindo conexões, emendas e acessórios, TIPO PP	m	12,00	R\$ 332,00	R\$ 3.984,00	
11.2	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, no diâmetro de 50 mm, incluindo conexões, emendas e acessórios TIPO PP	m	12,00	R\$ 302,00	R\$ 3.624,00	
11.3	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, no diâmetro de 75mm, incluindo conexões, emendas e acessórios, TIPO PP	m	13,00	R\$ 499,00	R\$ 6.487,00	
11.4	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, no diâmetro de 100 mm, incluindo conexões, emendas e acessórios, TIPO PP	m	6,00	R\$ 572,00	R\$ 3.432,00	



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100287895 .  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
77938/2017, FOLHA NÚMERO: 10/13.RIO DE JANEIRO -  
09/10/2017

12/10/2017  
Sistema Nacional de Registro e Arquivamento  
de Documentos e Assinaturas  
SINA - CREA/RJ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã / Rio de Janeiro

CEP 20550-900

11.5	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, no diâmetro de 40 mm, incluindo conexões, emendas e acessórios, série reforçada de 1ª qualidade	m	72,00	R\$ 303,00	R\$ 21.816,00
11.6	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, no diâmetro de 50 mm, incluindo conexões, emendas e acessórios	m	72,00	R\$ 289,00	R\$ 20.808,00
11.7	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, no diâmetro de 75mm, incluindo conexões, emendas e acessórios,	m	9,00	R\$ 389,00	R\$ 3.501,00
11.8	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido para esgoto sanitário do tipo ponta e bolsa, no diâmetro de 100 mm, incluindo conexões, emendas e acessórios,	m	12,00	R\$ 402,00	R\$ 4.824,00
9	Caixa de Inspeção em anel de concreto diam 60cm com tampa	unid.	4,00	R\$ 365,00	R\$ 1.460,00
11.10	Caixa sifonada em PVC150x180x50	unid.	8,00	R\$ 32,90	R\$ 263,20
11.11	Caixa sifonada em PVC 100x100x40	unid.	2,00	R\$ 22,90	R\$ 45,80
11.12	Caixa de gordura cinza em PVC saída 75mm	unid.	5,00	R\$ 59,83	R\$ 299,15
	<b>Instalação de Drenos para ar condicionados</b>				
11.13	Dreno em tubo PVC leve 40mm	m	19,00	R\$ 12,80	R\$ 243,20
	<b>substituição de tubulação em ferro</b>				
11.14	substituição de tubulação em ferro ( barbará ) por PVC série reforçada de 1ª qualidade, na área de intervenção	m	44,00	R\$ 62,64	R\$ 2.756,16
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - fornecimento e instalação</b>				<b>R\$ 92.070,57</b>
12.1	Eletro calha perf. 300mmX300mm	m	21,00	R\$ 81,36	R\$ 1.708,56
12.2	Eletro calha perf. 100mmX100mm	m	36,00	R\$ 70,00	R\$ 2.520,00
3	Perfílado 38mmX38mm	m	240,00	R\$ 18,70	R\$ 4.488,00
12.4	Instalação ponto para luminárias	unid.	90,00	R\$ 19,60	R\$ 1.764,00
12.5	Instalação ponto de tomada	unid.	68,00	R\$ 22,40	R\$ 1.523,20
12.6	Instalação de ponto interruptor simples	unid.	12,00	R\$ 18,35	R\$ 220,20
12.7	Instalação de ponto interruptor triplo	unid.	5,00	R\$ 17,62	R\$ 88,10
12.8	Instalação de ponto interruptor three-way	unid.	4,00	R\$ 17,90	R\$ 71,60
12.9	Instalação de ponto para ar condicionado	unid.	6,00	R\$ 16,21	R\$ 97,26
12.10	Instalação de ponto para chuveiro	unid.	2,00	R\$ 14,90	R\$ 29,80
12.11	Eletro duto PVC rígido 3/4"	m	150,00	R\$ 36,00	R\$ 5.400,00
12.12	eletro duto PVC rígido 1"	m	16,00	R\$ 99,00	R\$ 1.584,00
12.13	eletro duto PVC rígido 2"	m	7,00	R\$ 111,00	R\$ 777,00
12.14	eletro duto metálico tipo Seal tube ø3/4"	m	24,00	R\$ 29,80	R\$ 715,20
	<b>LUMINARIAS / EXAUSTOR - fornecimento e instalação</b>				
12.15	Luminária Fluorescente Tipo Circular PL -2X26W	unid.	36,00	R\$ 250,00	R\$ 9.000,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00287895,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
77938/2017, FOLHA NÚMERO: 11/13. RIO DE JANEIRO -  
09/10/2017

127  
MARCOS DA SILVA MARTINS JUNIOR  
Engenheiro de Registro e Cadastro  
CRECA  
CNPJ 08.111.111/0001-00



*[Handwritten signatures]*



# UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã / Rio de Janeiro

CEP 20550-900

12.16	Exaustor tipo vento kit com duto de exaustão com sensor de presença	unid.	2,00	R\$ 99,00	R\$ 198,00	
	<b>INTERRUPTORES - fornecimento e instalação</b>					
12.17	Interruptor simples linha PIAL PLUS - PIAL ou similar	unid.	9,00	R\$ 12,00	R\$ 108,00	
12.18	Interruptor triplo linha PIAL PLUS - PIAL ou similar	unid.	5,00	R\$ 19,70	R\$ 98,50	
12.19	Interruptor paralelo ( Three way) LINHA PIAL PLUS - PIAL ou similar	unid.	10,00	R\$ 18,20	R\$ 182,00	
	<b>TOMADAS - fornecimento e instalação</b>					
12.20	Tomada 20A - PONTOS DE 25A p/os reatores da sala 4	unid.	10,00	R\$ 27,80	R\$ 278,00	
12.21	Tomada 2P + T 10A LINHA PIAL PLUS - PIAL ou similar	unid.	43,00	R\$ 23,60	R\$ 1.014,80	
2	Tomada 2P + T 10A LINHA SILENTOQUE 54323 para computador	unid.	8,00	R\$ 20,10	R\$ 160,80	
	<b>CABOS ELÉTRICOS- fornecimento e instalação</b>					
12.23	Cabo pirastic Flex #2,5mm2 PRETO	m	680,00	R\$ 3,60	R\$ 2.448,00	
12.24	Cabo pirastic Flex #2,5mm2 VERMELHO	m	680,00	R\$ 3,60	R\$ 2.448,00	
12.25	Cabo pirastic Flex#2,5mm2 AZUL	m	680,00	R\$ 3,60	R\$ 2.448,00	
12.26	Cabo pirastic Flex #2,5mm2 VERDE	m	680,00	R\$ 3,60	R\$ 2.448,00	
12.27	Cabo pirastic Flex #4,0mm2 PRETO	m	256,00	R\$ 5,20	R\$ 1.331,20	
12.28	Cabo pirastic Flex#4,0mm2 VERMELHO	m	256,00	R\$ 5,20	R\$ 1.331,20	
12.29	Cabo pirastic Flex#4,0mm2 AZUL	m	256,00	R\$ 5,20	R\$ 1.331,20	
12.30	Cabo pirastic Flex #4,0mm2 VERDE	m	256,00	R\$ 5,20	R\$ 1.331,20	
12.31	Cabo Sintenax singelo #6mm2 0,6/1KV	m	406,00	R\$ 6,30	R\$ 2.557,80	
12.32	Cabo Sintenax singelo #10mm2 0,6/1KV	m	4,00	R\$ 9,90	R\$ 39,60	
12.33	Cabo Sintenax singelo #25mm2 0,6/1KV	m	20,00	R\$ 23,00	R\$ 460,00	
12.34	Cabo Sintenax singelo #35mm2 0,6/1KV	m	30,00	R\$ 28,00	R\$ 840,00	
12.35	Cabo Sintenax singelo #50mm2 0,6/1KV	m	100,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00	
12.36	Cabo Sintenax singelo #70mm2 0,6/1KV	m	100,00	R\$ 52,00	R\$ 5.200,00	
12.37	Cabo Sintenax singelo #95mm2 0,6/1KV	m	300,00	R\$ 78,00	R\$ 23.400,00	
	<b>QUADROS ELÉTRICO - fornecimento e instalação</b>					
12.38	Quadro de distribuição de embutir, com porta, barramentos de fase (80 A), barramentos de neutro e terra - 16 posições monofásicas DIN.	unid.	4,00	R\$ 87,00	R\$ 348,00	
12.39	Quadro de distribuição de embutir, com porta, barramentos de fase (225 A), barramentos de neutro e terra - 36 posições monofásicas DIN.	unid.	1,00	R\$ 174,00	R\$ 174,00	
12.40	Quadro de distribuição de embutir, com porta, barramentos de fase (150 A), barramentos de neutro e terra - 44 posições monofásicas DIN.	unid.	1,00	R\$ 258,00	R\$ 258,00	
12.41	Quadro de distribuição de embutir, com porta, barramentos de fase (400 A), barramentos de neutro e terra - 44 posições monofásicas DIN.	unid.	1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	
12.42	Disjuntor Monopolar 20A 5SX1 SIEMENS ou similar	unid.	35,00	R\$ 15,99	R\$ 559,65	

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00287895,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO  
77938/2017, FOLHA NÚMERO: 12/13. RIO DE JANEIRO -  
09/02/2017

Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Registros e Cartórios  
CÓRREG  
REGISTRO DE IMÓVEIS





# UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã / Rio de Janeiro

CEP 20550-900

12.43	Disjuntor bipolar 25A 5SX1 SIEMENS ou similar	unid.	3,00	R\$ 48,70	R\$ 146,10	
12.44	Disjuntor bipolaia- 32A 5SX1 SIEMENS ou similar	unid.	12,00	R\$ 60,90	R\$ 730,80	
12.45	Caixa de sobrepor. EF. CE-8060-25 1000X600X250 e acessórios	unid.	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
12.46	Disjuntor tripolar 400A 10KA SIEMENS ou similar	unid.	2,00	R\$ 693,00	R\$ 1.386,00	
12.47	Disjuntor tripolar 200A 10KA 5SX1 SIEMENS ou similar	unid.	2,00	R\$ 387,00	R\$ 774,00	
12.48	Disjuntor tripolar 100A 10KA 5SX1 SIEMENS ou similar	unid.	2,00	R\$ 181,00	R\$ 362,00	
12.49	Disjuntor tripolar 32A 10KA 5SX1 SIEMENS ou similar	unid.	8,00	R\$ 58,00	R\$ 464,00	
12.50	Disjuntor tripolar 25A 10KA 5SX1 SIEMENS ou similar	unid.	3,00	R\$ 48,00	R\$ 144,00	
12.51	DPS CLASSE 1 - NEUTRO-60ka	unid.	1,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00	
1	DPS CLASSE 1 - 175V-60ka	unid.	3,00	R\$ 65,00	R\$ 195,00	
12.53	DPS CLASSE 2 - NEUTRO-30ka	unid.	6,00	R\$ 78,00	R\$ 468,00	
12.54	DPS CLASSE 2 - 175V-30ka	unid.	18,00	R\$ 85,00	R\$ 1.530,00	
12.55	INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 50A/30mA	unid.	2,00	R\$ 139,00	R\$ 278,00	
12.56	Disjuntor monopolar 32A 5KA 5SX1 SIEMENS (RETAGUARDA DPS) ou similar	unid.	12,00	R\$ 36,90	R\$ 442,80	
13	<b>DETECÇÃO, ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA</b> - fornecimento e instalação da infraestrutura					<b>R\$ 3.443,80</b>
13.1	Instalação de pontos de alimentação elétrica em condutores de alumínio para detectores de incêndio	pç	29,00	R\$ 59,00	R\$ 1.711,00	
13.2	eletro duto em ferro galvanizado eletrolítico 3/4"	m	53,60	R\$ 23,00	R\$ 1.232,80	
13.3	Caixa em aço galvanizado 150x150x12mm	unid.	2,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00	
14	<b>CFTV - fornecimento e instalação da infraestrutura</b>					<b>R\$ 2.859,00</b>
14.1	Pontos de alimentação elétrica para câmeras de CFTV	unid.	12,00	R\$ 89,00	R\$ 1.068,00	
	Eletro calha perf. 100X100 mm	m	18,00	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00	
14.3	Eletro duto pvc rígido 3/4"	m	59,00	R\$ 9,00	R\$ 531,00	
15	<b>LÓGICA E TELEFONIA - fornecimento e instalação da infraestrutura</b>					<b>R\$ 3.734,50</b>
15.1	Perfilado metálico 38x38 mm	m	35,00	R\$ 18,70	R\$ 654,50	
15.2	Duto metálico com tampa e septo divisor logica /elétrica	m	28,00	R\$ 110,00	R\$ 3.080,00	
	<b>TOTAL DE INSTALAÇÕES</b>					<b>R\$ 206.674,38</b>
	<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>					<b>R\$ 578.000,00</b>

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100287895, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 77938/2017, FOLHA NÚMERO: 13/13 RIO DE JANEIRO - 09/10/2017

Atestado de Execução de Serviço Técnico em Engenharia de Eletricidade  
para os Registros e Cadastro  
- CORC - REGIÃO







CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO DA COSTA PAIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **LUCIANO DA COSTA PAIS**.....

Registro: **2004105959** RNP: **2000272703**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

ART Nº **2020180197594** - de 25/10/2018 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **06/02/2019** por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP**.....

Registro: **2008209354**.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - RJ**.....

Endereço: **RUA PROFESSOR GABIZO 197 - TIJUCA**.....

**RIO DE JANEIRO RJ**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade: .....

(1): **REFORMA**.....

Complemento: .....

(1): **ALVENARIA**.....

Informação Complementar: .....

**REFORMA DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA**.....

Quantificação: **215,00 m2**.....

Data de Celebração: **12/09/2018**.....

Data de Início: **12/09/2018**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO 3 mes(es)**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 230.000,00**.....

Endereço: **RUA PROFESSOR GABIZO 195 - TIJUCA**.....

**RIO DE JANEIRO RJ**.....

ART Nº **2020190018214** - de 04/02/2019 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **06/02/2019** por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP**.....

Registro: **2008209354**.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - RJ**.....

Endereço: **RUA PROFESSOR GABIZO 197 - TIJUCA**.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 25609/2019)

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): RESTAURACAO.....

(2): IMPERMEABILIZACAO.....

(3): PINTURA.....

Complemento: .....

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....

(2): REVESTIMENTO .....

Informação Complementar: .....

REFORMA DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA.....

Quantificação: 1.500,00 m2.....

Data de Celebração: 12/09/2018.....

Data de Início: 12/09/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 230.000,00.....

Endereço: RUA PROFESSOR GABIZO 195 - TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180197594 - Data de Pagamento: 25/10/2018.....

Profissional: LUCIANO DA COSTA PAIS.....

RNP: 2000272703 ENGENHEIRO CIVIL .....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONÔMICA [PLANTIO DE ARBUSTO PARA JARDIM] E ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .. cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

Certidão de Acervo Técnico nº 25609/2019

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 25609/2019)

Emitida às: 14/03/2019 17:10 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.1228899195180676

Rio de Janeiro, 14 de Março de 2019

*Rosiane da Silva Moulin Curti*

**ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI**  
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584  
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



*Confere cat o original*  
*ED: 4338306-8*

*[Handwritten signatures]*



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO / CRA-RJ  
Autarquia Federal de fiscalização profissional (Lei nº 4.769/65)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP inscrita no CNPJ: 08.794.796/0001-03, com registro no CREA-RJ sob o nº 2008.209354, com sede na Av. Machado, nº 23, Barreto, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 08.794.796/0001-03, tendo como responsável técnico, **Luciano da Costa Pais, Engenheiro Civil, com registro no CREA-RJ sob o nº 2004105959**, denominada CONTRATADA, prestou serviços continuados de adaptação, referente à execução de reforma, recuperação das fachadas e construção de cisterna em imóvel tombado e adquirido pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, totalizando uma área de 1.500 m<sup>2</sup>, incluindo a recuperação estrutural com ponte de aderência, retirada de grades de ferro, escavação manual para cisterna; reaterro apiloado, construção de cisterna em subsolo do imóvel adquirido pelo CRA-RJ em concreto armado com escavação manual, lançamento do Concreto usinado bombeado Fck=25Mpa. Impermeabilizações e tratamentos em subsolo da cisterna contendo impermeabilização estrutural negativa com tampoamento, perfuração e vedação de fresta epóxica com aplicação de resina, execução de chapisco aditivado com resina. Pavimentações com lastro de concreto 1:3:5 e=5cm, reforma e tratamento da fachada em concreto aparente através de argamassa polimérica, emboço, com aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos; impermeabilização de terraços, jardineiras, reservatórios, piscinas, coberturas e superfícies metálicas com manta e membrana flexível aderente, de base acrílica, revestimento texturizado fosco para uso externo sobre superfície camuçada ou concreto liso, com 3mm de espessura, executado com pó crep; aplicação manual de tinta látex acrílica, fornecimento e instalação de placa cimentícia 6mm, assente sobre steel frame (perfil 48) para fechamento das estruturas aparentes na fachada, confecção de calçada com assentamento de pedras tipo portuguesa, entre outros, com o fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos, não tendo até o presente momento nada que desabone a conduta em relação a responsabilidade técnica e operacional da prestadora, conforme planilha em anexo.

**Art principal nº:** 2020180197594. **Art complementar nº** 2020190018214.

**Atividade Técnica:** Execução de Obra.

**Especificação da Atividade:** Restauração, impermeabilização e pintura.

**Informação Complementar:** Estrutura de concreto armado e revestimento

**Data de Início:** 12/09/2018.

**Data do Término:** 12/12/2018.

**Prazo do contrato:** 3 meses.

**Valor Contratual:** R\$ 230.000,00.

**Endereço da Obra:** Rua Professor Gabizo nº 195, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.

Informamos ainda que os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade, correspondendo aos altos critérios de qualidade, atendimento operacional e pontualidade a esta autarquia – Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, CNPJ nº 27.907.518/0001-60, com sede a Rua Prof. Gabizo, 197, Bairro Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, nada havendo que desabone sua conduta. Por ser verdade, este documento segue assinado por **Adm. Adolpho da Silva Oliveira**, Coordenador de Administração.

**Adm. Adolpho da Silva Oliveira**

Coordenador de Administração – Tel. (21) 3872-9633



DOCUMENTO ASSINADO POR ADOLPHO DA SILVA OLIVEIRA EM 11/02/2019 ÀS 12:43:07 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.  
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSO <http://sistemacraj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/KP123668> OU UTILIZE O QR CODE.

*Confira com  
o original  
p/ 43383668*

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180197594  
2020190018214 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO NÚMERO: 25609/2019, FOLHA NÚMERO: 4/9.RIO  
DE JANEIRO - 14/03/2019

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de  
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a  
ENGENHARIA AGRONÔMICA [PLANTIO DE ARBUSTO PARA  
JARDIM] E ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E  
REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] o(s) qual(is) e(são)  
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO ELETRICISTA.  
RIO DE JANEIRO - 14/03/2019



*22/03/2019*  
*Assinatura*  
Assinatura de Responsável Técnico  
PROF. NELSON C. DE  
SANTANA





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO / CRA-RJ  
Autarquia Federal de fiscalização profissional (Lei nº4.769/65)

**Anexo: Descrição dos serviços realizados**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO</b>				<b>38.166,14</b>
<b>1.1</b>	<b>Instalação da Obra</b>				<b>5.529,68</b>
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00	310,00	310,00
1.1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	25,80	28,00	722,40
1.1.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	199,73	10,00	1.997,28
1.1.4	LOCAÇÃO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM EMOP 04.014.0110)	UN/DIA	20,00	125,00	2.500,00
<b>1.2</b>	<b>Administração da Obra</b>				<b>31.975,90</b>
1.2.1	ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	13.332,90	13.332,90
1.2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00	9.321,50	18.643,00
<b>1.3</b>	<b>Materiais de Consumo, Manutenção da Obra</b>				<b>660,56</b>
1.3.5	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	2,00	330,28	660,56
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>8.753,94</b>
<b>2.1</b>	<b>Demolições e Retiradas</b>				<b>1.080,23</b>
2.1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	9,45	114,31	1.080,23
<b>2.2</b>	<b>Retirada de Esquadrias em Madeira</b>				<b>7.673,71</b>
2.2.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	20,13	322,08
2.2.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (portão de garagem e pedestre)	M2	8,00	898,36	7.186,88
2.2.3	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	1,56	41,12	64,15
2.2.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	20,00	5,03	100,60
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>22.672,31</b>
<b>3.1</b>	<b>Portas e Janelas - Vidro Temperado</b>				<b>2.477,40</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Porta P2</b>				<b>2.477,40</b>
3.1.1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,40	308,13	739,51
3.1.1.2	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00	729,74	729,74
3.1.1.3	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO	UN	1,00	18,15	18,15
3.1.1.4	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,00	990,00	990,00
<b>3.2</b>	<b>Portas e Janelas - Alumínio</b>				<b>8.830,75</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Porta P1</b>				<b>1.632,00</b>



DOCUMENTO ASSINADO POR ADOLFO DA SILVA OLIVEIRA EM 11/02/2019 ÀS 12:43:07 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.  
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSO <http://sistemacraj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/KP123668> OU UTILIZE O QR CODE.


*Adolfo com  
o original  
nº 45183463*



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180197584  
2020190018214, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO NÚMERO: 25609/2019, FOLHA NÚMERO: 5/9. RIO  
DE JANEIRO - 14/03/2019

*2020190018214*  
Resolução nº 123  
de 14/03/2019  
S. Moura Curdi  
Coordenadora do Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ





# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO / CRA-RJ

Autorquia Federal de fiscalização profissional (Lei nº4.769/65)

3.2.1.1	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICA/OALIZAR/VISTA	M2	4,80	340,00	1.632,00
3.2.2	<b>Porta P3</b>				<b>1.084,60</b>
3.2.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	2,20	493,00	1.084,60
3.2.3	<b>Janelas J1, J2, J3, J4, J5, J7, J8 e J9</b>				<b>3.543,75</b>
3.2.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	15,75	225,00	3.543,75
3.2.4	<b>Janela J6</b>				<b>306,90</b>
3.2.4.1	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, PERFIS SERIE 28, COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	1,55	198,00	306,90
3.2.5	<b>Medidores Elétrico, Água e Gás</b>				<b>2.263,50</b>
3.2.5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	5,03	450,00	2.263,50
3.3	<b>Muros e Gradis</b>				<b>11.364,16</b>
3.3.1	GRADIL FACHADA VIDRO TEMPERADO X ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	GL	1,00	11.364,16	11.364,16
4	<b>FACHADA (REVESTIMENTOS, RESTAURAÇÕES E ESTRUTURA)</b>				<b>27.911,50</b>
4.1	<b>Demolições na Fachada</b>				<b>13,70</b>
4.1.9	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	0,27	50,75	13,70
4.2	<b>Demolições no Muro de Divisa</b>				<b>76,13</b>
4.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	1,50	50,75	76,13
4.3	<b>Estrutura</b>				<b>5.700,00</b>
4.3.1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	600,00	9,50	5.700,00
4.4	<b>Revestimentos, Paredes e Divisórias</b>				<b>9.016,42</b>
4.4.1	CONSOLIDACAO DE CIMALHAS EM ARGAMASSA DAS FACHADAS DAS EDIFICACOES.	M2	10,19	106,31	1.083,30
4.4.2	RECOMPOSICAO E CONSOLIDACAO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DAS FACHADAS - SOBRE-VERGAS.	M2	18,16	150,00	2.724,00
4.4.3	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 2CM DE ESPESSURA NO TRACO 1:3.	M2	120,44	15,58	1.876,46
4.4.4	PLACA CIMENTÍCIA 6MM, ASSENTE SOBRE STEEL FRAME (PERFIL 48) PARA FEHCAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES NA FACHADA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	22,92	109,15	2.501,72
4.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	22,91	36,27	830,95
4.5	<b>Impermeabilização e Pinturas</b>				<b>13.032,20</b>
4.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAÑOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M2	126,96	2,40	304,70
4.5.2	IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS, JARDINEIRAS, RESERVATORIOS, PISCINAS, COBERTURAS E SUPERFICIES METALICAS COM MEMBRANA FLEXIVEL ADERENTE, DE BASE ACRILICA, APLICADO A FRIO, EM QUATRO DEMAOS CRUZADAS, NAS CORES BRANCA, AZUL, CINZA OU TELHA, TIPO TECRYL-D3 OU SIMILAR.	M2	148,79	35,00	5.207,65




DOCUMENTO ASSINADO POR ADOLFO DA SILVA OLIVEIRA EM 11/02/2019 ÀS 12:43:07 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSO <http://sist.emacrarj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/KP123668> OU UTILIZE O QR CODE.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180197594  
2020190018214 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO NÚMERO: 25609/2019, FOLHA NÚMERO: 6/9. RIO  
DE JANEIRO - 14/03/2019

*[Handwritten signature]*  
Procedência: **Modelo C/III**  
Coordenação de Registro Técnico  
(PCR DE REGISTRO)  
CREA-RJ



*[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO / CRA-RJ  
Autarquia Federal de fiscalização profissional (Lei nº4.769/65)

4.5.3	REVESTIMENTO TEXTURIZADO FOSCO PARA USO EXTERNO SOBRE SUPERFÍCIE CAMURÇADA OU CONCRETO LISO, COM 2MM DE ESPESURA, EXECUTADO COM PO CREPE ATB DA PLASTICOTE OU SIMILAR, NA COR INDICADA, SOBRE ADITIVO COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.	M2	148,79	38,05	5.661,46
4.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF 11/2016	M2	148,79	12,49	1.858,39
4.6	<b>Jardineira Janelas (reabilitação)</b>				<b>73,05</b>
4.6.1	PLANTIO DE ARBUSTO PARA JARDIM, CONFORME PROJETO FPJ	UN	12,00	1,03	12,36
4.6.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	20,23	60,69
5	<b>PISO DA ÁREA EXTERNA</b>				<b>12.983,10</b>
5.1	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO.	M2	52,83	18,33	968,37
5.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. (20 CM REMOÇÃO DE SOLO)	M3	10,57	27,17	287,08
5.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.	M3	11,97	74,78	894,82
5.3	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM EMOP 04.014.0110)	UN/DIA	3,00	223,12	669,36
5.4	ATERRO COM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM, INCLUINDO 2 TIROS DE PA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGA, EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE.	M3	10,57	61,25	647,17
5.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	52,83	51,49	2.720,22
5.6	REVESTIMENTO DE PISO PORCELANATO LINHA PROGETTO DOLMANN NAT PORTOBELLO OU SIMILAR, DE (45 X 45CM) ASSENTE SOBRE SUPERFÍCIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRAÇO 1:2:3 E REJUNTADO COM REJUNTE E-FLEX DA PORTOBELLO OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	59,83	113,59	6.796,09
6	<b>GALERIAS, DRENOS E CONEXOS</b>				<b>593,40</b>
6.1	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UN	6,00	98,90	593,40
7	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E FILETES</b>				<b>6.705,96</b>
7.1	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	40,87	133,25	5.445,48
7.2	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	12,00	105,04	1.260,48
8	<b>ELÉTRICA</b>				<b>26.942,77</b>
8.1	<b>Fornecimento e Lançamento de Cabos Elétricos (Circuitos Terminais)</b>				<b>22.215,97</b>
8.1.1	LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-16, PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO DE 70/100/150W, PARA INSTALACAO	UN	10,00	420,73	4.207,30



DOCUMENTO ASSINADO POR ADOLFO DA SILVA OLIVEIRA EM 11/02/2019 ÀS 12:43:07 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.  
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSO <http://sistemacra-rj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/KP123668> OU UTILIZE O QR CODE.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180187584  
2020190018214, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO NÚMERO: 25609/2018, FOLHA NÚMERO: 7/8. RIO  
DE JANEIRO - 14/03/2018

*25609*  
Alex S. Moulin Cirny  
Residente do S. Moulin Cirny  
Coordenador de Acervo Técnico  
PROF. DELEGADO  
CREA-RJ



*[Handwritten signature]*



# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO / CRA-RJ

Autarquia Federal de fiscalização profissional (Lei nº4.769/65)

	EM PISO, RECEPTACULO E-27, CONFORME DESENHO A4-1904-PD EM-RIOLUZ NO 23. FORNECIMENTO.				
8.1.2	LAMPADA MULTIVAPOR METALICO (MVM), POTENCIA DE 100W, BASE E-27, BULBO OVOIDE, DIFUSO REDUZIDO, CORRENTE 1.1A, TENSAO 100V, PULSO DE ACENDIMENTO 2,8 A 4,0KV, FLUXO LUMINOSO NOMINAL >= 8100LM, TEMPERATURA DE COR DE 2700 A 32000K, VIDA MEDIA >= 10000HS, POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL. EM-RIOLUZ-57. FORNECIMENTO.	UN	10,00	114,11	1.141,10
8.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	19,00	7,54	143,26
8.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	41,80	3,12	130,42
8.1.5	LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-06 PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W, COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220/250V (EM-RIOLUZ-30), ENCAIXE EM BASE DE SECAO RETANGULAR (A4-1819-PD EM RIO LUZ NO 40), CORPO EM CHAPA ZINCADA COM PINTURA EXTERNA DE ACABAMENTO EM PRETO SEMI-FOSCO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO, REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO, CONFORME DESENHO A4-1817-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ NO 23. FORNECIMENTO.	UN	18,00	478,20	8.607,60
8.1.6	LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 70W/220V/E-27, CLARA 40000K, BULBO OVOIDE. FORNECIMENTO.	UN	18,00	178,10	3.205,80
8.1.7	FITA LED BRANCO FRIO 5050 5M COM CARREGADOR	M	8,00	40,17	321,36
8.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	M	47,12	7,54	355,28
8.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	103,66	3,12	323,43
8.1.10	LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-14 PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18W, COM EQUIPAMENTO AUXILIAR ELETROMAGNETICO INTEGRADO, PARA INSTALACAO EM PAREDE, CORPO E GRADE DE PROTECAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-7A OU SAE-23 PINTADOS COM TINTA ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO, REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BOROSILICATO, RECEPTACULO PARA BASE G-24D-2, CONFORME DESENHO A3-1900-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ NO 23. FORNECIMENTO.	UN	4,00	262,47	1.049,88
8.1.11	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, DUPLA, DE 18W, 27000K, REFERENCIA PLC 18W. FORNECIMENTO.	UN	4,00	8,58	34,32
8.1.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,00	7,54	113,10
8.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	33,00	3,12	102,96
8.1.14	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA COM TAMPA APARAFUSADA DE (20X20X10)CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00	45,00	135,00
8.1.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	21,00	63,00
8.1.16	DISJUNTOR, UNIPOLAR, DO TIPO QUICKLAG DE 10A A 30A. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	13,21	13,21
8.1.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	13,06	13,06
8.1.18	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M2	160,79	14,03	2.255,88
8.2	<b>Não de Obra de Elétrica</b>				<b>4.726,80</b>
8.2.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	25,65	1.848,80




DOCUMENTO ASSINADO POR ADOLFO DA SILVA OLIVEIRA EM 11/02/2019 ÀS 12:43:07 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSO <http://sistemacrj.com.br/assinaturas/validarassinatura/KP123668> OU UTILIZE O QR CODE.



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180187584  
2020180018214, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO NÚMERO: 25809/2018, FOLHA NÚMERO: 8/8. RIO  
DE JANEIRO - 14/03/2018

*Handwritten signature*  
Rodrigo de S. Móbiliu Civid.  
Coordenador Geral de Acervo Técnico  
CREA-RJ



*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO / CRA-RJ  
Autarquia Federal de fiscalização profissional (Lei nº4.769/65)

8.2.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00	20,00	2.880,00
9	<b>CISTERNA</b>				<b>38.339,67</b>
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	49,02	198,00	9.705,96
9.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	10,80	3,03	32,72
9.3	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	58,24	40,04	2.331,93
9.4	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	54,82	105,59	5.788,44
9.5	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	8,50	13,80	117,30
9.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1-2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	11,65	330,00	3.844,06
9.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	931,89	8,50	7.921,09
9.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	28,80	86,21	2.482,85
9.9	PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA NO 16, MEDINDO: (0,80X0,80)M, COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	0,44	471,47	205,37
9.10	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS DE ARTE EM CONCRETO ARMADO	M2	30,76	101,00	3.106,76
9.11	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA	M2	58,83	12,29	735,31
9.12	TUBO DE PVC P/ ÁGUA FRIA 1" INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	15,26	610,40
9.13	TUBO DE PVC P/ ÁGUA FRIA 2" INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	34,26	685,20
9.14	BOMBA HIDRÁULICA CENTRÍFUGA TRIFASICA, MOTOR ELÉTRICO DE 3/4CV 220V-380V	UN	1,00	772,27	772,27
10	<b>LETREIROS DE FACHADA</b>				
10.1	LETREIROS DE FACHADA (COMO ESPECIFICADO)	CJ	1,00		
11	<b>LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA</b>				<b>931,22</b>
11.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	20,23	647,36
11.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	25,00	11,35	283,86
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>184.000,00</b>
	<b>ESTIMATIVA DE B.D.I. %</b>	<b>25,00%</b>			<b>46.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>230.000,00</b>




DOCUMENTO ASSINADO POR ADOLFO DA SILVA OLIVEIRA EM 11/02/2019 ÀS 12:43:07 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.  
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSO <http://sistemacra.rj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/KP123668> OU UTILIZE O QR CODE.


*Adolfo da Silva Oliveira  
O responsável  
pelo ID: 43372668*

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180197594  
2020180018214, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA  
CERTIDÃO NÚMERO: 25808/2018, FOLHA NÚMERO: 9/9. RIO  
DE JANEIRO - 14/03/2018

  
Rosiane C. S. Moulin Guim  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEG. CAO)  
CREA-RJ








Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 35708/2013

\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) \*\*\*
\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 5 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S) EM NOME DO PROFISSIONAL:
LUCIANO DA COSTA PAIS
Registro: 2004105959
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
ART N° IN00993551 - de 07/08/2012 Natureza: OBRA E SERVICO
Baixada em: 09/05/2013 por: CONCLUSAO
EXECUTANTE: ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-ME e Reg: 2008209354
Contratante: FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA
Endereço: RUA SÃO PEDRO 24 801 - CENTRO
NITEROI RJ
Atividade Técnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO
(2): CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO
(3): PROJETO
Especificação da Atividade (1): DEMOLICAO
(2): REFORMA
(3): RESTAURACAO
Complemento (1): ALVENARIA
(2): REDE DE ESGOTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO:
DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS, LIMPEZA, ALVENARIAS, CONCRETO, FORRO DE GESSO ACARTONADO,
REVESTIMENTOS, PISOS (CERÂMICA E MANTA VINÍLICA), PORTAS, PINTURA, HIDRÁULICA,
TELHADO E IMPERMEABILIZAÇÕES, EQUIPAMENTOS.
Quantificação: 500,00 KVA
Data de Início: 16/07/2012
Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s)
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 450.000,00
Endereço: RUA MARQUÊS DO PARANÁ 303 - CENTRO
NITEROI RJ


(CONTINUA)

Folha 1/2

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 35708/2013)

RESSALVAS: .....  
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .  
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA [REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS] ....  
o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um .....  
ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

Rio de Janeiro, 9 de Maio de 2013


*Rosiane da Silva Moulin Curti*

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO  
(Por DELEGAÇÃO)



*Confere com o original ID: 4337268*

Folha: 2/2



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00993551, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 35708/2013,  
FOLHA NÚMERO: 37. RIO DE JANEIRO - 09/05/2013

*Rosiane da S. Moulin Cunha*  
Rosiane da S. Moulin Cunha  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ




## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA**, com sede na Rua São Pedro, nº 24 - Centro, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob nº 03.438.229/0001-09, doravante denominada **CONTRATANTE**, atesta para os devidos fins que a empresa **ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-ME**, com registro no CREA-RJ sob o nº 2008.209.354, com sede na Av. Machado, nº 31, Barreto, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 08.794.796/0001-03, tendo como responsável técnico, Luciano da Costa Pais, Engenheiro Civil, com registro no CREA-RJ sob o nº 2004.105959, denominada **CONTRATADA**, prestou serviços especializados na execução de obras (construção civil), elaboração de projeto básico e executivo, com fornecimento de mão de obra e materiais, não tendo até o presente momento nada que desabone a conduta em relação a responsabilidade técnica e operacional da contratada.

### DEMOLIÇÕES:

Desmontagens de instalações existentes, revestimentos, hidráulica, esgoto e ventilação, arrancamento de 16 unidades de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas e caixas de passagem, 05 unidades de aparelhos sanitários, 02 metros de bancadas de pia, demolição manual de 170 m<sup>2</sup> de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço, demolição de 05 m<sup>2</sup> de piso de ladrilho cerâmico, descida de 20 m<sup>3</sup> de escombros por calhas fechadas, demolição manual de 2 m<sup>3</sup> de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição espacial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro, apicoamento manual de 40 m<sup>2</sup> de concreto, em superfícies horizontais (pisos), inclusive correção de falhas, remoção de 186,87 m<sup>2</sup> de cobertura de telha de fibro-cimento convencional ondulada, medida em projeção horizontal, inclusive madeiramento, demolição manual de 40 m<sup>2</sup> de piso cimentado e da respectiva base de concreto, retirada de 20 m<sup>3</sup> de entulho de obra em caçamba de aço, inclusive carregamento de container, transporte e descarga, abertura e fechamento manual de 100 metros de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de ½" a 1", abertura e fechamento manual de 40 metros de vala, com instalação de tubulação em PVC canaflex com 2" seca para passagem de fiação para alimentação das instalações elétricas até o Prédio Anexo e 3 caixas de passagem e acabamento dos pisos existentes.





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00993551, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 35708/2013,  
FOLHA NÚMERO: 4/7 RIO DE JANEIRO - 09/05/2013

*Roslane da S. Moura Curti*  
Roslane da S. Moura Curti  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



### ALVENARIAS, CONCRETOS e FORROS:

Execução de 190 m<sup>2</sup> de alvenaria de tijolo (10x20x20) cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro em paredes de uma vez (0,20m), poço e casa de máquinas do elevador, recuperação e reparo de 100 m<sup>3</sup> de estrutura em concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência característica a compressão de 20MPa, 60 kg de aço CA-50A, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem e colocação nas formas, escoramento, vigas, pilares e fundações, fornecimento e instalação de 286,87 m<sup>2</sup> de rebaxamento de gesso acartonado em placas, fixação com fita metálica e tampos de inspeção.

### REVESTIMENTOS:

Fornecimento e instalação de 1.568 m<sup>2</sup> de revestimento interno, fornecimento e instalação de 230,91 m<sup>2</sup> de revestimento de azulejos 30x30, inclusive superfície chapiscada, emboçada e rejuntadas.

### PISOS:

Fornecimento e instalação de 326 m<sup>2</sup> de piso vinílico homogêneo linha Micra Premium – fabricação TARKETT FADEMAC com 3,0mm de espessura disponíveis em mantas de 2,00m de largura x 23,00m de comprimento, composto de resina de PVC, plastificantes, pigmentos, cargas minerais e com fungicida incorporado em sua massa, acabamento com tratamento em PUR reforçado, com resistência a fogo, com virada de rodapé de 7 cm inclusive preparo da base, fornecimento e colocação de 175 m<sup>2</sup> de piso cerâmico PI V, placas de 30x30, inclusive preparo do contrapiso e rejuntamento.

### PORTAS:

Fornecimento e instalação de 35 portas em madeira revestida com laminado fenólico melamínico envidraçado 6 mm, inclusive ferragens, alisares e batentes.


### PINTURA:



Fundação  
Euclides da Cunha

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00993551, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 35708/2013,  
FOLHA NÚMERO: 5/7. RIO DE JANEIRO - 09/05/2013

*Roslane da S. Moura Curti*  
Roslane da S. Moura Curti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



Pintura com tinta plástica a base de acrílico em 1.368 m<sup>2</sup>, semi brilhante para exterior e interior, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 2 demãos de massa corrida acrílica e 2 demãos de acabamento e restauração da fachada do edifício.

#### HIDRÁULICA:

Fornecimento e instalação de 20 unidades de lavatório na cor branca, sifão, torneira com arejador, válvula e rabicho de plástico, 10 unidades de papeleiras com rolete, 08 unidades de porta-toalhas com consolos de louça, 04 unidades vasos sifonado e caixa de descarga de louça acoplada, 04 unidades de saboneteiras de sobrepor, 30 unidades de torneira de fechamento automático acquapress para lavatório, com arejador anti-vandalismo, acabamento cromado, 300 metros de tubo de PVC rígido, soldável para água fria de 3/4", inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo, 42 unidades de fixação suspensa de tubulações de diâmetros variáveis, através de fita metálica galvanizada, perfurada, tipo Walsiwa, 04 unidades de interligação de sistema de barriete de caixa d'água de 30.000 litros com sistema alternativo de abastecimento, 26 unidades de registro de gaveta, em bronze, 06 unidades de sifão Palmetal para tanques de lavagem, 10 unidades de sifão metálico cromado, 20 unidades de válvula metálica para lavatório, americana e tanque, 09 unidades de torneira para pia ou tanque.

#### ESGOTO:

Fornecimento e instalação de 361 metros de tubo de PVC rígido, soldável para esgoto e águas pluviais com diâmetros de 50 mm, 75 mm, 100 mm, inclusive conexões e emendas, abertura e fechamento de rasgo, 38 metros de tubo de queda de PVC rígido de 100 mm, inclusive sanitários, ramais de descarga, ramais de esgoto, ventilação, 6 unidades de caixa de inspeção de concreto pré-moldado, 50 mm de espessura e 600 mm de diâmetro interno, perfazendo 925 mm de altura total, inclusive tampão de ferro fundido e escavação, 05 ligações em tubulações de PVC rígido

para esgoto com 100 mm de diâmetro, incluindo escavação, reaterro e remoção de pavimento, 06 ralos sifonados de PVC rígido em pavimento elevado com saída de 75 mm, grelha redonda e porta grelha, inclusive ligação ao ramal de queda e ventilação e construção de 28 pontos de rede hidrossanitárias.

#### TELHADO E IMPERMEABILIZAÇÃO:

Reforma do telhado, fornecimento e instalação de 206,87 m<sup>2</sup> de cobertura em telhas onduladas com espessura de 8 mm, 150 m<sup>2</sup> de madeiramento para cobertura de telhas onduladas de cimento amianto, 68 m<sup>2</sup> de rufos, cumeeira ou contra rufo de alumínio, 250 m<sup>2</sup> de impermeabilização de laje de terraço (Primér) inclusive proteção mecânica e térmica, 110 m<sup>2</sup> de impermeabilização de reservatório de água elevado/subterrâneo de sistema rígido, limpeza da superfície, chapisco, preparação com Sika, revestimento com argamassa com acabamento final alisado a colher no traço, 55 m<sup>2</sup> de impermeabilização com manta asfáltica de 3 mm de espessura, a base de asfalto modificado com elastômeros, em atendimento a norma ABTN 9952, 63 m<sup>2</sup> de impermeabilização e isolamento térmico de terraços, lajes, calhas e telhados com membrana a base de asfalto plástico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade espessura de 4 mm, tipo Multimanta, 51 metros de calha de plati-banda em chapa galvanizada nº 26, com 25 cm de desenvolvimento, fornecimento e instalação de 01 escada de marinheiro para acesso à cobertura e alçapão com tampa metálica com primer e pintura automotiva.

#### EQUIPAMENTOS:

Fornecimento de andaime tubular, elevador para obra de elementos tubulares para transporte vertical de materiais em cabine aberta, inclusive guincho de 10TL, plataforma e cabos de 16 m de altura, 04 tanques de expurgo Biotério em aço inoxidável padrão americano, com sifão de aço inoxidável, face de acabamento escovado e grade basculante removível, ducha higiênica, 05 bancadas em aço inoxidável com cuba central, 02 lava olhos de emergência com acionamento manual por alavanca, tubulações e conexões em ferro galvanizado.



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00993551, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 35708/2013,  
FOLHA NÚMERO: 77. RIO DE JANEIRO - 09/05/2013

*Rosiane da S. Moulin Curti*  
**Rosiane da S. Moulin Curti**  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



**Atividade Técnica:** Condução de Equipe de instalação, Condução de equipe de manutenção, Condução de equipe de reparo.

**Especificação da Atividade:** Demolição, Reforma, Restauração.

**Informação Complementar:** Alvenaria, Rede elétrica, Rede de esgoto.

**Data de Início:** 16/07/2012.

**Prazo do contrato:** 90 dias

**Valor Contratual:** R\$ 450.000,00

**Referente à ART de nº:** IN00858840.

**Natureza:** Obra e Serviço.

**Endereço da Obra:** Rua Marquês do Paraná nº 303, Centro, Niterói, RJ – Laboratório Multidisciplinar de Apoio à Pesquisas – LAMAP, situado no Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP.

**Contato:** Marcos Aurélio C. Barbosa / Tel: 2109-1661.

**Cargo do signatário:** Diretora-Presidente

**Nome completo:** Miriam Assunção de Souza Lepch.

Niterói, 06 de março de 2013.



*Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega*

**Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega**  
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação  
Coordenador do Projeto  
Universidade Federal Fluminense  
Matricula SIAPE 6310674

*Miriam Assunção de Souza Lepch*

**Miriam Assunção de Souza Lepsch**  
Diretora-Presidente

*Confere com o original  
4338868*

*[Handwritten signatures]*

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referenciado(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) qual(is) e(s) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA RIO DE JANEIRO - 09/05/2013

*Rosiane da S. Moulin Curti*  
**Rosiane da S. Moulin Curti**  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO DA COSTA PAIS referente à(s) Anotação(ões) de ... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **LUCIANO DA COSTA PAIS**.....

Registro: **2004105959** RNP: **2000272703**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020180197619 - de 14/11/2014 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 07/12/2018 por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP**.....

Registro: 2008209354.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **SEC. DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO-SEAPPA**.....

Endereço: **ALAMEDA SAO BOAVENTURA 770 - FONSECA**.....

**NITEROI RJ**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO**.....

(2): **CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO**.....

(3): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade: .....

(1): **CONSTRUCAO**.....

(2): **DEMOLICAO**.....

(3): **REFORMA**.....

Complemento: .....

(1): **ALVENARIA** .....

(2): **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** .....

(3): **REDE HIDRAULICA** .....

Informação Complementar: .....

**EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DO CEASA - ..**

**IRAJÁ - RJ** .....

Nº do contrato: 13/2014.....

Quantificação: 510,22 m2.....

Data de Celebração: 06/10/2014.....

Data de Início: 06/10/2014.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO** 4 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 740.000,00**.....

Endereço: **AVENIDA BRASIL 19001 - IRAJÁ**.....



*[Handwritten signatures]*

(CONTINUA)

*[Handwritten signatures]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-RJ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 2/2  
Data: 15/01/2019

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**4839/2019**

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 4839/2019)

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS: .....


O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para .....  
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES .....  
ELÉTRICAS] E ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, EXAUSTORES; .....  
INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO E FRIGORÍFICA] o(s) qual(is) e(são) .....  
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA .  
E ENGENHEIRO MECÂNICO .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,  
com ressalvas o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .  
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

Certidão de Acervo Técnico nº 4839/2019

Emitida às: 15/01/2019 09:56 (Hora de Brasília)

Código de Controle do Comprovante: 0.7168728786328188



Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2019

**ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI**  
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584  
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*Boyer com o original  
ID: 43383068*





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO, com sede na Alameda São Boaventura, nº 770, Fonseca, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob nº 42498642/0001-02, que por medida do decreto 45681 de 28 de junho de 2016, absorveu a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA, com sede na Praça Fonseca Ramos, s/n, 2º andar, Centro, Niterói/RJ. Inscrita no CNPJ sob o nº 13.155.179/0001-06, doravante denominada CONTRATANTE, atesta para os devidos fins que a empresa ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-EPP, com registro no CREA-RJ sob o nº 2008.209354, com sede na Av. Machado, nº 23, Barreto, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 08.794.796/0001-03, tendo como responsável técnico, Luciano da Costa Pais, Engenheiro Civil, com registro no CREA-RJ sob o nº 2004106959, denominada CONTRATADA, prestou serviços referente a execução da obra de reforma e ampliação do Banco de Alimentos do Ceasa/Irajá - RJ, incluindo fornecimento de mão de obra especializada, equipe técnica, ferramentas e equipamentos, não tendo até o presente momento nada que desabone a conduta em relação a responsabilidade técnica e operacional da prestadora, conforme planilha em anexo.

Art nº: 2020180197619

Atividade Técnica: Condução de equipe de instalação, Condução de equipe de reparo, Execução de obra.

Especificação da Atividade: Construção, Demolição e Reforma.

Informação Complementar: Alvenaria, Estrutura de concreto armado e Rede hidráulica.

Data de início: 06/10/2014.

Data do Término: 06/02/2015.

Prazo do contrato: 4 meses.

Valor Contratual: R\$ 740.000,00

Natureza: Obra e serviço.

Endereço da Obra: Av. Brasil nº 19.001 - Irajá/RJ.

Contato: (21) 2705-7060

Cargo do signatário: Assistente II - Fiscal do Contrato

Nome completo: Valério da Silva Oliveira Junior

Valério da Silva Oliveira Junior  
ID5018127-0



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180197619, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 4838/2019, FOLHA NÚMERO: 3/12. RIO DE JANEIRO - 15/01/2019

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] E ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, EXAUSTORES; INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO E FRIGORÍFICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. RIO DE JANEIRO - 15/01/2019

*Rosângela de S. Motilha Curitiba*  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2018.

*copie e col  
o original  
ID: 43383068*

*[Handwritten signatures]*

## Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento


CNPJ 42498642/0001-02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTD	PREÇO UNIT.	BDI	20%	PREÇO
1	<b>SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO</b>						
1.1	PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS, DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE	M <sup>2</sup>	510.22	3.00	3.60		1836.79
1.2	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	160.00	14.85	17.82		2376.00
1.3	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	160.00	14.85	17.82		2376.00
1.4	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	480.00	21.98	26.38		10550.40
1.5	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	48.00	122.09	146.51		5860.32
1.6	MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	222.19	20.00	24.00		4443.80
1.7	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	320.00	24.16	28.99		7731.20
1.8	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	704.00	10.07	12.08		7089.28
1.9	CAMIONETE PADRÃO UTILITÁRIO TIPO STANDARD, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL), CAPACIDADE DE 9 PASSAGEIROS OU 1T DE CARGA ÚTIL MÁXIMA, INCLUSIVE MOTORISTA	H	96.00	30.00	36.00		2880.00
1.10	VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITROS, EXCLUSIVE MOTORISTA	H	85.94	20.00	24.00		1718.80
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 46.862.59</b>	
2	<b>CANTEIRO DE OBRA</b>						
2.1	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e recapeamento de 2x	M <sup>2</sup>	138.20	20.00	24.00		3316.80
2.2	Barracão para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M <sup>2</sup>	24.00	100.00	120.00		2880.00
2.3	Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes	UM	1.00	1000.00	1200.00		1200.00
2.4	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	M <sup>2</sup>	6.00	120.00	144.00		864.00
2.5	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	UM	1.00	767.51	921.01		921.01
2.6	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M <sup>2</sup>	6.00	100.00	120.00		720.00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 9.901.81</b>	
3	<b>TRANSPORTES</b>						
3.1	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	10.800.00	0.07	0.08		907.20

Alameda São Boaventura, nº 770, Fonseca, Niterói/RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180197619,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
4838/2019, FOLHA NÚMERO: 4/12. RIO DE JANEIRO -  
15/01/2019

*Handwritten signature*  
Mônica Curty  
Registra de S. Mônica Curty  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
POA DIELSON TOLO  
CREA-RJ



*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento  
CNPJ 42498642/0001-02

3.2	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECÃO VERTICAL	M <sup>2</sup>	360.00	0.42	0.50	181.44
3.3	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	TXKM	6.256.43	0.15	0.18	1.126.16
3.4	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão carroceria 9t (carga e descarga manuais)	T	312.82	2.50	3.00	938.46
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3.153.26</b>
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
4.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	M <sup>2</sup>	440.37	11.23	13.48	5934.43
4.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZANTE EM, RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO, EXCLUSIVE JATO DE AREIA, AGUA OU AR. VIDE ITEM 05.004.001.1	M <sup>2</sup>	150.00	25.27	30.32	4548.60
4.3	DEMOLICAO A PONTEIRO, DE BASE SUPORTE, CONTRAPISO, CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS, CERAMICAS E AZULEJOS, COM ESPESSURA ATÉ 4CM	M <sup>2</sup>	471.27	14.04	16.85	7939.96
4.4	Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	M <sup>3</sup>	96.58	50.00	60.00	5794.80
4.5	Demolicao de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	M <sup>3</sup>	7.51	35.87	43.04	323.26
4.6	Demolicao de piso de alta resistencia	M <sup>2</sup>	479.25	13.45	16.14	7735.10
4.7	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC, PLACA S DE AGLOMERADO Prensado ou SEMELHANTES, EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO	M <sup>2</sup>	471.27	2.80	3.36	1583.47
4.8	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UM	4.00	13.20	15.84	63.36
4.9	Transporte horizontal de materiais diversos a 50m	M <sup>3</sup>	158.45	15.00	18.00	2852.10
4.10	Limpeza final da obra	M <sup>2</sup>	471.27	1.38	1.66	780.42
4.11	Limpeza azulejo	M <sup>2</sup>	106.88	3.21	3.85	411.70
4.12	Limpeza vidro comum	M <sup>2</sup>	15.44	6.41	7.69	118.76
4.13	LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS.	M <sup>2</sup>	106.88	4.36	5.23	559.20
4.14	Limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistencia, utilizando es tuque com adesivo, cimento branco e corante	M <sup>2</sup>	364.39	25.00	30.00	10931.70
4.15	Limpeza loucas e metais	UM	21.00	14.27	17.12	359.60
4.16	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 2000L A 60000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO CONFORME NORMAS DO INEA	UM	2.00	514.73	617.68	1235.35
4.17	POLIMENTO MANUAL DE RODAPE EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA	M	170.26	47.42	56.90	9688.48
4.18	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	1440.00	1.00	1.20	1728.00
4.19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M <sup>2</sup>	360.00	1.00	1.20	432.00
4.20	Placa inauguracao em aluminio 0,40x0,60m fornecimento e colocacao	UM	1.00	500.00	600.00	600.00



ROSELIANE DA SILVA  
PROF. DR. (ENGENHEIRO)  
CRA/RJ  
2020180197619

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM AS) ART(S) DE NÚMERO: 2020180197619,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
4839/2019, FOLHA NÚMERO: 5/12, RIO DE JANEIRO -  
15/01/2019




Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento  
CNPJ 42498642/0001-02

						SUBTOTAL	R\$ 63.620.28	
5	<b>ESTRUTURAS</b>							
5.1	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lançamento e adensamento	M³	37.48	378.00	453.60	17000.93		
5.2	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	M³	124.17	21.99	26.39	3276.60		
5.3	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem.	M²	240.82	34.00	40.80	9825.46		
5.4	REFORÇO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	M²	184.12	6.54	7.85	1444.97		
5.5	Armação aco ca-50 p/1,0m³ de concreto	UM	37.03	451.00	541.20	20040.64		
5.6	CORTF,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	2181.30	2.30	2.76	6020.39		
						SUBTOTAL	R\$ 57.608.98	
6	<b>ALVENARIAS-E DIVISORIAS</b>							
6.1	PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),EM PLACAS DE CONCRETO 50X50 X5CM,FUROS QUADRADOS,ASSENTES COMO 12.006.0010	M²	41.30	125.00	150.00	6195.00		
6.2	Alvenaria de blocos de concreto vedação 9x19x39cm, espessura 9cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:11 (cimento, cal e areia)	M²	727.81	35.25	42.30	30786.36		
6.3	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CARIJO,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	49.67	244.00	292.80	14543.38		
						SUBTOTAL	R\$ 51.524.74	
7	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS</b>							
7.1	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	M²	1548.25	27.62	33.14	51315.20		
7.2	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrão alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	M²	914.79	36.35	43.62	39903.14		
7.3	Granito cinza polido para bancada e=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instalação	M	7.69	188.00	225.60	1734.86		
7.4	REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM MARMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065,EXCLUSIVE ARGAMASSA, NATA DE CIMENTO E REJUNTAMENTO	M²	5.41	176.16	211.39	1143.63		
7.5	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	471.27	35.77	42.92	20228.79		
7.6	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm, preparo manual	M²	471.27	26.58	31.90	15031.63		
7.7	Piso cerâmico pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento comum	M²	106.88	48.51	58.21	6221.70		
7.8	Soleira de mármore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M	6.30	45.22	54.26	341.86		
7.9	Piso em granilite, marmorite ou granilite espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	M²	364.39	48.00	57.60	20988.86		
7.10	Rodapé em marmorite, altura 10cm	M	170.26	15.91	19.09	3250.60		



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180197619,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
4839/2019, FOLHA NÚMERO: 6/12. RIO DE JANEIRO -  
15/01/2019

*[Handwritten Signature]*  
Mônica Cavali  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ




Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento  
CNPJ 42498642/0001-02

				SUBTOTAL	R\$	160.160,28
8	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS					
8.1	PORTA DE FERRO DE TAMANHO NORMAL, ATE 1,00M DE LARGURA, CONTORNO EM BARRAS DE 1.1/4"X5/16", GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8", INFERIORMENTE, ALMOFADA DE CHAPA Nº16, NOS DOIS LADOS COM 60CM DE ALTURA, NA PARTE SUPERIOR, POSTIGO MOVEL PARA VIDRO, GR	M <sup>2</sup>	7.98	500.00	600.00	4788.00
8.2	FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M <sup>2</sup>	3.36	400.00	480.00	1612.80
8.3	QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS IGUAIS DE 5/8"X1/8", TELA DE ACO, FIO 12, MALHA DE 2,5X2,5M E TELA TIPO MOSQUETEIRO EM POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M <sup>2</sup>	41.30	250.00	300.00	12390.00
8.4	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnico es	M <sup>2</sup>	2.88	203.50	244.20	703.30
8.5	Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	M <sup>2</sup>	12.50	282.64	339.17	4239.60
8.6	Vidro temperado Incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	M <sup>2</sup>	5.97	100.00	120.00	716.40
8.7	Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	M <sup>2</sup>	2.88	200.00	240.00	691.20
8.8	Vidro liso comum transparente, espessura 6mm	M <sup>2</sup>	2.40	136.53	163.84	393.21
8.9	Caixilho fixo, de aluminio, para vidro	M <sup>2</sup>	0.77	278.41	334.09	257.25
8.10	Pintura com tinta protetora acabamento aluminio, 2 demaos sobre superficie metalica	M <sup>2</sup>	1.54	16.02	19.22	29.60
8.11	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 80x210x3,5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradicas com anel	UM	7.00	300.00	360.00	2520.00
8.12	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	1.00	316.34	379.61	379.61
8.13	FERRAGENS PARA PORTA MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, ENTRADA DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:- FECHADURA DE CILINDRO OVALADO, TRINCO REVERSIVEL, DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO BOIA, LATAO, ACABAMENTO CROMADO;- ESPELHO RETANGULAR OU SEMI-	UM	1.00	77.72	93.26	93.26
8.14	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM, FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	15.00	156.50	187.80	2817.00
8.15	FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTAS.FORNECIMENTO	UM	5.00	150.17	180.20	901.02
8.16	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90x210x3,5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradicas com anel	UM	5.00	375.60	450.72	2253.60
8.17	Tranqueta de latao cromado para fechadura de porta de banheiro com roseta de latao cromado sem fechadura e macaneta	UM	15.00	70.27	84.32	1264.86
8.18	FECHADURA DE CILINDRO, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTAS DE MADEIRA, DE ENTRADA PRINCIPAL.FORNECIMENTO	UM	12.00	69.11	82.93	995.18
8.19	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS, EXCLUSIVE DOBRADICAS;- FECHADURA SIMPLES RETANGULAR, EM FERRO, ACABAMENTO CROMADO;- ESPELHO RETANGULAR COM ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA C/ACABAMENTO CROMADO	UM	15.00	16.65	19.98	299.70

Alameda São Boventura, nº 770, Fonseca, Niterói/RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180197619,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
4839/2019, FOLHA NÚMERO: 7/12. RIO DE JANEIRO -  
15/01/2019

*[Handwritten Signature]*  
S. Moutão-Silva  
Registro de S. Moutão-Silva  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ



Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento  
CNPJ 42498642/0001-02

8.20	MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DE MADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO	UM	2.00	81.71	98.05	196.10
	PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA,TIPO ALCA,PARA PESSOAS COM NEC ESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4", AISI-304,LIGA 18.8,COM 30CM.FORNECIMENTO	UM	2.00	92.19	110.63	221.26
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 37.762.95</b>	
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIA E MECANICA</b>					
9.1	Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa	UM	5.00	24.00	28.80	144.00
9.2	Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm com tampa - fornecimento e instalacao	UM	2.00	185.40	222.48	444.96
9.3	Lavatorio louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrao popular, com sif ao plastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto par a fixacao- fornecimento e instalacao	UM	1.00	112.96	135.55	135.55
9.4	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60C M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	3.00	191.48	229.78	689.33
9.5	ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO) ,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UM	17.00	13.91	16.69	283.76
9.6	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	182.00	3.88	4.66	847.39
9.7	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	54.00	3.99	4.79	258.55
9.8	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	12.00	4.36	5.23	62.78
9.9	Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de press ao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao fornecimento e instalacao	UM	2.00	317.04	380.45	760.90
9.10	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1. CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UM	7.00	144.63	173.56	1214.89
9.11	Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular, sifao,valvula e engate plastico	UM	3.00	156.13	187.36	562.07
9.12	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO INDUSTRIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM E CONEXOES	UM	1.00	98.14	117.77	117.77
9.13	Tanque louca branco sem coluna, padrao medio, completo inclusive torneira cromada	UM	2.00	351.88	422.26	844.51
9.14	Vaso sanitario branco com caixa acoplada, padrao medio, inclusive engate	UM	8.00	364.42	437.30	3498.43
9.15	RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO E LIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	10.00	29.96	35.95	359.52
9.16	RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVA DO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	11.00	109.62	131.54	1446.98

*[Handwritten signature]*

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180197619,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
4839/2019, FOLHA NÚMERO: 8/12. RIO DE JANEIRO -  
15/01/2019

*[Handwritten signature]*  
Rosielle S. Moutin Costa  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)





Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento  
CNPJ 42498642/0001-02


9.17	TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM.INCLUSIVE CONEXOES.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1.00	16.24	19.49	19.49
9.18	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT 3T3N.MAO CONDENSADOR, EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.F ORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30.00	91.98	110.38	3311.28
9.19	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 2000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/	UM	2.00	313.06	375.67	751.34
9.20	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 3 0000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX	UM	1.00	1176.42	1411.70	1411.70
9.21	BEBEDOURO ELETRICO, TIPO PRESSÃO COM FILTRO INTERNO (EXCLUVISE FORNECIMENTO DE APARELHO), COMPREIENDO DUAS VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4", COM LUVAS, 10,00M DE FIO 2,5MM², TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR, 4,00M DE TUDO PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO PVC	UM	1.00	183.25	219.90	219.90
9.22	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UM	1.00	752.85	903.42	903.42
9.23	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalacao	UM	12.00	9.19	11.03	132.34
9.24	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 24 0v, fornecimento e instalacao	UM	1.00	13.64	16.37	16.37
9.26	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalacao	UM	3.00	63.76	76.51	229.54
9.27	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240 v, fornecimento e instalacao	UM	1.00	89.10	106.92	106.92
9.28	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 2 40v, fornecimento e instalacao	UM	2.00	225.60	270.72	541.44
9.29	Chave de bola automática ines instalacoes especiais	UM	2.00	56.97	68.36	136.73
9.30	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - forneci mento e instalacao	M	3205.00	1.50	1.80	5769.00
9.31	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - forneci mento e instalacao	M	4953.00	2.00	2.40	11887.20
9.32	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecime nto e instalacao	M	3506.96	2.00	2.40	8416.70
9.33	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecime nto e instalacao	M	581.67	3.00	3.60	2094.01
9.34	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecim ento e instalacao	M	719.25	4.00	4.80	3452.40
9.35	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	147.50	11.49	13.79	2033.73
9.36	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 50mm2 resistente a chama - fornecim ento e instalacao	M	120.00	22.16	26.59	3191.04
9.37	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "c" - fornecimento e instalacao	UM	220.00	13.13	15.76	3466.32
9.38	Condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "c" - fornecimento e ins talacao	UM	36.00	19.53	23.44	843.70
9.39	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "e" - fornecimento e i nstalacao	UM	26.00	11.72	14.06	365.66
9.40	Condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "e" - fornecimento e ins talacao	UM	23.00	17.88	21.46	493.49
9.41	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "lb" - fornecimento e instalacao	UM	13.00	13.19	15.83	205.76



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180197819,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
4838/2018, FOLHA NÚMERO: 8/12. RIO DE JANEIRO -  
15/01/2018

*[Handwritten signature]*  
Roberto de S. Moura Junior  
Coordenador de Arquivo Técnico  
(POP em EXECUÇÃO)



## Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

CNPJ 42498642/0001-02

9.42	Condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "lb" - fornecimento e instalação	UM	11.00	19.25	23.10	254.10
9.43	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalação	UM	10.00	13.19	15.83	158.28
9.44	Condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalação	UM	8.00	19.25	23.10	184.80
9.45	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalação	UM	61.00	16.02	19.22	1172.66
9.46	Condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalação	UM	4.00	25.49	30.59	122.35
9.47	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalação	UM	23.00	14.63	17.56	403.79
9.48	Condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalação	UM	7.00	22.85	27.42	191.94
9.49	INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VA RAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,12,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UM	10.00	155.59	186.71	1867.08
9.50	CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UM	5.00	6.70	8.04	40.20
9.51	CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UM	4.00	8.49	10.19	40.75
9.52	Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação	UM	4.00	38.18	45.82	183.26
9.53	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	UM	22.00	9.88	11.86	260.83
9.54	Espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação	UM	22.00	3.49	4.19	92.14
9.55	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	UM	45.00	12.70	15.24	685.80
9.56	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UM	9.00	50.00	60.00	540.00
9.57	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UM	10.00	100.00	120.00	1200.00
9.58	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação	M	184.00	8.00	9.60	1766.40
9.59	Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação	M	269.00	14.00	16.80	4519.20
9.60	Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação	M	607.00	20.00	24.00	14568.00
9.61	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação	M	218.00	25.00	30.00	6540.00
9.62	TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	25.00	28.18	33.82	845.40
9.63	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE A PEÇA	UM	15.00	4.59	5.51	82.62
9.64	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	M	25.00	8.28	9.94	248.40
9.65	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação Tubo	M	370.00	38.25	45.90	16983.00
9.66	pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação Eletroduto	M	120.00	72.83	87.40	10487.52
9.67	de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalação	M	408.00	11.08	13.30	5424.77
9.68	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalação	M	282.00	16.53	19.84	5593.75
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>136.127.93</b>
10	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES					

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento  
CNPJ 42498642/0001-02

10.1	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	M <sup>2</sup>	150.00	53.72	64.46	9669.60
10.2	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2,5 cm	M <sup>2</sup>	150.00	20.28	24.34	3650.40
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 13.320.00</b>	
<b>11</b>	<b>PINTURAS</b>					
11.1	Emassamento com massa acrílica, duas demãos	M <sup>2</sup>	471.27	12.87	15.44	7278.29
11.2	Fundo preparador acrílico, uma demão	M <sup>2</sup>	471.27	6.54	7.85	3698.13
11.3	Pintura latex acrílica, duas demãos	M <sup>2</sup>	471.27	8.84	10.61	4999.23
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 15.976.05</b>	
<b>12</b>	<b>APARELHOS HIDRAULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MÊCANICOS, E ESPORTIVOS</b>					
12.1	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO MEDIO LUXO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	6.00	42.77	51.32	307.94
12.2	ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	2.00	74.68	89.62	179.23
12.3	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X56CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UM	2.00	250.79	300.95	601.90
12.4	CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM, EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	2.00	469.74	563.69	1127.38
12.5	TORNEIRA PARA PIA, COM AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO BANCA, 1167 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UM	5.00	51.60	61.92	309.60
12.6	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UM	2.00	311.67	374.00	748.01
12.7	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, DE EMBUTIR (CUBA), TIPO MEDIO LUXO, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM. FORNECIMENTO	UM	7.00	34.20	41.04	287.28
12.8	CHUVEIRO ELETRICO, EM METAL CROMADO, EM 110/220V, COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UM	10.00	123.05	147.66	1476.60
12.9	TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UM	7.00	14.15	16.98	118.86
12.10	TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, PARA LAVAGEM DE PANELOES, MEDINDO 0,61X0,70X0,305M. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	3.00	1818.38	2182.06	6546.17
12.11	BANCA DE ACO INOXIDAVEL, DE 2,00X0,55M, EM CHAPA 18.304, COM DUAS CUBAS DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, 2 SIFAOES 1680 1.1/2"X1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO	UM	3.00	1524.14	1828.97	5486.90
12.12	BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL, COM 0,55M DE LARGURA, ATÉ 3,00M DE COMPRIMENTO, EM CHAPA 18.304, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	20.70	685.77	822.92	17034.53
12.13	BARRA DE APOIO TUBULAR, EM ACO INOXIDAVEL, PARA LAVATORIO DE CENTRO, MEDINDO 63X51CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	2.00	292.48	350.98	701.95

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180187619,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
4839/2018, FOLHA NÚMERO: 11/12. RIO DE JANEIRO -  
15/01/2019

*Rafaela S. Moura*  
Rafaela S. Moura  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180187619,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
4839/2018, FOLHA NÚMERO: 11/12. RIO DE JANEIRO -  
15/01/2019

*[Handwritten signature]*  
Rosiriane da S. Moura Gatti  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
CREA-RJ



Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento  
CNPJ 42498642/0001-02

12.14	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE 1.1/4" DE ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, COM 50CM .FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	2.00	118.84	142.61	285.22
12.15	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM "L", EM TUBO DE 1.1/2" EM ACO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, MEDINDO 80X80CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	2.00	869.65	1043.58	2087.16
12.16	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHA NFRADA OU PRISMATICA, ESMALTADA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (AFP >= 0,92) E LAMPADA FLU ORESCENTE DE 2X40W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	60.00	88.97	106.76	6405.84
12.17	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005). FORNECIMENTO	UM	2.00	985.94	1183.13	2366.26
12.18	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005). FORNECIMENTO	UM	1.00	3116.90	3740.28	3740.28
12.19	EXAUSTORES CENTRIFUGOS, TIPO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRACAO E A CIONAMENTO INDIRETO, FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO, 1 CV/2 20V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	1.00	1000.00	1200.00	1200.00
12.20	EXAUSTOR TUBO AXIAL, ACIONAMENTO DIRETO, DIAMETRO DE 300MM, HELICE DE 6 PALETAS, FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	1.00	316.53	379.84	379.84
12.21	VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAMETRO 24", MOTOR DE 1 A 6HP , ROTACAO 1150RPM, VAZAO 300M3/MINUTO, 110/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	10.00	242.00	290.40	2904.00
12.22	FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	9.62	24.79	29.75	286.18
12.23	CAMARAS DE REFRIGERACAO E FRIGORIFICA	UNID.	1.00	74500.00	89400.00	89400.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 143.981.11</b>	
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>					<b>R\$ 740.000.00</b>	

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180187819,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
4838/2019, FOLHA NÚMERO: 12/12 RIO DE JANEIRO,  
15/01/2019

*Rosilma A.S. Moura-Cunha*  
Rosilma A.S. Moura-Cunha  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



*Valério da Silva Oliveira Jr*  
VALERIO DA SILVA OLIVEIRA JR  
ID: 5040627-0

*Compre com o Original*  
*FD-43383609*





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro**

**1. Responsável Técnico**

**LUCIANO DA COSTA PAIS**

Título profissional:  
**ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2000272703**

Registro: **2004105959**

Empresa contratada:  
**ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP**

Registro: **2008209354**

**2. Dados do contrato**

Contratante: **PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ**

CPF/CNPJ: **26989715002407**

**RUA NILO PECANHA**

Complemento: -

Bairro: **CENTRO**

Nº: **31**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: **20020100**

Contrato: **14/2020**

Celebrado em: **15/10/2020**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do Contrato: **R\$ 199.880,40**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA MIGUEL DE FRIAS**

Complemento: -

Bairro: **ICARAÍ**

Nº: **200**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: **24220004**

Data de Início: **28/10/2020** Previsão de término: **28/04/2021**

Finalidade: -

Proprietário: **PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ**

CPF/CNPJ: **26989715002407**

**4. Atividade técnica**

10 CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO  
29 EXECUCAO DE OBRA  
60 REFORMA  
93 IMPERMEABILIZACAO  
94 PINTURA  
75 GALERIA  
287 OBRA CIVIL PÚBLICA  
293 RESERVATÓRIO

Quantidade	Unidade	Pavimento
688,00	m2	1

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUINDO O POÇO DO ELEVADOR, DO PAVIMENTO LOCALIZADO NO SUBSOLO DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI PRM/NIT.**

**6. Declarações**

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

**7. Entidade de classe**

NENHUMA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

LUCIANO DA COSTA PAIS - 07960100721

PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ - 26989715002407

**9. Informações**

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade)
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade).
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)  
Tel: (21) 2179-2007

[atendimento@crea-rj.org.br](mailto:atendimento@crea-rj.org.br)  
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-RJ**

**ART de Obra ou Serviço**  
**2020200194075**

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

**1. Responsável Técnico**

**LUCIANO DA COSTA PAIS**

Título profissional:  
**ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2000272703**

Registro: **2004105959**

Empresa contratada:  
**ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP**

Registro: **2008209354**

**2. Dados do contrato**

Contratante: **PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ**

CPF/CNPJ: **26989715002407**

**RUA NILO PECANHA**

Complemento: -

Bairro: **CENTRO**

Nº: **31**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: **20020100**

Contrato: **14/2020**

Celebrado em: **15/10/2020**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do Contrato: **R\$ 199.880,40**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA MIGUEL DE FRIAS**

Complemento: -

Bairro: **ICARAÍ**

Nº: **200**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: **24220004**

Data de Início: **28/10/2020** Previsão de término: **28/04/2021**

Finalidade: -

Proprietário: **PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ**

CPF/CNPJ: **26989715002407**

**4. Atividade técnica**

10 CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO  
29 EXECUCAO DE OBRA  
60 REFORMA  
93 IMPERMEABILIZACAO  
94 PINTURA  
75 GALERIA  
287 OBRA CIVIL PÚBLICA  
293 RESERVATÓRIO

Quantidade	Unidade	Pavimento
688,00	m2	1

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUINDO O POÇO DO ELEVADOR, DO PAVIMENTO LOCALIZADO NO SUBSOLO DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI PRM/NIT.**

**6. Declarações**

**Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.**

**Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.**

**7. Entidade de classe**

NENHUMA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

LUCIANO DA COSTA PAIS - 07960100721

PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ - 26989715002407

**9. Informações**

■ A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade)

■ A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade).

■ A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)  
Tel: (21) 2179-2007

[atendimento@crea-rj.org.br](mailto:atendimento@crea-rj.org.br)  
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ



Valor ART: **R\$233,94**

Registrada em **26/11/2020**

Valor Pago **R\$233,94**

Nosso Número: **28078570000965638**

# MINUTA



PR-RJ-00094968/2021

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº DEA-001/2021**

Contrato nº 14/2020

**DADOS DO CONTRATO**

Procedimento administrativo:	1.30.001.000598/2020-94
Modalidade de licitação:	Tomada de Preços
Tipo de licitação:	Empreitada por preço unitário
N.º da licitação/ano:	02/2020
Objeto:	OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUINDO O POÇO DO ELEVADOR, DO PAVIMENTO LOCALIZADO NO SUBSOLO DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI – PRM/NIT
Notas de empenho:	2020NE000474 28/09/2020
Contrato N.º:	CON-14/2020
Ordem de início dos serviços N.º	DEA-003/2020
Data do início:	28/10/2020
Data prevista para conclusão:	26/04/2021
Data efetiva da conclusão:	25/06/2021
Prazo de execução/entrega:	241 (duzentos e quarenta e um) dias corridos
Valor inicial do contrato:	R\$ 199.880,40
Supressão contratual:	(R\$ 8.871,60)
Valor do contrato:	R\$ 191.008,80

**CONTRATADA**

Razão social:	ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA- EPP
CNPJ:	08.794.796/0001-03
Endereço:	Av. Machado, nº 23, CEP 24111-000, Barreto – Niterói, RJ
Telefone:	(21) 2622-2482
E-mail:	atacassistenciatecnica@yahoo.com.br

Nome do representante:	Luiz Fernando Stabile de Souza
RG:	08.148.440-4 DETRAN/RJ
CPF:	022.223.877-10

### TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Tendo em vista o que determina a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Contrato CON-14/2020, celebrado entre a empresa supramencionada e a União Federal por intermédio da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, declaramos que o serviço foi executado dentro das normas e condições estabelecidas, respeitando as quantidades e os padrões de qualidade exigidos no que concerne aos elementos visíveis estando, portanto, encerradas as atividades pactuadas e não existindo nenhuma obrigação contratual pendente.

Assim, declaramos a quitação do total e o recebimento definitivo do objeto, nos termos do inciso I, alínea "b" do artigo 73, da Lei nº 8.666/93, considerando, a partir desta data, cumprido o pacto contratual para todos os efeitos legais.

Conforme prevê o § 2º, do artigo 73, da lei n 8.666/93, este recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

#### OBSERVAÇÕES:

Refere-se à nota fiscal de serviços eletrônica com o nº 202100000000115, de 21/09/2021, no valor de **R\$ 19.100,88 (dezenove mil e cem reais e oitenta e oito centavos)**, correspondente à parcela de retenção prevista no contrato nº 14/2020, equivalente a 10% (dez pontos percentuais) do valor total.

Rio de Janeiro, RJ, 22 de setembro de 2021

#### COMISSÃO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

NOME	MATRÍCULA	ASSINATURA
Willy Lindenblatt Katopodis	26.141	

#### REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
Luiz Fernando Stabile de Souza	08.148.440-4 DE- TRAN/RJ	



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

Assinatura/Certificação do documento **PR-RJ-00094968/2021 TERMO DE RECEBIMENTO**

-----  
Signatário(a): **WILLY LINDENBLATT KATOPODIS**

Data e Hora: **23/09/2021 16:12:16**

Assinado com login e senha

-----  
Signatário(a): **LUIZ FERNANDO STABILE DE SOUZA**

Data e Hora: **23/09/2021 16:58:12**

Assinado com certificado digital

-----  
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 6f1e1bfc.b1637c56.32d4c3cd.253f8b6c

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a smaller, more complex scribble at the bottom.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO CONTRATUAL**

**TERMO DE CONTRATO Nº 14/2020**

**CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUINDO O POÇO DO ELEVADOR, DO PAVIMENTO LOCALIZADO NO SUBSOLO DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI – PRM/NIT, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL E A SOCIEDADE EMPRESARIA ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA – EPP**

**(PGEA n.º 1.30.001.000598/2020-94)**

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.989.715/0024-07, situada na Rua Nilo Peçanha n.º 31, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, representada neste ato pelo seu Secretário Estadual, Senhor Newton Levy Alvim Junior, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n.º 20.504.186-6, DETRAN-RJ, e do C.P.F n.º 891.774.607-15, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria PR/RJ n.º 943, de 13 de setembro de 2019, e, em sequência, designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a sociedade empresária ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ. sob o n.º 08.794.796/0001-03, estabelecida na Av. Machado, n.º 23, CEP 24111-000, Barreto – Niterói, RJ, telefone: (21) 2622-2482, e-mail. [atacassistenciatecnica@yahoo.com.br](mailto:atacassistenciatecnica@yahoo.com.br), que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Sr. Luiz Fernando Stabile de Souza, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 08.148.440-4 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 022.223.877-10, e daqui por diante designada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si, justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e em conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as respectivas alterações, e no Decreto n.º 9.507, de 21 de setembro de 2018, **CONTRATO** para a execução de **OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUINDO O POÇO DO ELEVADOR, DO PAVIMENTO LOCALIZADO NO SUBSOLO DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI – PRM/NIT**, em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de EXECUÇÃO INDIRETA, mediante as seguintes cláusulas e condições constantes:





**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de sociedade empresarial apta para a execução de OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUINDO O POÇO DO ELEVADOR, DO PAVIMENTO LOCALIZADO NO SUBSOLO DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI – PRM/NIT, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da Tomada de Preços nº02/2020.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, com início na data de 19/10/2020 e encerramento em 18/10/2021.

2.2. O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias corridos e será iniciada a contar da data indicada na Ordem de Início dos Serviços – OIS, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

**CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 199.880,40 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, planilhas finais às folhas 974/987.

**CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. A despesa decorrente da contratação objeto deste pregão correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Ministério Público Federal.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico.

**CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

6.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto Básico, anexo do Edital.

**CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO**

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital.

**CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital, Tomada de Preços nº 02/2020.

**CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO**

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada, Tomada de Preços nº 02/2020.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES**

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no que couber.

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO CONTRATUAL**

10.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

10.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

10.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

10.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

10.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.

10.5. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.7. A Contratada somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

11.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –VEDAÇÕES**

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

13.1 A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO**

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

14.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório;

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO CONTRATUAL**

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da contratante.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS**

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

17.1. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, RJ, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro – Av. Nilo Peçanha, 31 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20020-100 – prj-diegc @mpf.mp.br

Assinado digitalmente em 16/10/2020 18:40. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A9281439.19715720.A38195B7.E7405C77



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO CONTRATUAL**

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi assinado pelos contratantes e testemunhas.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020.

*(Assinatura digital)*

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Newton Levy Avim Junior  
Secretário Estadual

*(Assinatura digital)*

ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP  
Luiz Fernando Stabile de Souza  
Sócio-Administrador  
CPF n.º 022.223.877-10

<p>Fiscal Técnico:</p> <p><i>(Assinatura digital)</i> Willy Lindenblatt Katapodis Divisão de Engenharia e Arquitetura - DEA</p>	<p>Fiscal Administrativo:</p> <p><i>(Assinatura digital)</i> Márcia de Mello Silva Divisão de Contratações e Gestão Contratual - DICGC</p>
---	--





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-RJ-00098689/2020 TERMO DE CONTRATO nº 14-2020**

Signatário(a): **MARCIA DE MELLO SILVA**

Data e Hora: **16/10/2020 11:42:35**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **NEWTON LEVY ALVIM JUNIOR**

Data e Hora: **16/10/2020 13:41:54**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **LUIZ FERNANDO STABILE DE SOUZA**

Data e Hora: **19/10/2020 09:52:22**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **WILLY LINDENBLATT KATOPODIS**

Data e Hora: **16/10/2020 18:40:55**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A9281439.19715720.A38195B7.E7405C77



**ATAC – Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-EPP**  
**CNPJ: 08.794.796/0001-03**

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**EDITAL Nº 0578883/2021 - Processo nº E-20/001.008541/2020**  
**TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/2021**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

**Niterói/ Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021**  
**Tomada de Preços nº 001/2021**

ATAC Assistência Técnica Em Ar Condicionado LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.794.796/0001-03, sediada na Avenida Machado nº. 23, Barreto, Niterói – RJ – CEP 24.111-000, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) Adriana Dias Garcia Stabile, inscrito(a) no CPF sob o nº 004.254.467-00, portador(a) da cédula de identidade nº 09.504.962-3, DECLARA de possuir em seu quadro de pessoal responsáveis técnicos de Engenharia Civil, devidamente credenciados no CREA/RJ.

**ENGENHEIRO CIVIL: Luciano da Costa Pais**  
**CREA RJ: 2004105959**

  
\_\_\_\_\_  
ATAC Assistência Técnica Em Ar Condicionado LTDA-EPP

**Adriana Dias Garcia Stabile**  
**Sócia – Administradora**  
**ID: 095.049.62-3**

**08.794.796/0001-03**  
**ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM**  
**AR CONDICIONADO LTDA.-EPP**  
Av. Machado nº 23  
CEP 24111-000 - BARRETO  
**NITERÓI - RJ**

**Razão Social da Empresa:** ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-EPP  
**Endereço:** Avenida Machado nº. 23, Barreto, Niterói – RJ – CEP 24.111-000  
**Telefone:** (21) 2622-2482  
**CNPJ nº.** 08.794.796/0001-03  
**Inscrição Estadual:** Isento  
**Inscrição Municipal:** 134864-8  
**Banco:** Bradesco      **Agência** 7032      **Conta:** 10923-1  
**Nome do Representante da Licitante:** Adriana Dias Garcia Stabile  
**Cédula de Identidade:** 09.504.962-3      **Órgão Emissor:** DETRAN/RJ      **CPF:** 004.254.467-00  
**E-mail:** atacassistenciatecnica@yahoo.com.br

**Avenida Machado, 23 – Barreto – Niterói – RJ / Tel.: 2622-2482**





**ATAC – Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-EPP**  
**CNPJ: 08.794.796/0001-03**

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**EDITAL Nº 0578883/2021 - Processo nº E-20/001.008541/2020**  
**TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/2021**

**ANEXO VIII - DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO**  
**INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007**

**Niterói/ Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021**  
**Tomada de Preços nº 001/2021**

ATAC Assistência Técnica Em Ar Condicionado LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.794.796/0001-03, sediada na Avenida Machado nº. 23, Barreto, Niterói – RJ – CEP 24.111-000, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) Adriana Dias Garcia Stabile , inscrito(a) no CPF sob o nº 004.254.467-00, portador(a) da cédula de identidade nº 09.504.962-3, , DECLARA que é empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.

ATAC Assistência Técnica Em Ar Condicionado LTDA-EPP

**Adriana Dias Garcia Stabile**  
**Sócia – Administradora**  
**ID: 095.049.62-3**

**08.794.796/0001-03**

**ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM**  
**AR CONDICIONADO LTDA.-EPP**

Av. Machado nº 23

CEP 24111-000 - BARRETO

**NITERÓI - RJ**

**Razão Social da Empresa:** ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-EPP  
**Endereço:** Avenida Machado nº. 23, Barreto, Niterói – RJ – CEP 24.111-000  
**Telefone:** (21) 2622-2482  
**CNPJ nº.** 08.794.796/0001-03  
**Inscrição Estadual:** Isento  
**Inscrição Municipal:** 134864-8  
**Banco:** Bradesco      **Agência** 7032      **Conta:** 10923-1  
**Nome do Representante da Licitante:** Adriana Dias Garcia Stabile  
**Cédula de Identidade:** 09.504.962-3      **Órgão Emissor:** DETRAN/RJ      **CPF:** 004.254.467-00  
**E-mail:** atacassistenciatecnica@yahoo.com.br

**Avenida Machado, 23 – Barreto – Niterói – RJ / Tel.: 2622-2482**





**ATAC – Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-EPP**  
**CNPJ: 08.794.796/0001-03**

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**EDITAL Nº 0578883/2021 - Processo nº E-20/001.008541/2020**  
**TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/2021**

**ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88**

**À Comissão de Licitação**  
**A/C Sr. (a) Presidente da Comissão de Licitação**  
**Ref. Tomada de Preços nº 001/2021**

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Tomada de Preços nº 001/2021, promovido por essa Defensoria, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a ATAC Assistência Técnica Em Ar Condicionado LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.794.796/0001-03, com sede a na Avenida Machado nº. 23, Barreto, Niterói – RJ – CEP 24.111-000, por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezeses) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

**Niterói/ Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021**

**ATAC Assistência Técnica Em Ar Condicionado LTDA-EPP**

**Adriana Dias Garcia Stabile**

**Sócia – Administradora**

**ID: 095.049.62-3**

**Razão Social da Empresa:** ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-EPP  
**Endereço:** Avenida Machado nº. 23, Barreto, Niterói – RJ – CEP 24.111-000  
**Telefone:** (21) 2622-2482  
**CNPJ nº.** 08.794.796/0001-03  
**Inscrição Estadual:** Isento  
**Inscrição Municipal:** 134864-8  
**Banco:** Bradesco      **Agência** 7032      **Conta:** 10923-1  
**Nome do Representante da Licitante:** Adriana Dias Garcia Stabile  
**Cédula de Identidade:** 09.504.962-3      **Órgão Emissor:** DETRAN/RJ      **CPF:** 004.254.467-00  
**E-mail:** atacassistenciatecnica@yahoo.com.br

**Avenida Machado, 23 – Barreto – Niterói – RJ / Tel.: 2622-2482**





**ATAC – Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-EPP**  
**CNPJ: 08.794.796/0001-03**

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**EDITAL Nº 0578883/2021 - Processo nº E-20/001.008541/2020**  
**TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/2021**

**ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Adriana Dias Garcia Stabile, inscrito(a) no CPF sob o nº 004.254.467-00, portador(a) da cédula de identidade nº 09.504.962-3, expedida por Detran – RJ, como representante devidamente constituído de ATAC Assistência Técnica Em Ar Condicionado LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.794.796/0001-03, sediada na Avenida Machado nº. 23, Barreto, Niterói – RJ – CEP 24.111-000, doravante denominado LICITANDO, para fins do disposto no item 7 da Tomada de Preços nº 001/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do E-20/001.008541/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do E20/001.008541/2020, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do E20/001.008541/2020, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do E-20/001.008541/2020, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO antes da abertura oficial das propostas e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**Niterói/ Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021**

*Adriana Dias Garcia Stabile*

**ATAC Assistência Técnica Em Ar Condicionado LTDA-EPP**

**Adriana Dias Garcia Stabile**

**Sócia – Administradora**

**ID: 095.049.62-3**

**Razão Social da Empresa:** ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-EPP

**Endereço:** Avenida Machado nº. 23, Barreto, Niterói – RJ – CEP 24.111-000-

**Telefone:** (21) 2622-2482

**CNPJ nº.** 08.794.796/0001-03

**Inscrição Estadual:** Isento

**Inscrição Municipal:** 134864-8

**Banco:** Bradesco **Agência** 7032 **Conta:** 10923-1

**Nome do Representante da Licitante:** Adriana Dias Garcia Stabile

**Cédula de Identidade:** 09.504.962-3 **Órgão Emissor:** DETRAN/RJ **CPF:** 004.254.467-00

**E-mail:** atacassistenciaticnica@yahoo.com.br

**08.794.796/0001-03**

**ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM  
AR CONDICIONADO LTDA.-EPP**

Av. Machado nº 23  
CEP 24111-000 - BARRETO

**NITERÓI - RJ**

**Avenida Machado, 23 – Barreto – Niterói – RJ / Tel.: 2622-2482**

Recebido em 15/9/21  
24/09/21  
70:433806-8



**I - ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**DEFFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021**

**ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA EPP**

**AV. MACHADO 23 BARRETO - NITEROI - RJ, CEP: 24111-000**